w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym
zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze
zm.), zwanej dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajagcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Budowe budynku
administracyjnogarazowego Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie - wykonanie nawierzchni
utwardzonych placu i miejsc parkingowych w zakresie szczegétowo okreslonym w Specyfikacii
Warunkdéw Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowg, Specyfikacje Techniczne
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy -
zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie roboty budowlane, ktdre okazy sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 3i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowga
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych
polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc cze$c robot,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktdre s3 niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu
Umowy,

5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt w stosunku do okreslonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych zmian stanowia podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 6 Umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust.5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:

1) gdy zmiany ilosci i jakosci robot, o ktorych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub
1
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2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robét do rozliczenia, zgodnie z Umowg,

3) okreslonym w § 8 ust. 3 Umowy.

Protokadt koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa W ust. 4 oraz musi zawierac opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robot w oparciu o zapisy § 8 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie
otrzyma za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecer Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w ST Wymagania Ogolnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, o ktorym mowa w § 14 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub
zgtosi uwagi do harmonogramu.

§5
Termin zakonczenia robot: 90 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin na przedtozenie Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST: 100 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia

Termin ostatecznego odbioru robét: 110 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca, najpozniej do terminu odbioru ostatecznego robot, o ktdrym mowa w ust. 3, uzyska
i przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw umozlwiajgcych uzyskanie w imieniuina
rzecz Zamawiajgcego dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 4.

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie
).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.
Podatek VAT wwysokosci _____________ zt.



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktdrych mowa
w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci
Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym rowniez kar i odsetek naliczonych
zgodnie z § 22 Umowy.

§7

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 Umowy

zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

§8

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,

odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie

odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptadji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od

aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych

w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku, jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rdwniez pod uwage ceny naktadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadoéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét,

dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu

do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci)

przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkuladji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
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2.

3.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi potwierdzac, ktére roboty zostaty wykonane przez
Podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescia § 18 Umowy ze wskazaniem jaka czesc
wynagrodzenia z danej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 18 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktdrej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koncowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 18 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokoét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 5 i 6, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy
wylacznie wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zapfaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
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n.

12.

w

5.

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku dokonania odbioru robét pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty

wymagane przez Zamawiajacego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty muszg zostac

dostarczone do siedziby Zamawiajacego najpozniej do dnia 27 grudnia danego roku.

§10

Nalezno$¢ z tytutu faktur bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy zwigzany z prowadzong przez niego

dziatalnoscig gospodarcza, wskazany na wystawionej przez niego fakturze w terminie do trzydziestu dni

od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze jest to numer rachunku
bankowego Wykonawcy figurujgcy w wykazie, o ktorym mowa w art. 96 b) ustawy

z 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej (tzw. biata lista); jezeli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy,

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy

ujawniony w ww. wykazie.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest/ jest czynnym podatnikiem VAT 0 nENIP ...

Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiajgcego 7781346888
W przypadku, gdy stosowanie faktur ustrukturyzowanych nie jest dla Wykonawcy obowigzkowe
Fakture VAT nalezy wystawi¢ na:

Nabywca:

Wojewddztwo Wielkopolskie,

Al. Niepodlegtosci 34,

61-714 Poznan

NIP: 778-13-46-888

Odbiorca:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

NIP: 972-09-14-891

W przypadku, gdy stosowanie faktur ustrukturyzowanych jest dla Wykonawcy obowiazkowe,

faktury bedg wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzglednieniem

ponizszych postanowien:

1) Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowad na
podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzezeniem
pkt 8). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuije, ze wytgcznie faktury ustrukturyzowane
wystawione w sposdb uwzgledniajacy postanowienia niniejszego paragrafu bed3 uznawane za
doreczone Zamawiajgcemu i bedg stanowi¢ podstawe dokonania zapfaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego. W przypadku naruszenia zasady, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
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Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia ikonieczne jest wowczas
wystawienie przez Wykonawce korygujacej faktury ustrukturyzowanej uwzgledniajacej
postanowienia niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest jednostka samorzadu terytorialnego, a Wykonawca okolicznos¢
te przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie wystawia¢ faktury ustrukturyzowane
z uwzglednieniem specyfiki dotyczacej wystawiania faktur na jednostki samorzadu terytorialnego,
w tym jednostki podrzedne jednostki samorzadu terytorialnego.
Wykonawca zobowigzany jest wystawic¢ fakture ustrukturyzowang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zobowigzany jest wypeti¢ - w ramach struktury logicznej faktury
ustrukturyzowanej - pole pn. ,,Podmiot3” i w tym zakresie wskazac role okreslang jako odbiorca
faktury ()ST - odbiorca).
Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce beda zawiera¢ nastepujace dane
Zamawiajaceqgo:
a) wpolu,Podmiot2":
nazwa: Wojewddztwo Wielkopolskie
NIP nabywcy: 7781346888
adres nabywcy: al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
b) w polu,Podmiot3":
nazwa: Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewédzkich w Poznaniu
NIP odbiorcy: 9720914891
Adres: ul. Wilczak 51,61-623 Poznan
a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: 8-)ST-odbiorca.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za
dzien doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie dzien
przydzielenia
w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujacego te fakture (tzw.numer KSeF) pod
warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposob uwzgledniajacy zasade wskazang
w pkt 4).
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczegdlnosci  w sposob
nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w pkt 4), przewidziane terminy pfatnosci nie rozpoczynaja sie
(nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty tak wystawionych faktur
ustrukturyzowanych i ich doreczenia Zamawiajgcemu, ktore to korekty beda uwzgledniaty zasady
przewidziane w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci zasade okreslong w pkt 4).
W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu
tej fakturze numeru identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi:
a) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
b) niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy zdnia
11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug,
¢) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug,
termin pfatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydtuzeniu o czas-okres
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz do
petnego dnia kalendarzowego.
W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuaji, o ktérych mowa w pkt. 7 (niedostepnos¢
KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia
i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane zgodnie z obowigzujgcymi
6



przepisami regulujgcymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury
(wizualizacje faktur) beda doreczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): rozliczenia@wzdw.pl.
Termin ptatnosci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji
faktury) przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze
faktura zawiera dane Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w pkt 4). W przeciwnym wypadku termin
ptatnosci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcy korekty
wystawionej faktury, ktora to korekta bedzie uwzglednia¢ dane Zamawiajgcego wskazane w pkt 4).

9) Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawiera¢ w swojej tresci dane
Wykonawcy oraz numery faktur ktérych dotycza i bed3 przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres rozliczenia@wzdw.pl. W przypadku, gdy wysytka elektroniczna
zatgcznikow nie bedzie mozliwa (w szczegdlnosci z uwagi na ich charakter), beda one przesytane na
adres korespondencyjny Zamawiajacego.

§11
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajaceqo.
2. Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§12
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,
) Wwyznaczania terminéw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do
odbiorow,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

3
4
5
6

§13
1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§14
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogolne,
2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),
3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg zuwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST
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4)  kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolnei ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do
Wykonawcy i Podwykonawcow robét. Zamawiajacy zaakceptuije laboratorium w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu
umowy na prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce
i Laboratorium.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢
robat lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania
robdt budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

1) opracowanie czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym w terminie umozliwiajacy
akceptacje Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zatwierdzi
prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni,

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

14) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej,

15) poniesienia kosztow zapewnienia nadzoru wiascicielskiego gestora sieci (jesli jest wymagany)
przebudowywanych/budowanych sieci w ramach kolizji branzowych.

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 10) - 12) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoniczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajacemu wykaz 0sdb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb, o ktorych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§16

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4.  Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§17
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§18
1. Wykonawca moze:
1)  powierzyc realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkdow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:
9



7.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczyc¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidendji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, a takze referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co
najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym

Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia

moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku, jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagar okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdinych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktdrego ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy
wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji, o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajaceqgo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawai obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1
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10.

n.

12.

13.

14.

15.

Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawca lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotdwkowych. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng
zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek
Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
0 ktéorym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2,3 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po
przedstawieniu dokumentdw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku, gdy z porozumien/uzgodnien zawartych przez Zamawiajgcego z gestorem
przebudowywanej sieci wynika obowigzek uzyskania akceptacji przez tego gestora podwykonawcy
majacego realizacje przebudowywanej sieci, Zamawiajgcy uzna wytacznie podwykonawce
zaakceptowanego przez gestora sieci.

§19
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
0golneiST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§20
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres .... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21dni
z zastrzezeniem, ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usungc¢
wady nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
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usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy po wcze$niejszym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni roboczych, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego noty ksiegowej obcigzeniowej. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
naleznos¢ wynikajacg z noty ksiegowej obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§21

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie 7).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego

w § 20 ust. 1Umowy.

§22

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:;

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

2) zazwioke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

4) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminow ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - wwysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1Umowy,

6) zabrak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 18 Umowy,

7) zakazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 300,00 zf;

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, wwysokosci
300,00 zt;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 18 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 300,00 zt;
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1) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajaceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 2 000,00 zi,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 13) Umowy w wysokosci
300,00 zt,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 15 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci
5000,00 ztotych,

15) zakazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie
z§ 4 Umowy w wysokosci 300, zt.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych

mowaw § 25 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz

§ 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia przedtozenia dokumentdw, o ktdrych mowa

w §5 ust.2 Umowy.

§23

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie termindw o ktérych mowaw §5ust. 1,2i 3 Umowy, w przypadku:

1)  wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw
na przyjety harmonogram realizacji robdt.

2) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) wystgpienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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7)  niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczg do wykonywania
robdt lub nakazuja wstrzymanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

8) wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

10) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania  niewybuchdw lub  niewypatdw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2,

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5. Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

6. Zmiana termindw, o ktérych mowaw §5ust. 1,2 i3 Umowy, wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana terminéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1,2 i 3 Umowy, nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

8. Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w§2,§7, § 8 Umowy.

9. Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczedniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§24

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robét objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny zDokumentacjg
projektowa, ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego do prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwioka w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajaco od poczatku rozpoczecia robdt,

6) zprzyczynwskazanychw§ 16 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczynwskazanych w § 9 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie Umowy nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy - mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
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o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie
okreslonym w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do
odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)  Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy po wczesniejszym wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krdtszego niz 7 dni roboczych, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sgdu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi przy udziale i na koszt Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt
i materialow wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie zestawienia wartosci wykonanych rob6t i materiatow sporzadzi protokét odbioru
robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, ktdry w przypadkach odmowy
podpisania przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,

¢) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 1
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozoér w terminie do 14 (stownie: czternastu)
dni od daty wykonania zestawienia wartosci wykonanych robot.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt

i materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§25
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych zUmowy.
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§26
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamOwienia lub $wiadczenia Stron.

§27

1. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7lipca 1994r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem badz
niewykonaniem Umowy, w szczegolnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 22 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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