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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest ,Przebudowa drog gminnych nr 102702D oraz nr 102727 —ul.
Ossolinskiego oraz ul. Wilczej w Brzegu Dolnym w zakresie remontu nawierzchni jezdni, chodnikow,
Ciagow pieszo-rowerowych i éciezek rowerowych wraz z wykonaniem wyniesionych przejs¢ dla
pieszych oraz dedykowanych doéwietler przejé¢ dla pieszych na odcinku od Alei Jerozolimskich do

ul, Wilczej.
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Ryc. 1. Zakres inwestycji

Teren przewidzianej przebudowy jest wiasnoécig Gminy Brzeg Dolny. Na powyzszym obszarze
wystepuja uzytki dr.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg
Dolny {uchwata nr XXXI1/340/2001 z pdzniejszymi zmianami). Teren inwestycji w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako 11KL oraz 12KL (teren drogi klasy
lokalnej).

Podstawa do realizacji zaméwienia jest dokumentacja projektowana opracowana przez KBH
INWESTYCJE Sp. z 0.0. Sp. k, ul. Sosnowa 21, 55-080 Mokronos Dolny stanowigca zatacznik do
niniejszegoe postepowania.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Roboty budowlane dotycza robét budowlanych w obrebie drogi gminnej zlokalizowanej na
dziatkach 2091, 2098, 2852, 2865, 2110, 2128, 2128, 2129, 2138, 2133, 2353, 2133 (dawniej dz. nr
10/9, 12/1, 14/2, 17, AR_27, 1/1, %, 11,12/2,12/8, 12/10, AR_18, 4/24, AR_19, 19/1, obreb Brzeg
Dolny — Miasto), Gmina Brzeg Dolny (022001_4) o tacznej dtugosci ... Od skrzyzowania z Alejami
Jerozolimskimi (bez tego skrzyzowania) do skrzyzowania z ul. Wilcza (wraz z tym skrzyzowaniem).
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia sa:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy wykonywania rob6t budowlanych
wydane przez Staroste Wotowskiego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin.
zm.);

- Polskie Normy;

- Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajgcych zgodnoéé planowej inwestycji z
polskim prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia jest przedstawienie wytycznych dla
realizacji robot budowlanych oraz opracowania dokumentacji powykonawczej po zakoriczonej
inwestycji.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie do:
- ETAP I: ul. J.M. Ossoliriskiego odcinek od Alei Jerozalimskich (bez skrzyiowania) do ul. J.
Stowackiego (wraz z skrzyzowaniem) do dnia 30.11.2026 r.,
- ETAP 11, ETAP Iz ul. J.M. Ossolinskiego odcinek od ul. J. Stowackiego (bez skrzyzowania) do ul.
Wilczej (wraz z skrzyzowaniem) do dnia 30.,0‘{2091'.

e
WYTYCZNE DLA WYKONAWCY J
Przedmiot planowanej inwestycji:
Gtownym przedmiotem planowanej inwestycji jest pbdniesienie komfortu, bezpieczeristwa oraz
jakosci zycia mieszkaricow w obszarach bezpieczenstwa (wyniesione przejicia dla pieszych oraz
doswietlenie tych przejs¢) oraz komunikacji (remont istniejgcych nawierzchni jezdni oraz ciggow
pieszych).

Zakres rzeczowy inwestycji:

1. Prace przygotowawcze zwigzane z wykonaniem robot budowlanych:
- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych;
- opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu harmonogramu wykonania robat
budowlanych;
- przekazanie Zamawiajgcemu wnioskow o zatwierdzenie planowanych materiatow do
whbudowania na terenie inwestycji;
- tyczenie geodezyjne w terenie;

2. Realizacja robot budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi na

podstawie zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Staroste

&

Wotowskiego:



- ETAP I: Przebudowe ulicy Ossoliriskiego w Brzegu Dolnym na odcinku od Alei Jerozolimskich
(bez skrzyzowania) do skrzyzowania z ul. Juliusza Stowackiego (wraz z tym skrzyzowaniem), w
zakresie remontu nawierzchni jezdni ul. Ossolinskiego, rozbudowa ul. Ossoliriskiego
(wydtuzenie pasu do lewoskretu, korekta geometrii istniejgcych zjazdéw oraz skrzyzowan),
przebudowa ciggu rowerowego, wycinkg istniejgcych nasadzen, budowa 2 wyniesionych przejs¢
dla pieszych wraz z ich doswietleniem, budowa wyniesionego skrzyzowania ul. Ossolifiskiego /
ul. Stowackiego / ul. Lindego wraz z przejsciami i przejazdami rowerowymi i ich doswietleniem,
- ETAP II: Przebudowe ulicy Ossolinskiego w Brzegu Dolnym na odcinku od ul. Juliusza
Stowackiego (bez skrzyzowania) do ul. Wilczej (bez skrzyzowania) w zakresie remontu
istniejacej nawierzchni jezdni ul. Ossolinskiego, przebudowa istniejgcych zatok postojowych,
rozbudowg ul. Ossolinskiego (korekta geometrii istniejacych zjazdéw, zatok postojowych,
budowq zjazdu do terendw gminnych,
- ETAP I1I: Przebudowe ul. Ossoliiskiego na odcinku skrzyzowania z ul. Wilczg w zakresie
przebudowy ul. Wilczej (korekta istniejgcej geometrii skrzyzowania), przebudowa ciggu pieszo-
rowerowego oraz rowerowego, budowa nowego przejscia dla pieszych wraz z jego
doéwietleniem oraz przebudowa istniejgcego przejscia i przejazdu rowerowego wraz z jego
doswietleniem,

3. Wdrozenie nowej statej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych projektéw state;
organizacji ruchu przez Starostg Wotowskiego,

4, Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegdtowy zakres inwestycji znajduje sie w projektach budowlanych, wykonawczych
stanowigcych oraz przedmiarach robét budowlanych ktére to stanowia zatacznik nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Ogolne obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sig do:

- Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajacych sig na
wozkach inwalidzkich, osdb niedowidzgcych i niewidomych,

- Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkow i obiektéw oraz umoiliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywdz $mieci, dojazd pojazdéw uprzywilejowanych itp.),

- Wykonanie robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia nalezy
zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIOR oraz przedmiarami robot,
wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badar i pomiarow
wihasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamowienia z
zatgcznikami,

- Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore
mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia,

- Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osdb, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,
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- Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czgsci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach koordynacyjnych,

- Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét muszg by¢
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych
wytycznych majg mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji zobowigzany bedzie do prowadzenia realizacji przy
uwzglednieniu zasad bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony $rodowiska, warunkow uzytkowych,
poszanowania interesow osab trzecich. Zapewnienia spetnienia wymogéw dotyczacych wyrobdw
budowlanych, dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich, 0séb niedowidzacych i niewidomych, dojscia i dojazdu do wszystkich
budynkow i obiektéw zlokalizowanych w obrebie inwestycji oraz umozliwienie obstugi mieszkaricow
przez stuzby komunalne.

Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji zobowigzany bedzie réwniei do sporzadzania
notatek stuzbowych z rad budowy lub innych spotkari dotyczacych realizacji zadania.

Lokalizacja inwestycji:

Ulica J6zefa Maksymiliana Ossolinskiego zlokalizowana jest w potudniowej czgséci osiedla Warzyri w
Brzegu Dolnym. Bieg swoj rozpoczyna od skrzyzowania z Alejami Jerozolimskimi i przebiega przez
osiedle mieszkaniowe az do ul. Wilczej. W zakresie inwestycji ulica J.M. Ossoliriskiego posiada
nawierzchnie bitumiczng, ktérej stan techniczny okresla sie jako zty. Na catym odcinku ul. J.M.,
Ossolinskiego wystepuja liczne spekania oraz przetamania warstw bitumicznych, ze wzgledu na ztg
technologie wykorzystania istniejacej konstrukeji nawierzchni (ptyty betonowe). Ulica wypaosazona
jest w ciag pieszy po pétnocnej swojej stronie oraz w cigg rowerowy po potudniowej swojej stronie.
Jezdnia ograniczona jest po obu stronach kraweznikami, a odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez
wpusty deszczowe do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7 m.
Na catym obszarze inwestycji wystepuja sieci podziemne, tj.:

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej.

ZAKRES INWESTYCJI

Branza drogowa

Jezdnia:

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-asfaltowych na odc. od ul. Aleje Jerozolimskie do ulicy Wilczej.
Zrealizowanie tego rozwigzania wymaga:

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni mineralno-hitumicznej,

- Frezowanie podbudowy betonowej na gt. 2 cm. ;

- Poszerzenie istniejgcych spekan oraz wypetnienie ich masa hitumiczna;
- Oczyszcezenie istniejacych dylatacji i wypetnienie ich masg bitumicznag;

- Utozenie siatki wzmacniajgcej na podbudowie:
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- Wykonanie warstw bitumicznych;

Dodatkowo:

- wykonanie wyniesionych przejsc dla pieszych i przejazdow dla rowerow;

- wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowania ul. Ossoliriskiego z ul. Stowackiego i ul. Lindego;
- wykonanie brakujgcych odcinkéw chodnika;

Ciagi piesze:
Remont i budowa nowych ciggéw pieszych nalezy wykonac w technologii zgodnie z projektem
budowlanym.

Drogi rowerowe:

Remont i budowa nowych ciggdw rowerowych nalezy wykona¢ w technologii zgodnie z projektem
budowlanym.

Zjazdy:
Remont i budowa nowych zjazdéw nalezy wykonal w technologii zgodnie z projektem
budowlanym.

Branza elektroenergetyczna:

przebudowa i budowa oéwietlenia drogowego wraz z zasilaniem. W ramach inwestycji
przewidziano wykonanie:

- budowa nowych linii kablowych wraz z przepustami do zasilenia projektowanego oswietlenia
drogowego,

- budowa nowych szafek oswietlenia drogowego wraz z ich zasilaniem,

- budowa nowego o$wietlenia drogowego (dodwietlenie przejs¢ dla pieszych), montaz
projektowanych konstrukeji (stupow oéwietleniowych) wraz ze Zrodtami swiatfa (oprawami)
dostosowanych do realizowanych rozwiazan drogowych.

Branza inzynierii ruchu:

Oznakowanie poziome oraz pionowe nalezy wykonac zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach wraz z zatgcznikami”. Lokalizacja poszczegolnych elementéw oznakowania zostata
zawarta w czesci rysunkowej projektow statej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome jezdni
nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, natomiast ciggdw pieszych i drog rowerowych w
technologii cienkowarstwowej.

Wycinka i zabezpieczenie zieleni:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke 5 drzew, ktére koliduja z planowang inwestycja
(okolice skrzyzowania z Alejami Jerozolimskimi). Zostaty one przedstawione na planie sytuacyjnym
dokumentacji projektowej.

Niezbedna wycinke nalezy prowadzi¢ po wykluczeniu zasiedlenia przez gatunki zwierzat, roslini
grzybdw objetych ochrong, po uzgodnieniu ze specjalistg przyrodnikiem.

Decyzje dotyczgcy wycinki przekaze Zamawiajgcy po podpisaniu umowy.
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Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia oraz pozostata zielen (krzewy, trawniki) oraz glebe
stanowigcg podstawe ich Zycia nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi
m.in. w dokumentacji projektowej.

Tablica pamigtkowa

Wykonawca jest zobowigzany do postawienia w terenie tablic informacyjnych (2 szt.) na poczatku i
na korcu przebudowywanego odcinka ul. Ossolirnskiego. Doktadna lokalizacja tablic zostanie
ustalona z Zamawiajgcym na roboczo w trakcie prowadzenia inwestycji.

Tablice informacyjne nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z pdin. zm) oraz rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatari informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowe lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z pdzn. zm.) — wzory tablic informacyjnych
okreslone sg w zatgczniku do ww. rozporzadzenia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Harmonogram robét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji robot
budowlanych w terminie nie pdZniej niz 5 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram
powinien zawierac, zgodny z umowg postep robdt, powinny sie w nim znalezé kluczowe terminy dla
realizacji inwestycji oraz wykazywac stopien zaawansowania.

W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ podziat realizacji inwestycji na realizacje:

- ul. J.M. Ossolinskiego odcinek od Alei Jerozolimskich (bez skrzyzowania) do ul. J. Stowackiego
(wraz z skrzyzowaniem) do dnia 30.11.2026 r.,

- ul. J.M. Ossolinskiego odcinek od :I/;S owackiego (bez skrzyzowania) do ul. Wilczej (wraz z
skrzyzowaniem) do dnia 30.5){2_0 7.

Wykonaweca jest zobowigzany ({-’opra jenia harmonogramu wykonania robaot na zyczenie
Zamawiajgcego oraz do jego aktualizacjifw sytuacji zagrozenia termindw realizacji.

Projekt czasowej organizacji ruchu

Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej organizacji ruchu do Zamawiajacego,
przedstawiajqcy podziat na etapy realizowanej inwestycji z zapewnieniem dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, oséb
niedowidzacych i niewidomych, dojscia i dojazdu do wszystkich budynkdw i obiektow
zlokalizowanych w obrebie inwestycji oraz umozliwienie obstugi mieszkancéw przez stuzby
komunalne. Projekt podlegac bedzie zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajacy ruchem, tj. Staroste
Wotowskiego. Na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu Zamawiajacy
przekaze teren budowy Wykonawcy. Zamawiajqcy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od
przekazania zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ opracowany na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych aoraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 tekst jednolity),

-



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2003 nr 177, poz.1729 ze zm.).

Zaplecze budowy

Wykonawca zobowiazany jest do urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem
i na wiasny koszt, nie pdzniej niz przy rozpoczeciu rohét.

Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ pomieszczenie sanitarne.

Realizacja robét budowlanych
W zakresie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:
- powotania osoby na stanowisko kierownika budowy z odpowiednimi do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie przedmiotowego zadania (osoba do objecia stanowiska kierownika
budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
tozsamej),
- powotania na stanowisko kierownika robét z odpowiednimi do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie przedmiotowego zadania (osoba do objecia stanowiska kierownika robot z
uprawnieniami w specjalnosci do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu: sieci
elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych),
- zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot budowlanych,
- przejecie terenu od Zamawiajacego,
- prowadzenie dziennika budowy (wewnetrznega),
- zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robdt,
- zapewnienia dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt,
- w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest:
- prowadzenie korespondencji z Zamawiajgcym,
- powielanie oryginatéw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,
- dostarczanie dokumentacji do urzedow,
- opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta,
- wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawce,
- dokonywanie pomiardw i wizji lokalnych w terenie,
- wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do
wysytki do klienta,
- wykonywanie robot rozbidrkowych: rozbidrki nawierzchni, elementéw zagospodarowania
pasa drogowego, rozbidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu itp.,
- wykonywanie robot ziemnych: wykonywanie wykopdw, wymiana gruntdw, zageszczanie
gruntow,
- wykonywanie roboét konstrukcyjnych,
- wykonywanie robdt drogowych: wykonywanie podbuddéw, wykonywanie nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej itp., montaz elementéw matej architektury,
- inne: obstuga maszyn budowlanych w zakresie ww. robot budowlanych.

-wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego oraz
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opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej, a takze z uwzglednieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla
Wykonawcow.

- wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

- wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt, sporzgdzenia mapy powykonawczej,
w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu
objetego inwestycjg,

- Wykonawcy zobowigzani sg do postepowania z materiatem z rozbidrki pochodzgcym z drog
zgodnie z opisanymi zasadami. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatarht Wykonawcow
do zasad wskazanych w OPZ, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie
Wykonawcow do dokonania takiej czynnosci,

Odbior robét budowlanych

Realizacja inwestycji bedzie odbywac sie pod scistym nadzorem inspektorow nadzoru. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich roboét zanikajacych.

PRZEPISY PRAWNE

Zamodwienie musi byc realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowac podczas realizacji inwestycji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z poin. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110

z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2020 poz. 55 z pdZn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z péin. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z péin.
zm.),

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).




