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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 

U M O W A   Nr ...................................... 
 

zawarta / sporządzona1  w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2026 r. pomiędzy  
 
Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  
NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /5w837chbcv/SkrytkaESP 
Adres e-doręczeń: AE:PL-67102-14881-JGBCJ-19 

 reprezentowanym  przez : 
…. Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

 

Adres e-mail: ……………..tel. ………………….. 

 
zwanym w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ. 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy bez negocjacji                     
– art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia (Inwestycję) p.n.: „Aktywna dwójka”               
– bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim – BO 2026,  w zakres którego wchodzi: 

1) usunięcie pozostałości zagospodarowania terenu (istniejąca bieżnia) w postaci fragmentów obrzeży, 
pozostałości utwardzeń w obszarze projektowanej bieżni, 

2)  wykonanie bieżni prostej czterotorowej do biegów na 60 m, 
3) wykonanie piaskownicy do skoku w dal i trójskoku, 
4) dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości 1.3 m, 
5) dostawa i montaż obiektów małej architektury tj. ławek oraz kosza na odpady. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                         

a w szczególności w  dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót (STWiOR), autorstwa:  mgr inż. arch. Dominika Kulawik, DWK projekt sp. z o.o., ul. Wesoła 
25, 42-202 Częstochowa,  stanowiących załącznik do Umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane objęte zakresem zamówienia, 
tj.:  opisane dokumentacją projektową oraz STWiOR, w  tym roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące.  

 
1 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy dokumentowej albo elektronicznej. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich 
wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej   i  obowiązującymi przepisami prawa.    Przez roboty dodatkowe 
rozumie się roboty budowlane nie wchodzące w zakres zamówienia wskazany w ust. 3. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w 
szczególności:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,   
2) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla 

każdej branży, 
3) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) oraz  uzyskanie 

koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa 
budowlanego, niezbędnych do odbioru i eksploatacji Inwestycji. 
 

6. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 
1) zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy,  
2) Polisa OC, o której mowa w § 6, 
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, należy 

traktować jako wzajemnie uzupełniające. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji  
zamówienia oraz wątpliwości proceduralne związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w 
pierwszej kolejności w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami.  

8. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące 
realizacji niniejszego zamówienia będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 
kolejnością: 

1) niniejsza Umowa, dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze i projekty budowlane wraz 
z dodatkowymi wymaganiami, wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiającego,  

2) STWiOR, 
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie nie ujętym wyżej, 
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania Umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie obiektu 

do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego (koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego - dalej Inspektor nadzoru): w 
ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać 
przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.       

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku,  z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Zaakceptowany przez  Zamawiającego harmonogram 
rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę, według wzoru załączonego do SWZ, 
zestawienie określające w porządku chronologicznym - szczegółowy wykaz robót  budowlanych z 
podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości 
ich finansowego i procentowego przerobu w poszczególnych tygodniach.  

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować wszystkie czynności związane z 
prawidłową realizacją zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 
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uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z 
uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bez przestojów. 

6. Oprócz przypadku wskazanego w § 19 ust. 5,  zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-
finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji 
Zamawiającego. W przypadku powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu Wykonawca 
niezwłocznie przedłoży do akceptacji aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.   

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji Umowy z zaakceptowanym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego 
aktualizacji w ciągu 5 dni  roboczych od otrzymania wezwania.   

8. Weryfikacji zmian harmonogramu  rzeczowo-finansowego dokonywać będą Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku  uwag do przedłożonej zmiany harmonogramu  Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przekazania ponownie do akceptacji zmiany 
harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  

9. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie w imieniu Zamawiającego Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.  

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi istotnej zmiany Umowy,                                       
o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy, 
2) przekazania dokumentacji projektowej, STWiOR i dziennika budowy,  
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.: 

poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 
przedmiot niniejszej Umowy o:  

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, 
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4) odbiorów wskazanych w Umowie,  
5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zapewni odpowiednie środki techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje 

niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                             
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że podmioty trzecie, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą realizowały przedmiot zamówienia w 
zakresie …………………………. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4. 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 



 4 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp stosuje się odpowiednio. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                
w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą Umową, złożoną ofertą, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, wytycznymi zawartymi w 
dokumentach przetargowych (Specyfikacji Warunków Zamówienia -SWZ) oraz innymi 
merytorycznymi wytycznymi  Zamawiającego i  Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych 
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego składowania materiałów                           
i wyrobów do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w 
szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia znajdującego się na 
terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 
tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 
monitorowanie stanu i utrzymywanie przyległych do budowy wewnętrznych  ciągów komunikacyjnych 
i ulic w czystości od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu 
robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie 
uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których 
odbywał się transport materiałów budowlanych  (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z 
realizacją robót), 

6) wywozu,  zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, Wykonawca jest 
posiadaczem odpadów (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność 
Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji), 

7) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później 
niż na 3 dni przed ich planowanym terminem, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, książką obmiaru                
i dokumentami badań i sprawdzeń, 

9) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu  z Inspektorem  
nadzoru inwestorskiego, 

10) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektorów nadzoru  inwestorskiego 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 
usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z Umową, obowiązującymi przepisami, 
w tym przepisami bhp, przepisami p.poż i ochrony środowiska, 

12) realizacji zaleceń Zamawiającego/Inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika 
budowy, 

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót 
przed ich rozpoczęciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej), 

14) wizji stanu technicznego dróg znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji, w 
szczególności na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji przed rozpoczęciem robót (w tym 
wykonania dokumentacji fotograficznej), 
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15) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, w 
szczególności w miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR, a w przypadku ich braku pod 
następującymi warunkami:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami 
mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w przypadku, gdy projektowana sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej niż 2,0 m od istniejących 
drzew, roboty ziemne prowadzić jako ręczne z zabezpieczeń systemu korzeniowego, z zachowaniem 
maksymalnej liczby korzeni,                     

c) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy, a odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie 
zabezpieczyć przed wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą być 
zabezpieczone środkiem grzybobójczym, konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać 
cięciem prostopadłym do długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany 
zabezpieczyć, 

e) w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywać 
w jak najkrótszym czasie, grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  
w taki sposób, aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 
zagęszczenia gruntu ponad nim,  

f) w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesiennozimowego spoczynku 
drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami, 

g) należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone będą wykopy. 
16) zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych. 

 
7. Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 

robotami. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru końcowego 
i ostatecznego. 

8. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 
roboty objęte zamówieniem i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

9. Inspektor nadzoru będzie miał prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 
udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót lub usunięcia 
stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 
wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

10. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.  

11. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia prób. 

12. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym Inspektorem nadzoru. Jeżeli 
inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod 
jego nieobecność, chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

13. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on 
pozytywny. 

14. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, 
że roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Umową, będzie mógł je odrzucić. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom 
Umowy. Usunięcie stwierdzonych wad wymagać będzie  potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
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15. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 
ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 
przedmiotu w chwili odbioru. 

16. Inspektor nadzoru będzie mógł polecić Wykonawcy: 
1) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z Umową, 
2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 
 

17. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 16,  Inspektor nadzoru powiadomi 
Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować się 
do polecenia. 

18. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Inspektora nadzoru wynikającego z 
ust. 17  Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego 
polecenia na koszt Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu i 
bez wymogu uzyskania zgody sądu powszechnego. 

19. Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.  

20. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 
wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 
Stronami, w formie aneksu do Umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. Osoby te 
przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących w 
tym planu BlOZ. 

§ 5 
Zatrudnienie na umowę o pracę  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp, tj.: …………………………………., wykonywane będą (zarówno przez Wykonawcę jak                                                 
i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako 
wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                         
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru listy lub list osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                       
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia 
– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: 
dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności wykonywanych 
przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 
żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 



 7 

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej w 
wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą przekazane Zamawiającemu 
w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę 
może zawierać również inne dane, które podlegają pseudonimizacji. Zakres i sposób  
pseudonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót budowlanych i towarzyszących oraz prac 
przygotowawczych, będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru o jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób wskazanych w ust. 7, która: 

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje rażący brak staranności przy 
wykonywaniu robót lub prac, 

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje się do postanowień  Umowy lub poleceń 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

3) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy p. poż. 

9. Na każde żądanie Inspektora nadzoru  Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie przedstawi 
dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 
obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 
 

§ 6 
Ubezpieczenie budowy 

 
1. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 
terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej.  

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
tak personelu własnego, jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych od 
chwili rozpoczęcia robót do momentu zakończenia całości Inwestycji. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 
siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez  
cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników 
Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w 
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związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem zamówienia, w 
tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 

5. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym  kopię zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki,  na następne okresy płatności w 
terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu obowiązywania polisy OC.  

6. W   przypadku, gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie 
utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 
Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 
oświadczenie w tym zakresie. 

7. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z 
tego tytułu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej 
składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 
 

§ 7 
Wymogi dotyczące materiałów 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy.  
2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 

w szczególności: 
1) być fabrycznie nowe, 
2) odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych  oraz STWiOR, 
3)  posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 
umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   
3. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, 
dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż                        
I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Wszystkie materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem 
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie 
Ustawy o wyrobach budowlanych), złożonych na min 3 dni robocze przed planowaną datą ich 
wykorzystania (wbudowania).  

6. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących 
jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

8. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 
Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 
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§ 8 
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 

 
1. Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru (Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego) w 

osobie: ……………………. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: posiadającego uprawnienia budowlane            

o nr wpis do OIIB ……………  z dnia ………….. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego (w 

szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi administracyjno-
finansowej.  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane 
do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki 
przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania 
robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia, w tym udziału w naradach 
koordynacyjnych.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z 
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, 
o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu 
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku 
wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada 
kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania 
dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 
oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 
(uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również możliwa na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności 
jeśli nie stosuje się ona do postanowień Umowy lub poleceń Inspektora nadzoru lub stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz przepisy 
p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 
podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy personel 
nie stanowi istotnej zmiany treści niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 
 

§ 9  
Wynagrodzenie 
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1. Wynagrodzenie umowne jest tożsame z ceną oferty podaną w formularzu Oferta,  jest ceną 

ryczałtową, stanowiącą całkowitą cenę, za którą wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 
zamówienia.  

2. Wynagrodzenie umowne  wyraża się kwotą brutto……………………….. zł, (słownie złotych: 
……………../100), w tym stawka VAT … % 

3. Wynagrodzenie umowne wynika z załączonego do Oferty Formularza cenowego   i stanowi sumę 
zryczałtowanych elementów składowych tam wskazanych. Formularz ten należy odczytywać                                     
i interpretować łącznie z pozostałymi dokumentami zamówienia. 

4. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty ponoszone w związku  
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia to jest w szczególności: realizacji robót, dostaw i usług, a w 
tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie (koszty 
ogólne budowy, koszty organizacji robót, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót oraz 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
warunków Umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych, koszty uzyskania 
wszelkich uzgodnień i decyzji), kalkulowany  
przez wykonawcę zysk, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, podatki zgodnie z 
obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, oraz ryzyko obciążające wykonawcę, 
w tym koszty  usunięcia wad i usterek, koszt  zapewnienia  gwarancji jakości.  

5. Formularz cenowy, sporządzony przez  Wykonawcę, będzie wyłącznie materiałem pomocniczym 
przy rozliczeniu Inwestycji, zmianie Umowy dotyczącej zmiany zakresu zamówienia oraz 
określaniu procentowego zaawansowania robót w dokumentach dotyczących realizacji Inwestycji. 

6. Zmiana wysokości Wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie w przypadkach 
wskazanych w przepisach prawnych lub postanowieniach niniejszej Umowy.  

7. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi istotnej 
zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Strony zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w zależności  
od konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowie.   

9. Roboty dodatkowe lub zamienne będą rozliczone kosztorysowo. Podstawą rozliczenia będzie 
zestawienie ilości i wartości wykonanych robót budowlanych.  

10. Zestawienie, o którym mowa w ust. 9. stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót oraz 
odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, o którym 
mowa w § 19 ust. 5.  
W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

11. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 9. pod względem jego 
rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.                                                                               
W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru wezwie Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku współpracy Wykonawcy w ww. zakresie 
Inspektor nadzoru będzie miał prawo, w porozumieniu z Zamawiającym, dokonać samodzielnie 
korekty zestawienia w oparciu o zapisy Umowy. 

12. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 11. Inspektor nadzoru potwierdzi kwotę należną 
do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację                                    
o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

13. Zestawienie ilości i wartości wykonanych dodatkowych, zamiennych robót budowlanych 
będzie stanowiło załącznik do protokołu odbioru robót. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub 
zamienne zostanie ujęte w fakturze końcowej VAT. 
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§ 10 
Płatności 

 
1. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana jednorazowo, 

na podstawie faktury VAT końcowej, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury.    

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po  odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego.   

3. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe 

Wykonawcy, prowadzone przez ………………………………….(z zastrzeżeniem przypadku,                     
o którym mowa w § 11 Umowy).   

5. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 
obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, 
będzie wymagało aneksu do Umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

6. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).  

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4, wykazywany 
we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe  prowadzony jest rachunek VAT.  

8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 
bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 
przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 
Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 
okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie 
jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

9. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

10. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z 
fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT). 

12. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą 
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 
na ust. 3 ustawy VAT. 

13. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej Umowy dotyczą jednostki 
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT.                   
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2” i „Podmiotu3”: 
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a) „Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiającego:  
Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-
27-98-771 

b) Wartość „1” w polu JST  
c) „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budżetowej Zamawiającego      tj.: Urząd Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-00-20-211  

d) „Rola” dla „Podmiotu3” – „8”- Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca 
2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki 

Transakcji”— informacji identyfikującej Umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w 
szczególności numeru lub symbolu Umowy w formacie : „Umowa nr ……………………………..”; 

14. Wykonawca zobowiązany jest wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zgodnie z 
aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.  

15. W przypadku istnienia obligatoryjnych załączników do faktury (np.: protokołów, oświadczeń) 
Wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury 
ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej 
faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na adres: e-urzad@piotrkow.pl.                      
W każdym z e-maili musi znaleźć się wskazanie adresata – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta                    
i Inwestycji.  

16. Zamawiający oświadcza, że akceptuje przysyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez 
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF w okresie trwania awarii KSeF. 
Zamawiający oświadcza, że adresem email właściwym do przesyłania faktur jest:  
e-urzad@piotrkow.pl. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły 
przesyłanie faktur w formie elektronicznej, możliwe jest przesłanie faktury w formie papierowej pod 
warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca przekaże 
(wyśle elektronicznie) Zamawiającemu e-fakturę, nie może jej także wysyłać w formie tradycyjnej. 
Zamawiający dopuszcza i wymaga wyłącznie jednej formy faktury. 

17. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnie wymogami opisanymi w niniejszym 
paragrafie, w tym z pominięciem któregokolwiek z elementów, o których mowa w ust.13, uprawnia 
Zamawiającego do:   

 1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz 
2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania, co nie będzie 
traktowane jako opóźnienie w zapłacie. 
 

§ 11 
Płatności bezpośrednie  

 
1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury Wykonawca oraz 

Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią:  
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowaniu należności wynikających z 

zawartych umowy o podwykonawstwo względem Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
(według wzoru załączonego do SWZ) oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia,  

2) oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za 
wykonane roboty, (według wzoru załączonego do SWZ).  

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania 
wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy lub bezpośrednio od  
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podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez nich 
prace lub roboty. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 
1. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia 
wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez 
Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
Termin płatności za część wynagrodzenia, którego wypłata została wstrzymana będzie biegł 
na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić 
się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   Umowy i 
przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne 
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia takiego 
potwierdzenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
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depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

 
§  12 

 Podwykonawcy 
 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek części 
zamówienia. 

2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia może posługiwać się Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 
przewidzianych w niniejszym paragrafie. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie 
następujących części zamówienia ……………… 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem Umowy, mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już znani. W trakcie 
realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, 
których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności jeśli 
dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także 
przekazywać, wymagane Umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy, przepisy BHP i  p.poż. 

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Umowa z Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy 
na roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        
z Umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 
realizacji zamówienia określonego w Umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości 
kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot 
umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy lub Formularz cenowy 

Podwykonawcy, nawiązujący do pozycji Formularza cenowego stanowiącego załącznik do Oferty 
Wykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona, zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 
Cywilnego, do wysokości wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy na podstawie umowy 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. 
14. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 
obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

16. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych  od dnia otrzymania kopii umowy z 
podwykonawcą, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 13. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.  

20. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z 
Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

22. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                          
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są w języku obcym, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
 

§ 13 
Zabezpieczenia 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy tj.: …………….   
zł  w formie …………………….. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 70% jego 
wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić 
będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, co nastąpi później 
(ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji ubezpieczeniowej  lub 
bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy może 
nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 
w szczególności przedłużyć zabezpieczenie, bez wezwania Zamawiającego,  w przypadku, gdy stan 
zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedłużenie będzie obejmować 
okres niezbędny dla zakończenia realizacji Inwestycji  i analogicznie przedłużenie okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 
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przedłużenie najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem okresu obowiązywania aktualnego 
zabezpieczenia albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia.  

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych       
w § 19 Umowy, Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania - 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów poświadczających przedłużenie 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo - jeśli nie 
jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
Umowy.  

8. W każdym przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy  Zamawiający będzie mógł zmienić jego formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub zajęcia, na poczet 
zabezpieczenia, odpowiedniej części wynagrodzenia umownego. 

9. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
kwot należnych Zamawiającemu z tytułu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w 
przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego w 
sytuacji gdyby Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub 
gwarancji.  

 
 

§ 14 
Kary umowne 

 
1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i wysokościach:  
1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 
niniejszej   Umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 
2, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania lub zwłokę  w  usunięciu wad (usterek) w wyznaczonym 
terminie, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji 
–  0,2 % wartości  wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za każdy  dzień zwłoki, lecz 
nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad (usterek), stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub w czasie trwania rękojmi i  gwarancji: 500,00 zł, przy czym kara umowna będzie 
naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady (usterki), 

5) za niewykonywanie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji lub 
nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych – 1000,00 zł za każdy przypadek,   

6) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o których mowa w § 17 ust.11 
Umowy: 1000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej 
pojedynczej wady  (usterki), 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
10 000,00 zł za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

8) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł (za każdy przypadek odrębnie),  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany odrębnie, 
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10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      
2 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 
Zamawiającego na mocy zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia 
kontroli tego wymogu –w wysokości 5 000,00 zł za każdy  przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 13 ust. 6 lub 7 oraz za nieprzedłożenie w terminie kopie dokumentów 
potwierdzających ciągłość posiadania ubezpieczenia o. c., o którym mowa w § 6 ust. 5., w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przepisów BHP i p.poż. na placu 
budowy – 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

15) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub niewywiązywanie się 
z obowiązków  zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 15)  – 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 
budowy na jej terenie lub nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy lub kierowników 
robót na naradzie koordynacyjnej   – 1 000,00 zł za każdy przypadek odrębnie, 

17) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusunięcie przez Wykonawcę 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 
ust. 5 i 6, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych.                        
Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 50 % 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  

 

4. Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną potrącone 
bądź z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone z płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości 
(potrącenie z płatności wynagrodzenia i z zabezpieczenia).  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego 
kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność 
Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 

6. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wysokości i podstawie 
naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zawiadomienie w formie pisemnej lub 
elektronicznej, wysłane zostanie na adres wskazany w komparycji Umowy.  

7. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w 
terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych 
obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  
 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego. 
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10. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do 
powierzenia wykonania Umowy w całości lub w części osobom trzecim, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i 
odszkodowania uzupełniającego.  

§ 15  
Odbiory 

 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu Inspektor 
nadzoru dokona każdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót 
wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru o będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i 
doprowadzenia do wymaganego stanu.  

2) Odbiór końcowy  w celu przekazania Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu zamówienia po 
sprawdzeniu jego należytego i zgodnego z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej 
wykonania.   

2. Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy,  powiadomi Inspektora nadzoru o zakończeniu 
robót  i jednocześnie przekaże, do sprawdzenia i akceptacji, 1 komplet dokumentacji 
powykonawczej, w skład której wchodzić będzie:  

3) oryginał dziennika budowy,  
4) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej,  

5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
6) kopie rysunków z oznaczeniem ewentualnych zmian projektowych, 
7) końcowe rozliczenie całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
8) załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót, 
9) dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje 

zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń. 
3. Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzi zakończenie robót oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej. 
4. Przekazana dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona przez Inspektora nadzoru pod 

względem poprawności, rzetelności i kompletności w  terminie do 5 dni roboczych od dnia 
przekazania. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość 
przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy lub  zgłosi 
Wykonawcy, w formie pisemnej, wady dokumentacji powykonawczej, które Wykonawca niezwłocznie 
usunie i przekaże poprawioną dokumentację powykonawczą do ponownej oceny Inspektora nadzoru.  

5. Potwierdzona przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego zostanie zgłoszona 
Zamawiającemu w formie pisemnej.  

6.  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty  zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

7. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.  
8. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 
usunięcie.  

9. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub 
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dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel oznaczony w 
Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym 
zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wadę uznaje się również niekompletną lub 
niezgodną z przepisami dokumentację powykonawczą oraz pozostałą dokumentację wskazaną w ust. 
2. 

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, będą miały zastosowanie postanowienia ust. 11 i następnych,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (Wysokość wynagrodzenia 
podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta,  
na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi 
w zakresie istniejących wad. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 10                
pkt 1)   Komisja dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jednocześnie w protokole odbioru wskaże 
Wykonawcy wady oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

12. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od otrzymania 
zawiadomienia o usunięciu wad.  

13. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół usunięcia wad i/lub usterek odnosząc się do 
protokołu odbioru końcowego lub odmówi ich odbioru.  

14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, 
Zamawiający będzie mógł, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie 
wad i/lub usterek w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, 
bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe. W tym przypadku koszty 
usunięcia wad będą pokrywane według wyboru Zamawiającego, a w tym z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub bieżących płatności.  

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 10 pkt 
2)   Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której 
wskaże przedmiotowe wady, określi ich rodzaj z punktu widzenia  możliwości użytkowania przedmiotu 
zamówienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych działań, które Zamawiający powinien podjąć 
w oparciu o zapisy umowne tego ustępu,  po czym przekaże notatkę Zamawiającemu celem podjęcia 
dalszych decyzji.  W takim przypadku odbiór końcowy robót zostaje zawieszony do czasu podjęcia 
dalszych decyzji przez Zamawiającego w kwestii odbioru przedmiotu zamówienia. 
 

§ 16 
Rękojmia za wady  

 
1. Okres rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia strony rozszerzają na  ….   od 

dnia końcowego odbioru robót.  
2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 
Zamawiającemu.   

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia 
do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu, chyba 
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że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać 
przegląd i protokół z przeglądu dostarczyć do Zamawiającego.  

4. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 
dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. 
Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

5. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 
opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba że co 
innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. 

6.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 
będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega 
przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.   

7. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 
formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.    

8. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu na 
rachunek bankowy UM, w protokole z przeglądu Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na 
który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 
 

§ 17 
Gwarancja  

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawców, wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający okresowi obowiązywania rękojmi, 
wskazanemu  w § 16 ust. 1. niniejszej Umowy. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577                     
i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.  

3. Wszystkie terminy gwarancji  jakości  rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania przez 
przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 8, stwierdzającym dokonanie 
odbioru inwestycji, co jest równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane wraz z urządzeniami, 
zostały wykonane zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, w 
tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodpłatnych 
obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zapewniających jego 
bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi 
Wykonawca. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 
b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
8. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający będzie  

zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 

…………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposażenia 

oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się 
niezwłocznie. 
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9. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie nieprawidłowości 
w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie wady obejmuje również 
usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie obiektu do stanu 
umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

10. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, 
niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może zostać wydłużony 
przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie 
obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii usuwania wad, zasad wiedzy 
technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności sprowadzenia części zamiennych z 
zagranicy).  

11. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w 
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.  

12. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, gwarancja dla 

danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania 
protokołu wymiany gwarancyjnej. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji w formie innej niż pieniężna będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 
obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym 
upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 
upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary 
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego 
na powyższe. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnienia nie wykona w wyznaczonym terminie obowiązków 
wskazanych w ust. 5, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie niniejszej 
Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu 
powszechnego na powyższe. 

§ 18 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie Cywilnym                

i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,  
2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, 
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3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania 
terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjęcia 
złożonego przez Zamawiającego,  

4) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy na czas  dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od 
terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym na wykonanie określonych 
robót, pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego, 

5) wykonywania robót  niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiOR bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z 
Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

6) podzlecenia  całość robót objętych zamówieniem,  
7) dokonania  cesji  praw Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
8) w przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w § 6 ust. 5 Umowy,  
9) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 10 pkt 2) lit b), 
10) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał 
co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % niniejszej Umowy, 

11) łączna wysokość kar umownych przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 
w § 9 ust. 2 Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać 
uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 
Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie lecz nie później niż do     
31.12.2026 r.    

3. W razie odstąpienia od Umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 
zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego 

w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia 
sądowego; 

d) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 15, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione 
na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                  
i przekazać Zamawiającemu  - na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z 
przyczyn zależnych od niego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które 

zostały wykonane i odebrane  do dnia odstąpienia.  Podstawą rozliczeń będzie Formularz cenowy  lub 
w razie braku konkretnej pozycji w Formularzu cenowym wskaźniki cenotwórcze wskazane w 
wydawnictwach branżowych  BISTYP,  obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji 
wykonanych robót, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia (według wskaźników cenotwórczych  wskazanych w wydawnictwach branżowych                            

wydawnictwach branżowych BISTYP  materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 
1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba 
że wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  

 
§ 19 
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Zmiana Umowy 
 
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  
2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczące 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać zmienione, jeżeli 
wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia i mająca wpływ 
na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 
podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac 
na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości 
dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a 
przedłużenie ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z 
powodu technologii realizacji robót określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację Inwestycji,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 
szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów 
prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy  odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jej 
postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                       
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: 
trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innym niż termin zakończenia realizacji zamówienia, w 
następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem zamówienia, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad 
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dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je 
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze 
względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

4) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację zamówienia, 
niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów 
budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji Inwestycji, 
trudności w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

5) zmiany postanowień Umowy w zakresie wystawiania faktur VAT,  terminów płatności oraz zasad ich 
przesyłania, określonych w § 10 Umowy związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu                     
e-Faktur (KSeF).  

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o 
zwiększenie wysokości wynagrodzenia.  

5. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę Umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę 
zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy. W zależności 
od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  

a)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych 
postanowień umownych lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 
c)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych) wynagrodzenia Wykonawcy, w 

oparciu  o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę. Kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
Wykonawca powinien sporządzić na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) 
oraz  cen  czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), a jeżeli 
danej kategorii robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych 
inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz 
montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, 
skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

d) w przypadku robót zamiennych podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia będzie kosztorys 
różnicowy  wraz z rysunkami zamiennymi do projektu budowlanego,  

e) propozycję zmiany terminu realizacji Umowy, 
f) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne powstałych 
w ramach realizacji niniejszej Umowy, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 lub w razie braku możliwości polubownego 
rozwiązania, spory  między  stronami  mogące  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  Umowy   rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy, w jakiej została zawarta 
niniejsza Umowa, pod rygorem nieważności. 

5. Strony zobowiązują się do  współpracy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W tym celu Strony 
uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na niżej wskazane adresy:  
Zamawiający:  Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28,  
Wykonawca: ……………  
oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji Inwestycji drogą e-mailową 
na adresy podane przez przedstawicieli Stron. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z ww. adresów.   
7. Wszelką korespondencję i dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym (Biro 

Obsługi Mieszkańców) Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  
8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  

po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy / Umowa została zawarta z chwilą złożenia 
ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego  
w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. ² 
 

 
Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy dokumentowej albo elektronicznej. 



 27

 


