UMOWA N .o emeens

zawarta W dniu ...eeeeeceeeensennnennn. w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko z siedziba: 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157, NIP 5170037677,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Stawomira Porade — Wéjta Gminy Trzebownisko

przy kontrasygnacie Marii Jaty - Skarbnika Gminy Trzebownisko

zwanym dalej ,,Wykonawcga”,
zwanymi fgcznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320
ze zm.), dalej ustawa Pzp,

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.: ,,Przebudowa krytej

plywalni FALA w OSiR - wentylacja basenowa”.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wers;ji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zalgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1.

4. Przewiduje sie takze mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zamawiajgcy okresla maksymalng warto$¢ robot zaniechanych
na poziomie 10%. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow;

d) zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatow lub urzgdzen;
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e) zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.
. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
. Nierozerwalna czes¢ umowy stanowia zataczniki, to jest:

a) kosztorys ofertowy — opracowany wg. metody kalkulacji uproszczonej, w sposob okreslony w §
4.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaitowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 UPzp. Szczegdtowo
zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

b) harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy, uwzgledniajgcy wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegodine elementy, ktére
mogg stanowi¢ osobny element odbioru cze$ciowegoz uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z
tych elementéw. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujacych dang cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialno$sci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang cze$¢ zamoéwienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robét. Bez zmiany mozliwosci
terminéw okreslonych w § 6 umowy.

2) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa, a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymaganh realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej Ilub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego lub uzupetnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
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6)

7)

8)

przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania roboét poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, materiatéw, personelu, Podwykonawcow Ilub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t oraz odpowiednio etapdw roboét i do zwrotu poniesionych
kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy

warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na
terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym

zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowac

8.

niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowg, w tym z przedmiarem roboét oraz

terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomo$¢ ogdinych

i szczegollnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga
wynikna¢ z jego charakterystyki,

C) szczegoOlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do

zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

9.

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace
objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

§2 Prawo opcji
Zgodnie z art. 441 Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opciji.
Prawem opcji jest mozliwos¢ rozszerzenia zaméwienia podstawowego, na warunkach niniejsze;j
umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg zasad dla zamdwienia
podstawowego z zastrzezeniem, ze zakres opcji nie moze przekroczy¢ kwoty ...... zt netto . ...... zt
brutto.




UMOWa NF ..

Przebudowa krytej ptywalni FALA w OSiR — wentylacja basenowa oraz w opcji remont niecek basenu sportowego i rekreacyjnego

10.

11.

Zakres robét o ktére moze by¢ rozszerzone zaméwienie podstawowe w prawie opcji to remont niecek
basenu sportowego i rekreacyjnego. Szczegotowy zakres rzeczowy robét w prawie opcji okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wers;ji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy
Z zastrzezeniem postanowieh odnoszgcych sie wprost do zasad realizacji prawa opcji, Zamawiajgcy
zastrzega, iz roboty objete prawem opcji majg by¢ realizowane na warunkach okreslonych dla
zamowienia podstawowego.
Zakres zamowien, ktore mogg zostac¢ udzielone w ramach prawa opcji okresla sie na maksymalnym
poziomie obejmujgcym robote maksymalnie (tgcznie) 50% ilosci okreslonych w ramach zamdwienia
podstawowego robét o ktérych mowa w opisie przedmiotu zaméwienia.
W ramach prawa opcji Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé petnego albo wytgcznie czesciowego
wykorzystania zamoéwien objetych prawem opcji, co kazdorazowo zostanie sprecyzowane w
odwiadczeniu o udzieleniu zamdwienia sktadanym w ramach prawa opciji.
Prawo opciji stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzystaé w ramach
realizacji Umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujgcego mu prawa opcji albo
skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie, niewykorzystujgcym maksymalnego poziomu prawa
opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu nie skorzystania przez Zamawiajgcego z
przystugujgcego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepeinym zakresie,
niewykorzystujgcym maksymalnego poziomu prawa opciji.
Kazdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oswiadczenie woli Zamawiajgcego
zobowigzujgce Wykonawce do wykonania uzupetniajgcego zamowienia w ramach prawa opcji, z
okresleniem zakresu - liczby i rodzaju robdét.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do realizacji prawa opcji odrebnym pismem po wczesniejszym
zabezpieczeniu srodkow w budzecie.
Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od realizacji zamowienia z prawa opcji.

§ 3 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Wynagrodzenie podstawowe

[ 121 1 o zt

stownie ZIotyCh: ...
podatek VAT w wysokos$cCi 23%, tj.: .eeevvrerrcecssnncerrennnnnns zt
brutto: ... zt

stownie ztotych: ...

Dodatkowe wynagrodzenie wynikajgce z prawa opcji

1) Remont niecki basenu sportowego,

netto: .....cccevererinninneenn zt

stownie ZIotych: ...
podatek VAT w wysokosScCi 23%, tj.: cecceerrrnserremmnsssnnennnns zt
brutto: .......cccccniiiis zt

stownie ztotych: ...

2) Remont i modernizacja niecki basenu rekreacyjnego,

netto: .......cccevveereeenenenees zt

stownie ZIotyCh: ...
podatek VAT w wysokoscCi 23%, tj.: cecceerrrnserremssissnnennnns zt
brutto: .....ccccceiviiinreineen zt

stownie ztotych: ...
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej, jak réwniez wprost
w niej nie ujete ale bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.”

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b UPzp, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone

w punktach 2)-4) beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi
przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg
minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy
otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze
by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu
stawki godzinowej w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére
wykonujg przedmiot umowy.

§ 4 Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
UPzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczanie , dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
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art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz
w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7a), a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,17,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za
okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§ 5 Rozliczenie

1. Rozliczanie robot moze odbywaé¢ sie fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowg zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Faktury nalezy wystawiaé na Gmine Trzebownisko wpisujgc odbiorce Urzad Gminy

Trzebownisko, zgodnie z danymi ponizej:
Nabywca: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 5170037677
Odbiorca: Urzad Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 8131020728

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru: elementu/
etapu/ czesci robét okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w §1 ust. 7b) niniejszej umowy. Do
kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dokument o nazwie:
~Wykaz podmiotéw, ktdére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury
nr....zdnia ...."- jezeli bedg wystepowac podwykonawcy. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu,
zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi byé
réwna wartosci danej faktury. Wykaz ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce
oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg
pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi
zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru.
Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy zaptaty przez
Zamawiajgcego faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do
faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze zatacznik, jest udokumentowanie przez
Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na wykazie ztozonym do
poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania
moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng
mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego
typu dokumenty.
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Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
umoéw i otrzymali catos$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z datg pewna
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt, przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY .......c.ouiiii i e

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowa faktura bedzie ptatna w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury.

5. Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90%
wynagrodzenia.

6. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wlasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych
w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego i widnieje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

9. W przypadku obowigzywania Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej ,KseF”:

1) Strony zgodnie postanawiajg, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem KseF, wszelkie faktury dokumentujace transakcje realizowane
na podstawie niniejszej umowy bedg wystawiane i doreczane w formie faktury ustrukturyzowanej w
KseF, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug;

2) do czasu powstania obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1, faktury bedg wystawiane w dotychczasowe;j
formie papierowej i dostarczane na adres: Urzad Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 lub
elektronicznej na adres: poczta@trzebownisko.pl chyba ze Strony uzgodnig wczesniejsze stosowanie
faktur ustrukturyzowanych w KseF;

3) za date doreczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie dzien jej udostepnienia w KseF. Strony
przyjmujg, ze data ta jest wigzgca dla ustalenia terminéw ptatnosci, o ile w fakturze nie wskazano
inaczej;

4) faktury ustrukturyzowane nalezy wystawia¢ wedtug nastepujacego schematu:

Nabywca: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 NIP: 5170037677

Status nabywcy: faktura dotyczy jednostki samorzgdu terytorialnego

Odbiorca: Urzad Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 8131020728
Rola: JST odbiorca

5) Strony zobowigzujg sie do wspotdziatania w zakresie niezbednym dla prawidtowego wystawiania,
otrzymywania i rozliczania faktur w KseF, w szczegdélnosci do przekazania sobie nawzajem aktualnych
danych identyfikacyjnych, numeréw NIP oraz informacji wymaganych do obstugi faktur
ustrukturyzowanych;

6) kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé drugg Strone o wszelkich zmianach
w zakresie danych wymaganych do prawidtowej obstugi faktur w KseF;

7) w przypadku niedostepnosci KseF, potwierdzonej oficjalnym komunikatem Ministerstwa Finansow,
faktury mogg by¢ wystawiane w formie przewidzianej przepisami prawa jako rozwigzanie awaryjne.
Faktury wystawione w trybie awaryjnym podlegajg przestaniu do KseF w pierwszym mozliwym
terminie zgodnym z obowigzujgcymi regulacjami. Strony zobowigzujg sie akceptowac takie faktury,
a ich skutecznos¢ nie bedzie kwestionowana z uwagi na czasowe ograniczenia techniczne KseF;
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8) w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych zasad wystawiania faktur w KseF
lub wprowadzenia dodatkowych wymagan technicznych, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogow;

9) wszelkie zmiany w sposobie fakturowania, wynikajgce wytgcznie ze zmiany przepiséw, nie wymagaja
aneksowania niniejszej umowy.

§ 6 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
ti. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ------ (w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody pisemnej Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajgcymi terminowe
i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
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przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
Srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.D
w
ni

okument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
obec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
ezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajgcy szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz

zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 7 Termin

1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia: do 100 dni od podpisania umowy
Roboty budowlano-remontowe i montazowe winny byé wykonane w planowanej przerwie

tec

1. D
1)
2)
3)
4)

2.D

12)

13)

hnologiczno-remontowej ptywalni FALA tj. od 15 lipca 2026r do 31 sierpnia 2026r,

§ 8 Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

0 obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy

przekazanie dokumentacji wykonawczej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odebranie wykonanych robét po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

0 obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
protokolarne przejecie terenu budowy (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie budowy),
rozpoczecie robot do 7 dni od dnia podpisania umowy,
zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdow oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiajgcemu w 3
egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
ochrona instalacji i urzgdzen podziemnych oraz zapewnienie ich wifasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy i innych dokumentéw zgodnie z ustawag
Prawo budowlane,
urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w skfadnikéw w
nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych, wykonanie
i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru
budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,
organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,
wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wilasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg nowe a sposéb ich przechowywania
zgodny z wytycznymi producentéw). Transport materiatdbw na plac budowy oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn, urzadzen jest po stronie Wykonawcy,
przedkfadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,
wykonanie przedmiotu zamodwienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
zapewnienie uczestnictwa w radach budowy kierownika budowy oraz kierownikéw poszczegoinych
branz,
obecnos¢ kierownika budowy na budowie,
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14) podpisanie stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
medioéw, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia serwisowego
urzadzen,

15) udostepnienie placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamowienie na terenie robdt,

16) umozliwienie wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg Prawo budowlane,

17) zabezpieczenie robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji,

18) uzycie materiatdbw do wykonania przedmiotu umowy odpowiadajgcym, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Na kazde zZadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wtasciwosci uzytkowych
lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow.
Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed
odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego jego ttumaczenie na jezyk polski,

19) informowanie inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na
jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym,

20) stosowanie sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

21) podczas catego okresu trwania robét na wiasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych
robot oraz dbatosé o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy,

22) zapewnienie zaplecza budowy i terenu na skladowanie materiatbw. Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie materiatéw,

23) ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego wykonania umowy,

24) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty okres realizacji zamdwienia,

25) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie robodt, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot,

26) utylizacja materiatdbw z rozbiorki nienadajgcych sie do powtérnego uzycia. Wszelkie materiaty
rozbiérkowe nie nadajgce sie do powtdérnego uzycia, Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek
wywiez¢ i zutylizowaé wilasnym staraniem i na wiasny koszt. Wiasnoscig Zamawiajgcego sg
materiaty z rozbiérki nadajgce sie do powtérnego uzycia, nie przewidziane wg projektu do
wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiaty, majg by¢ przewiezione w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. Materiat uzyskany z rozbiérki nalezy dostarczyé do punktu skupu ztomu
wskazanego przez Zamawiajgcego, wywéz materiatu do punktu skupu ztomu do 20 km od miejsca
realizacji inwestycji,

27) Wykonawca na biezgco ma zatwierdza¢ materiaty do wbudowania u Inspektora nadzoru,

28) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan niezbednych do wykonywania robét,

29) opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawg i montazem urzgdzen wymienionych w instrukciji,

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej zakrytych elementéw budowy i przekazanie zamawiajgcemu,

31) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

32) opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatéw uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, wraz z instrukcjami
obstugi, uzytkowania i konserwacji w nastepujgcej ilosci egzemplarzy: 2 egzemplarze w formie
papierowej, 1 egzemplarze w wers;ji elektronicznej PDF,
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3

33) uporzadkowanie terenu sgsiednich nieruchomos$ci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

34) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricowa, dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow,

35) wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci umozliwiajgcych uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzytkowanie budynku zgodnie
Z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem dziatki - do wykonawcy bedzie wykonanie wszystkich
niezbednych préob, opracowan np. $wiadectwo energetyczne, protokotéw, badan oraz innych
wszystkich niezbednych dokumentéw pozwalajgcych uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie (koszty
pokryje wykonawca). Wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletny wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z zatgcznikami,

36) zorganizowanie procesu odbiorowego pozwalajgce uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

37) uczestnictwo w kontrolach odbiorowych przez poszczegdlne instytucje,

38) przeprowadzenie dwukrotnych szkolen z obstugi urzgdzen uzytkownika (pierwsze przed odbiorem
przy montazu drugie w czasie odbioréw),

39) dostarczenie, montaz i uruchomienie wyposazenia technologicznego wraz z przeprowadzeniem
szkolen z obstugi.

. Przed wbudowaniem materiatéw, urzgdzen lub innych wyrobéw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 9 Przedstawiciele Wykonawcy

Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem osob posiadajgcych

1.

wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Kierownikiem budowy jest: ......................... , posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecil/instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr uprawnien: / .................. (kierownik
budowy jest koordynatorem wszelkich prac budowlanych)
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni kierownikéw innych branz
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie

wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robét zobowigzani sg stawi¢ sie niezwlocznie na terenie
budowy na Zzadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej naradzie
koordynacyjne;.

§ 10 Inspektor nadzoru

. Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: .......................
. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.

U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym uprawnieni sg do zwotywania rad budowy
z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob. Spotkania powinny by¢
zwolywane w miare koniecznosci nie rzadziej niz 3 razy w miesigcu. Inspektor lub Zamawiajgcy
informuje z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11 Podwykonawcy

. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

..................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigCych Przedmiot UmMOWY: ... .. e et e e
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Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich

3.

4.

a

projektéw umow oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow uméw, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty

f)

budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy

o0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo;

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do

przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zapfaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z okre$leniem doktadnego zakresu robot i podaniem ceny tego elementu robot wraz z czeécig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzienh przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 lit.f;

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7;

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii,
w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego;

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robot;

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
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jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizac;ji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

19.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 7 — 14.

20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 12 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci do Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowos$ci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robdt.

§ 13 Odbidr czesciowy przedmiotu umowy

Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robdt wykonanych w danym okresie

rozliczeniowym bedzie:

1) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych w
okresie rozliczeniowym zgloszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed planowanym
wbudowaniem (wszystkie materialy musza posiada¢ §wiadectwa jakosci, aktualne aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci),

2) przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika rob6t wynikow badan okreslonych
w STWiORB,

3) przedlozenie przez Kierownika budowy lub Kierownika robot obmiarow wykonanych robot,

4) zgloszenie do odbioru robdt czeSciowych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed planowanym ich
zakonczeniem przez Kierownika budowy lub Kierownika robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Do protokolu odbioru wykonanych rob6t w danym okresie rozliczeniowym bg¢da dotaczone przez Kierownika

budowy: ,,Tabela elementdéw rozliczeniowych” (TER) podpisana przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

inwestorskiego w ktdrej zestawione beda roboty w ilosciach odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym

wynosi 4 dni robocze od dnia ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 1.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. W przypadku niezgloszenia

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu lub

dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiagzany odkry¢ lub wykonaé otwory

niezbegdne dla zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Czgsciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej

czgscei. Oznacza to w szezegolnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia przez Wykonawce wszelkich usterek

wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym,

a takze w ramach odbioru przedmiotu umowy,

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen; odbidr czesciowy nie

stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania cze$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego

Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty

odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze

skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecie biegu rekojmi i gwarancji.

§ 14 Odbidr koncowy przedmiotu umowy

. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakohczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej w formacie PDF. (dokumentacja powykonawcza wraz z projektem zmian
w trakcie robdt).

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszt
z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
0golnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i dokonania korncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
13.Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.
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§ 15 Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzadzenia
i materialy zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy Wynosi: ......cceeueeees
i liczy sie od dnia dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezpfatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokdét przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwaranc;ji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

10.0Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

11.0dbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigecia wad, sporzadzonym po usunigciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

12.Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

13.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

14.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady

§ 16 Rekojmia
1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnoéci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwaranciji.
2. O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.
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3. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wtasnym staraniem niezwtocznie usung¢ wszystkie
wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.

9. Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.

10.Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktory wezmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§ 17 Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

3) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci bez zgody Zamawiajgcego;

6) w razie konieczno$ci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;
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d) koszty zabezpieczenia przerwanych robé6t ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje
z przyczyn lezacych po jego stronie;

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu;

f) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robot.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo
— terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w §1 ust. 7a), a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaru;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozyc;ji
+ KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

c) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 18 Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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AW

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki co do terminu, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt. b;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowa zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1,0% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 1 000,00 zfotych;

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

h) za nieprzediozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwaranciji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

j) nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robdt poszczegdlnych branz na
radzie budowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;j.

. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli poniesiona szkoda przewyzszy
wysokos¢ kary umownej.

. Zamawiajgcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosSci: ... zt stownie
ZIOtYCh &

treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub
usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.
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2. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamodwienia,
zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje sie witasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania roboét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesc¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi
za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20 Zmiany umowy

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 7 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opodzniajg realizacje przedmiotu umowy;

e) wystgpienia bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydluzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej;

f) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

3. Opbznienia, o ktéorych mowa w ust. 2 lit a-f, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét, inspektora nadzoru
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 3 ust. 4, 5, 6 oraz w § 4.

§21
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.
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§23
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, w tym 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Gtéwnego Ksiegowego
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY — wzér

Przebudowa krytej ptywalni FALA w OSIiR — wentylacja basenowa oraz w opcji remont niecek
basenu sportowego i rekreacyjnegodowa placu zabaw w m. Terliczka, Gmina Trzebownisko

miesigce

Zamawiajacy Wykonawca
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