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Zatgcznik nr 5 do SWZ

UMOW A nriIGK.271.9.2026 - wz6r

Zawartaw dniu ........... 2026 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz

zapisami SWZ i zlozonej oferty, pomiedzy

Gming Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, reprezentowang przez:

Pana Kornela Malcherka — Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z kontrasygnatg Skarbnika Miasta i Gminy Rydzyna — Pana Wojciecha Antoniaka
zwang dalej Zamawiajacym, a

zwanym(g) dalej Wykonawca
zwanych dalej Stronami

§1

Przedmiot umowy
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajgce na: Budowie kompleksu
sportowego ORLIK 2025 i sprawnosciowego placu zabaw w Klodzie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami
oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa:
- oferta Wykonawcy,
- SWZ wraz z zalgcznikami (w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét).

§2

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong ofertg, jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci netto

................ zt, plus obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci .... % co stanowi kwote
.............. zt. Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi .................. zi, stownie:
............................................................. /100.

Ostateczne rozliczenie poszczegdlnych robét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe
wynikajgce z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku “robét dodatkowych” lub ,zamiennych”, wykraczajgcych poza zakres
zamoOwienia, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy w oparciu o ceny



jednostkowe. W przypadku braku ceny ofertowej wycene nalezy wykona¢ w oparciu o
KNR przy zastosowaniu cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana. W przypadku zastosowania innych katalogéw niz KNR
nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kosztorys szczegbtowy lub wycene kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu.

§3

Warunki platnosci

Rozliczenie rob6t odbywac sie bedzie 3 fakturami. 2 faktury ptatne bedg w 2026 r., z

czego faktura pierwsza po zrealizowaniu minimum 30% zadania. Faktura koncowa na

kwote 1 min zt ptatna w 2027 r., po zrealizowaniu zadania.

Zaptata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru robét podpisanego przez

kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 3, 5i 6.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem

podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest

dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca

nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.

Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej

czesci przedmiotu umowy.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe

Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu

terminu ptatnosci.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do nigj

oswiadczenia wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca

dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 3 i 5, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potragcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw m.in. za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezagcych faktur, z faktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§4

Termin wykonania

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem

podpisania niniejszej umowy.

Termin zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy: 30.11.2026 r., przy czym

nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i nawierzchni¢ boiska pitkarskiego nalezy
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wykona¢ do 31.10.2026 r.
Za termin zakonczenia uwaza sie dzieh zgtoszenia rob6t do odbioru korncowego.

§5
Odbiory roboét
Odbiér czesciowy lub koncowy zorganizowany i zakonczony bedzie przez

Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia robét
do odbioru i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru wykonanych robot.

Dla dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedtozy niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty dotyczgce odbieranych roboét (jezeli
Sg wymagane).

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Odbidr koncowy robdt moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy Zamawiajgcy nie stwierdzi
istotnych wad w przedmiocie odbioru.

Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jedli stwierdzone istotne wady nadajg sie do usuniecia, mozna odmowié odbioru do
czasu ich usuniecia,

2) jesli stwierdzone istotne wady nie nadajg sie do usunigcia, mozna zazgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy moze podjagc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robat,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie takich istotnych wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i
odszkodowania na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

4) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru robot i
zazgda usunigcia wad w oznaczonym terminie, po uptywie ktérego Zamawiajgcy ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy,

5) zabezpieczenie prawa wejscia na teren nieruchomosci celem wykonania roboét
budowlanych.

W razie nie usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robo6t innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy
dotychczasowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie poczynania podwykonawcow, ktérych
zaangazowat do czesci wykonywanych robaot, tak jak za dziatania wiasne.

§6
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspétdziataC przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1)
2)
3)

4)
5)

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

Przekazanie wszystkich niezbednych dokumentéw i danych do wykonania przez
Wykonawce dokumentaciji projektowe;.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie
uzgodnionym z Wykonawcg.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zabezpieczenie terenu robot,

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrona
p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen,

Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy i zaplecza budowy w terminie 10
dni liczgc od protokolarnego odbioru kohcowego robdt,

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag wptyngé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robat,

Wytyczenie w terenie punktdéw granicznych oraz wykonanie wszelkich innych prac
geodezyjnych niezbednych do realizacji zamowienia na wiasny koszt,

Realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

Uczestniczenie w radach budowy Ilub innych spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan.

1) Strony uzgadniajg, ze przy realizacji zamowienia Wykonawca/Podwykonawca
zatrudni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025, poz. 277) osoby, ktére beda
wykonywaé czynnosci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych objetych
przedmiotowym zamoéwieniem, tj. roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem podbudowy,
odwodnienia, wykonaniem nawierzchni boisk, ogrodzenia, zaplecza sanitrano-
szatniowego i oswietlenia zewnetrznego.

2) Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o
ktérych mowa w ppkt 1.



W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez
niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca/Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osb6b wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ppkt 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgadzony). Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ti. w szczegdélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikoéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ppkt 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ppkt 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt 4, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
pkt 4 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia



Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........... miesiecznej gwarancji jakosci na
wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuniecia wad w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia. Strony oswiadczaja,
ze zgtoszenie moze nastgpi¢ pisemnie lub drogg elektroniczna.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przegladach gwarancyjnych (jesli takie sg przewidziane). O terminach przegladéw
gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie lub e-mailem.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (zaréwno w odniesieniu do koncowego
terminu, jak i termindw wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do
nawierzchni boisk) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki,

3) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy,

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,

7) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezgacych po
stronie Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezgcych
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po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

8) w przypadku stwierdzenia niespetnienia warunku dotyczgcego zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 pkt 15 umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

§9

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakohczenie robot moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od
typowych, uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow w
szczegdblnosci, gdy wystepuje temperatura ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajgcy prace
maszyn budowlanych,

b) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmiany zakresu
przedmiotu umowy,

c) dziatania sity wyzszej,

d) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

e) odkrycia w trakcie robdt obiektow wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki lub
usuniecia,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

g) innych okolicznosci niepowstatych z winy Wykonawcy.

W wyzej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia przedmiotu umowy w
sposob nalezyty, nie diluzej niz o okres trwania tych okolicznosci. Okolicznosci te
powinny by¢ potwierdzone przez inspekiora nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy.

2) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego
podatku obowigzujgcej w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 pkt a) Strony ustalajg protokolarnie wartos¢
prac wykonanych wg stanu na dzieh poprzedzajgcy zmiane stawki podatku VAT. Nowa
stawka podatku bedzie miata zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami
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prawnymi.

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zmniejszenia zakresu
robot, w sposéb opisany w ust. 4 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 3 oraz
zmniejszenia zakresu robot w sytuacji nieprzyznania srodkow zewnetrznych na
sfinansowanie zamowienia.

¢) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamodwienie;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczgcych zasad gromadzenia Iub wpfat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c—e, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkiadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac¢ ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejécia w zycie przepisdbw wprowadzajgcych zmiany.

f) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

- minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w ofercie i kosztorysie ofertowym, sporzgdzonym na etapie przygotowania
oferty;

- waloryzacja nie jest mozliwa, jezeli cena oferty bedzie o 10% wyzsza w odniesieniu do
ustalonej przez Zamawiajgcego wartosci szacunkowej (wkalkulowane na etapie
sktadania oferty ryzyko wzrostu cen);

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie zmiany wysoko$ci
kwartalnych wskaznikbw zmiany cen materiatdw Ilub kosztow ogtoszonych w
komunikacie prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, tj. Komunikatu w sprawie zmian
cen produkcji budowlano-montazowej z (...) kwartatu, poczgwszy od komunikatu
dotyczgcego kwartatu, w ktérym ztozono oferte, tj. Il kwartatu 2026 r. do komunikatu
ogtoszonego w kwartale, w ktérym ztozono wniosek o waloryzacje;



- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, to tgcznie
5 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

- zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f, mogg by¢ wprowadzone maksymalnie
jeden raz w trakcie trwania umowy;

- Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajgc
Zamawiajgcemu szczegotowg kalkulacje kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany
cen materiatow i kosztéw oraz szczegotowg kalkulacje kosztow wedtug stanu po
zmianie, oraz wskazac¢ kwote, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

- wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy bedzie wyzsza lub nizsza o wartos¢
minimum 10 punktow procentowych od wysokosci wskaznika, o ktérym mowa powyzej i
Wykonawca musi udowodnié wpltyw zmiany cen materiatdw lub kosztow na koszty
wykonania zamdéwienia, np.: przedstawi¢ oferty dostawcéw lub podwykonawcow, na
podstawie ktorych Wykonawca obliczyt cene za swoje ustugi i roboty, albo faktury z
poczatkowego okresu realizacji umowy dotyczace co najmniej tych materiatdw lub
kosztow, o ktdérych zmiane Wykonawca wnioskuje, albo wybranych przez wykonawce co
najmniej tych, ktérych zmiany cen potwierdzajg warto$¢ roszczenia Wykonawcy; oferty,
faktury dostawcow lub podwykonawcow w zakresie materiatow lub kosztow z okresu,
ktéry obejmuje wniosek Wykonawcy o waloryzacje; informacje, czy Wykonawca badat
rynek w celu znalezienia innych, tanszych dostawcow lub podwykonawcéw;
uzasadnienia, dlaczego Wykonawca nie mogt materiatow i urzgdzen objetych wnioskiem
0 zmiane zaméwi¢ wczesdniej i zagwarantowac sobie ich ceny, kupi¢ wczesniej i
sktadowad;

- zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

g) zmiana warunkéw ptatnosci moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci dostosowania
zapisow umowy do zmian w budzecie Zamawiajgcego.

3) Zmiana podwykonawcy i zmiana zakresu podwykonywanych robot jest mozliwa przy
zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 niniejszej umowy.

Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w
nastepujgcych przypadkach:

1) gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych niniejszg
umowg, o ile takie roboty budowlane stang sie niezbedne do nalezytego wykonania
umowy i zostang spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotne niedogodnosci lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana bedzie okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesiji, przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca bedzie spetniat warunki udzialu w postepowaniu, nie zajdg wobec
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niego podstawy wykluczenia oraz nie pociggnie to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 3 mogg by¢é wykonane na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdéw koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonywania robot dodatkowych. Bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczehstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

4. Zmiana jest mozliwa, gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdinego
charakteru umowy, tj.:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, a
roboty te nie spowodujg zmiany ogodlnego charakteru umowy.

b) Przewiduje sie takze mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robé6t bedzie zbedne do prawidtowego, {.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy, zwane robotami zaniechanymi, pod
warunkiem, ze ograniczenie to nie spowoduje zmiany ogolnego charakteru umowy.

c) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie lub producentéw materiatéw i urzgdzen, pod warunkiem, ze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
eksploatacje i/lub konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany takie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i nie mogg
prowadzi¢ do zmiany ogélnego charakteru umowy.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 4 lit a) do ¢) moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotdéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych lub rezygnowaé z wykonania robét zaniechanych. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczehstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

5. Jezeli o zmiane postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada Zamawiajgcemu
wniosek nalezycie uzasadniony.
6. Zmiana kierownika budowy/rob6t nie wymaga aneksu do umowy, ale konieczne jest

zgtoszenie takiej zmiany Zamawiajgcemu i wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego.
Zgoda bedzie mozliwa, gdy nhowa osoba bedzie miata odpowiednie uprawnienia i bedzie
spetniata inne wymagania wskazane w SWZ.

10



§10
Umowy o podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcéw.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: ............ccovuenennn.

b) Opis powierzonej czesci zaméwienia: ..........................

c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...t (tak/nie)
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w
szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdélnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres roboét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 16 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla
dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamdwienia, o
ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z
Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 2 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§ 11

Odstapienie od umowy

Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub
czesci w przypadkach wymienionych w tresci ksiegi Il Kodeksu cywilnego.

Oproécz wypadkéow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogtoszona upadtos¢, zgtoszony wniosek o upadto$é, nastgpi rozwigzanie
firmy Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,
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3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robot i przerwa ta
trwa diuzej niz 7 dni,

6) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

7) w sytuacji zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, powodujgcych, ze
Zamawiajgcy nie bedzie mogt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdélnosci
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezgcych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. zt stownie:

Zabezpieczenie wniesiono w formie: ................

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (gwarangji lub rekojmi).
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10.

w

Zamawiajgcy nie_wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie _wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z
naleznos$ci za czesciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ust. 1i 3
ustawy Pzp.

O zmianie formy zabezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego, nie jest jednak wymagana zmiana umowy w formie aneksu.
Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwaranciji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg
prowadzit bedzie ... ,

Kierownikiem budowy bedzie: ...

W razie zaistnienia pomiedzy stronami sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony
zobowigzujg sie podjg¢ probe polubownego zakohczenia takiego sporu poprzez
mediacje, a razie braku konsensusu stron, spér rozstrzygnie sad wiasciwy rzeczowo i
miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo zamédwien publicznych.
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