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UMOWA nr ................................. 
 

zawarta w dniu ..................................... w Trzebownisku pomiędzy: 

Gminą Trzebownisko z siedzibą: 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157, NIP 5170037677, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Sławomira Poradę – Wójta Gminy Trzebownisko 

przy kontrasygnacie Marii Jaty - Skarbnika Gminy Trzebownisko 

a 

.............................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ...................................... 

...................................................................................................................................................................... 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą: 

..................................................................., NIP: ........................., REGON ............................, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 

możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 

ze zm.), dalej ustawa Pzp,  

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Budowa dwóch 

zbiorników wody pitnej przy SUW w Łące” 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:  

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

3) zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji 

elektronicznej - stanowiące integralną część umowy. 

2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji warunków zamówienia. Dokumenty te 

stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego  

w ust. 1. 

4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są „robotami zaniechanymi”. Zamawiający określa maksymalną wartość robót zaniechanych 

na poziomie 10%. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów; 

d) zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń; 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=d2ffb3a6-5ae0-41b0-9fdd-9f74d7c2d3e8
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e) zmiany, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

6. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Nierozerwalną część niniejszej umowy stanowią załaczniki, to jest:: 

a) kosztorys ofertowy – opracowany wg. metody kalkulacji uproszczonej, w sposób określony w § 

4.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym 

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 

wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona 

(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 UPzp. Szczegółowo 

zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy.  

b) harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót 

objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na 

cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 

mogą stanowić osobny element odbioru częściowegoz uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 

tych elementów.W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną 

granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 

wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 

odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 

wykonujących daną część zamówienia. 

 

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. Bez zmiany możliwości 

terminów określonych w § 6 umowy. 

2) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 

Umową, a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo - finansowy i jest wiążący dla Stron. 

4) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, 

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 

z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego lub uzupełnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

  



Umowa nr ........................................... 
Budowa dwóch zbiorników wody pitnej przy SUW w Łące 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 

5) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z 

przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo - 

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

6) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, materiałów, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przysługuje 

z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

7) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca 

nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego 

o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na 

terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo -finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektową, w tym z przedmiarem robót oraz 

terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

b) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą 

wyniknąć z jego charakterystyki, 

c) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac,  

d) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 

zrealizowania powierzonego zadania,  

e) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym 

zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego 

i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej 

staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace 

objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY 

CYWILNEJ NA LATA 2025-2026 zgodnie z zawartą umową nr ……….…..…….….. z dn. …….  

zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Trzebownisko 
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§ 2 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

netto: ............................ zł 

słownie złotych: .................................................................... 

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: .............................. zł 

brutto: .................................. zł 

 słownie złotych: ………………………………………. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej, jak również wprost 

w niej nie ujęte ale bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 

okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu." 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych 

robót zostanie wyliczony zgodnie z § 15 ust. 6 niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b UPzp, czyli w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po 

dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego naliczana 

będzie nowa stawka; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, że zmiany określone 

w punktach 2)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących 

przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na 

minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą 

minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy 

otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może 

być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu 

stawki godzinowej w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które 

wykonują przedmiot umowy. 

 

§ 3 Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

UPzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 

następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
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podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru 

i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione 

zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie 

wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te 

roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi. 

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 

art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie 

fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż 

w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 

wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 7a), a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 

okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

§ 4 Rozliczenie 

1. Rozliczanie robót może odbywać się fakturami częściowymi oraz fakturą końcową zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

Faktury należy wystawiać na Gminę Trzebownisko wpisując odbiorcę Urząd Gminy 

Trzebownisko, zgodnie z danymi poniżej: 

Nabywca: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 5170037677  

Odbiorca: Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 8131020728 

Przy rozliczaniu będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu konkursu i oceny wniosków oraz realizacji 

i rozliczenia zadań jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2026 roku, 

wynikających z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” - w zakresie 

realizacji inwestycji budowlanych 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru: elementu/ 

etapu/ części robót określonych w harmonogramie, o którym mowa w §1 ust. 7b) niniejszej umowy. Do 

każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument o nazwie: 

„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury 

nr …. z dnia ….”- jeżeli będą występować podwykonawcy. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu 

podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Wykaz ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę 

oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli 

realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą 

pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi 
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zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. 

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy zapłaty przez 

Zamawiającego faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do 

faktury nr …. z dnia …  

Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także załącznik, jest udokumentowanie przez 

Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na wykazie złożonym do 

poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania 

może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną 

mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego 

typu dokumenty.  

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich 

umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną 

jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. 

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy …………………………………………………………….. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowa faktura będzie płatna w terminie 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Suma należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia. 

6. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 

Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest właściwy do 

uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych 

w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony 

rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego i widnieje 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

9. W przypadku obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KseF”:  

1) Strony zgodnie postanawiają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych za pośrednictwem KseF, wszelkie faktury dokumentujące transakcje realizowane 

na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane i doręczane w formie faktury ustrukturyzowanej w 

KseF, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;  

2) do czasu powstania obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, faktury będą wystawiane w dotychczasowej 

formie papierowej i dostarczane na adres: Urząd Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 lub 

elektronicznej na adres: poczta@trzebownisko.pl chyba że Strony uzgodnią wcześniejsze stosowanie 

faktur ustrukturyzowanych w KseF;  

3) za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w KseF. Strony 

przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności, o ile w fakturze nie wskazano 

inaczej;  

4) faktury ustrukturyzowane należy wystawiać według następującego schematu:  

Nabywca: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 NIP: 5170037677  

Status nabywcy: faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego 

Odbiorca: Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 8131020728 

Rola: JST odbiorca 
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5) Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, 

otrzymywania i rozliczania faktur w KseF, w szczególności do przekazania sobie nawzajem aktualnych 

danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych do obsługi faktur 

ustrukturyzowanych;  

6) każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach 

w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KseF;  

7) w przypadku niedostępności KseF, potwierdzonej oficjalnym komunikatem Ministerstwa Finansów, 

faktury mogą być wystawiane w formie przewidzianej przepisami prawa jako rozwiązanie awaryjne. 

Faktury wystawione w trybie awaryjnym podlegają przesłaniu do KseF w pierwszym możliwym 

terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami. Strony zobowiązują się akceptować takie faktury, 

a ich skuteczność nie będzie kwestionowana z uwagi na czasowe ograniczenia techniczne KseF;  

8) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KseF 

lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 

dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów;  

9) wszelkie zmiany w sposobie fakturowania, wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów, nie wymagają 

aneksowania niniejszej umowy. 

 

§ 5 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy, 

4) zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie placu budowy.  

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

tj. 10 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

osobę upoważnioną będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 

świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie ------ (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 
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deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody pisemnej Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi terminowe 

i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zapewnia, że ------ (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy 

środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------

(podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

10. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz 

zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

 

§ 6 Termin 

1. Termin wykonania zamówienia:  

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: po przekazaniu terenu budowy 

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy. 

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy  

2) przekazanie dokumentacji wykonawczej, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) odebranie wykonanych robót po sprawdzeniu jego należytego wykonania 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie budowy), 

2) rozpoczęcie robót do 7 dni od dnia podpisania umowy, 

3) zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu w 3 

egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

4) ochrona instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewnienie ich właściwe oznakowanie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku 

nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 

zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

5) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy i innych dokumentów zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, 

6) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w składników w 

należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, wykonanie 

i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru 

budowy, 

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, 

8) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych, 

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, tj. przez siebie zakupionych (materiały 

i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą nowe a sposób ich przechowywania 
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zgodny z wytycznymi producentów). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie 

i eksploatacja maszyn, urządzeń jest po stronie Wykonawcy, 

10) przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu, 

11) wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

12) zapewnienie uczestnictwa w radach budowy kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych 

branż, 

13) obecność kierownika budowy na budowie, 

14) podpisanie stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy i ponoszenia kosztów 

mediów, aż do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztów rozruchu i uruchomienia serwisowego 

urządzeń, 

15) udostepnienie placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie Zamawiającego 

i realizujących zamówienie na terenie robót, 

16) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane, 

17) zabezpieczenie robót na czas ewentualnych przerw w realizacji, 

18) użycie materiałów do wykonania przedmiotu umowy odpowiadającym, co do jakości, wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych 

lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. 

Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed 

odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski 

Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego jego tłumaczenie na język polski, 

19) informowanie inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 

jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności 

wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, 

20) stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem, 

21) podczas całego okresu trwania robót na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych 

robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

przedmiotu umowy, 

22) zapewnienie zaplecza budowy i terenu na składowanie materiałów. Zamawiający nie zapewnia 

Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów, 

23) ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia frontu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku 

z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, 

24) Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, 

25) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP 

i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie 

prowadzenia robót, 

26) utylizacja materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia. Wszelkie materiały 

rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia, Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek 

wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Własnością Zamawiającego są 

materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, nie przewidziane wg projektu do 

wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiały, mają być przewiezione w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. Materiał uzyskany z rozbiórki należy dostarczyć do punktu skupu złomu 

wskazanego przez Zamawiającego, wywóz materiału do punktu skupu złomu do 20 km od miejsca 

realizacji inwestycji, 

27) Wykonawca na bieżąco ma zatwierdzać materiały do wbudowania u Inspektora nadzoru, 

28) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań niezbędnych do wykonywania robót, 

29) opracowanie instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych w instrukcji, 
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30) wykonanie dokumentacji fotograficznej zakrytych elementów budowy i przekazanie zamawiającemu, 

31) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach, 

32) opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich 

certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas 

realizacji umowy, a także ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, wraz z instrukcjami 

obsługi, użytkowania i konserwacji w następującej ilości egzemplarzy: 2 egzemplarze w formie 

papierowej, 1 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF, 

33) uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową 

Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren, 

34) dostarczenie Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, dokumenty potwierdzające brak zobowiązań 

Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, 

35) wykonanie wszelkich niezbędnych czynności umożliwiających uzyskanie, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie budynku oraz użytkowanie budynku zgodnie  

z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem działki - do wykonawcy będzie wykonanie wszystkich 

niezbędnych prób, opracowań np. świadectwo energetyczne, protokołów, badań oraz innych 

wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających uzyskać pozwolenie na użytkowanie (koszty 

pokryje wykonawca). Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletny wniosek o pozwolenie na 

użytkowanie wraz z załącznikami, 

36) zorganizowanie procesu odbiorowego pozwalające uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

37) uczestnictwo w kontrolach odbiorowych przez poszczególne instytucje, 

38) przeprowadzenie dwukrotnych szkoleń z obsługi urządzeń użytkownika (pierwsze przed odbiorem 

przy montażu drugie w czasie odbiorów), 

39) dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego wraz z przeprowadzeniem 

szkoleń z obsługi. 

3. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy 

Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 

wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

1. Kierownikiem budowy jest: …………………………, posiadający (-a) uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Nr uprawnień: / ……………… 

(kierownik budowy jest koordynatorem wszelkich prac budowlanych) 

W przypadku konieczności Wykonawca zapewni kierowników innych branż 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót.  

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

4. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie 

budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej naradzie 

koordynacyjnej. 

 

§ 9 Inspektor nadzoru 

1. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ………………….. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń 

budowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiającym uprawnieni są do zwoływania rad budowy 

z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Spotkania powinny być 

zwoływane w miarę konieczności nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu. Inspektor lub Zamawiający 

informuje z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania. 
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4. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 

………………………………. a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy: ……………………………………………………………………………….. 

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich 

projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez 

względu na ich wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie 

projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie 

odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy 

o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy; 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 

w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę 

i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 

informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 

o podwykonawstwo; 

h) muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do 

przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 

pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 
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protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia 

dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz 

z określeniem dokładnego zakresu robót i podaniem ceny tego elementu robót wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy 

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, 

przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, 

o których mowa w ust. 4 lit.f; 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7; 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, 

w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 

realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego; 

f)  gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 

dla tych robót; 
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g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 

jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 

tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 

jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej pisemnej 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 14. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 

zasady określone w ust. 7 – 14.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 

a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 

umowy na język polski. 

 

§ 11 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości do Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

elementy robót. 

§ 12 Odbiór częściowy przedmiotu umowy 

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robót wykonanych w danym okresie 

rozliczeniowym będzie: 

1) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich receptur i materiałów wbudowanych w 

okresie rozliczeniowym zgłoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed planowanym 

wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa jakości, aktualne aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności), 

2) przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych 

w STWiORB,  

3) przedłożenie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót obmiarów wykonanych robót, 

4) zgłoszenie do odbioru robót częściowych lub ulegających zakryciu na 3 dni przed planowanym ich 

zakończeniem przez Kierownika budowy lub Kierownika robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

2. Do protokołu odbioru wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym będą dołączone przez Kierownika 

budowy: „Tabela elementów rozliczeniowych” (TER) podpisana przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w której zestawione będą roboty w ilościach odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Termin odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 

wynosi 4 dni robocze od dnia złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku niezgłoszenia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub 

dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.   

5. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robót w tej 

części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek 

wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym, 

a także w ramach odbioru przedmiotu umowy, 

6. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie 

stanowi potwierdzenie należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego 
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Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze 

skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcie biegu rękojmi i gwarancji. 

 

§ 13 Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 

i w wersji elektronicznej w formacie PDF. (dokumentacja powykonawcza wraz z projektem zmian 

w trakcie robót). 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika 

budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W 

przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany 

będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może powołać rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych. 

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy. 

8. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia robót do odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru końcowego.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 

Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszt 

z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 

się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach 

ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 
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odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

11. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury i dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

13. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

 

§ 14 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urządzenia 

i materiały zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi: ............. 

i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

2) usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru pogwarancyjnego i wad 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 

gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego. 

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi 

i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 

okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

10. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. 

11. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 

ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

12. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 

odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

13. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

14. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa 

odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 

przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego 

do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady 
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§ 15 Rękojmia 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesiącach od upływu okresu gwarancji. 

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę.  

3. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem niezwłocznie usunąć wszystkie 

wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem okresu rękojmi. 

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zamawiający 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

5. Zgłoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny być usunięte przez Wykonawcę w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie określonym w ust.10. Inspektor 

nadzoru poświadcza usunięcie wad. 

6. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do powierzenia 

ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt 

usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz 

prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia 

protokołu. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem 

oględzin. 

9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu 

działania komisji. 

10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, który weźmie pod uwagę niezbędny 

czas i techniczne możliwości ich usunięcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawcę.  

 

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b) jeżeli zachodziło najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni roboczych od 

dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba że przerwa jest uzasadniona 

technologicznie; 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego; 

6) w razie konieczności 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
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b) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w lit. a), Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu, 

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje 

z przyczyn leżących po jego stronie; 

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w lit. d) 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy 

kosztów poniesionych z tego tytułu; 

f) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

g) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 

niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 

terminowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 

rzeczowo – terminowo - finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo 

– terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

⎯ ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w §1 ust. 7a), a ilości 

wykonanych robót z książki obmiaru;  

⎯ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

+ KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

c) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru w oparciu o następujące założenia: 

⎯ ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 7a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

⎯ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
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odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 17 Kary umowne i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 2 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki co do terminu, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt. b; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 1,0% należnego im wynagrodzenia netto za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1 000,00 złotych; 

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

h) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek; 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 

okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

j) nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż na 

radzie budowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktur Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej.  

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy 

wysokość kary umownej. 

7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, 

wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej 

w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………………. zł słownie 

złotych : ………………………………………………………… 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od 
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pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 

warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub 

usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 

dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w 

ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 

wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi 

za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia 

usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 niniejszej umowy, wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 19 Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

f) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 lit a-f, muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru 

oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub postoju. 

5. Zmiany wynagrodzenia zostały opisane w § 2 ust. 4, 5, 6 oraz w § 3. 

 

§ 20 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 

dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 
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§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 22 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, w tym 3 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego 

 

 

 

 

………………………………….. 
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