Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskieqo w Redzie Nr postepowania ZP.SP3.TP.1.2026

Zatgcznik nr 8 do SWZ
dla Czesci 1i Czesci 2*
(Projektowane postanowienia umowne PPU)

UMOWa NI ceeiisiinirieennes
do zamdwienia publicznego nr ZP.SP3.TP.1.2026

Zawarta w dniu .............ccccuveeeee. 2026 r. w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda, z siedzibg w Redzie 84-240, ul. Gdanska 33, w imieniu ktorej wystepuje
Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskiego, z siedzibg w Redzie
84-240, ul. Brzozowa 30, REGON 000737580, NIP 5882140058,

reprezentowang przez:

Justyne Zabrodzka — Dyrektora Szkoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcga”,

tagcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) — dalej jako ,ustawa Pzp”, Strony zawierajg umowe (dalej jako
,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na
wymianie podtég w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Zeromskiego
w Redzie, z podziatem na czesci: Czes¢ 1*: Wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na wymianie podiég w Sali dydaktycznej i swietlicy, Czes$¢é 2*.
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie podfogi w Sali
gimnastycznej.”, na warunkach okreslonych w Specyfikacji warunkéw zamowienia
(dalej jako ,SWZ”), w tym w Opisie przedmiotu zamdwienia (dalej jako ,OPZ”)
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy i Umowie.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ,
w szczegolnosci zgodnie z OPZ i ofertg Wykonawcy stanowigcg Zalgcznik nr 2
do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez normami
i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

§ 2. Termin wykonania
1. Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat wykonany przez Wykonawce
w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
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3.

Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na organizacje roku szkolnego roboty budowlane
moga by¢ realizowane wytgcznie w okresie przerwy wakacyjnej, przy czym rozpoczecie
prac nie moze nastgpi¢ wczesniej niz pod koniec czerwca 2026 r. Szczegdtowy termin
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy strony ustalajg date podpisania protokotu
odbioru kohcowego bez uwag i zastrzezen.

W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwioce z przystgpieniem do
realizacji poszczegoélnych zakreséw Przedmiotu Umowy lub z ich wykonywaniem, lub
wykonaniem przez okres co najmniej 7 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym
zakresie dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu
pozostawac bedzie w jakiejkolwiek zwloce w tym zakresie, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktorego dotyczy zwioka,
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. W powyzszym
przypadku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie
zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania
zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych
Umowg, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. Z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w przypadku powierzenia wykonania
zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 3. Klauzula spoteczna
Zamawiajgcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
11 Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny, w szczegodlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innego dokumentu
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego
w § 5 ust. 1 pkt 11 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu
odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie os6b na podstawie stosunku
pracy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow w zakresie
prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 11 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

§ 4. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji
wykonywanych prac i rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli jakosci wykonywanych prac i robdt
budowlanych oraz ich zgodnosci z Umowa.
Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw
i przegladdw, o ktorych mowa w § 7 Umowy.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie
ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami,
o ktoérych mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

3) Przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robét budowlanych oraz kontroli
jakosci wykonywanych robédt, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow,
wyrobdéw, elementow i urzgdzen w zakresie okreslonym w OPZ oraz przepisach
prawa, w tym zapewnienie obstugi laboratoryjne;.

4) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy
Z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych czynnosci oraz
prac objetych Przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie
i sume zdarzen. Ubezpieczenie winno obejmowac wszystkich podwykonawcdow oraz
dalszych  podwykonawcéw. Wykonawca  zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminébw umownych w zakresie
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

5) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na witasny koszt terenu
budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce prowadzenia robot
budowlanych oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

6) Udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym inne zadania badz
3
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przedsiewziecia, na warunkach ustalonych z Zamawiajgcym oraz opisanych
w OPZ.

7) Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw
(w szczegolnosci atestéw, sSwiadectw certyfikatdow) stwierdzajgcych jakosé
materiatow, wyrobdéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub
zastosowania
i potwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy
ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac
z materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub
zastosowania, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub
wymaganiami OPZ, i nakaza¢ Wykonawcy ich zastgpienie prawidtowymi materiatami,
wyrobami, elementami czy urzgdzeniami. Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania lub zastosowania materiatdw, wyrobow,
elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja
Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

8) Wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa, wynikajgcych
z § 6 Umowy.

9) Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

10) Zapewnienie, zeby osoby uczestniczgce w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
wykonywaty nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz stawiaty sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

11) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w OPZ czynnos$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowigzek
zatrudniania ww. o0sOb na podstawie stosunku pracy obejmuje réwniez
podwykonawce i dalszego podwykonawce.

12) Udziat w naradach koordynacyjnych, na wezwanie Zamawiajgcego, w celu
omowienia postepdéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i probleméw, jakie
powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Terminy i miejsca narad
koordynacyjnych bedg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej naradzie
koordynacyjnej ze strony Wykonawcy majg obowigzek uczestniczyé osoby
uczestniczgce w procesie realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz
wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Z narady koordynacyjnej
zostanie spisany protokét.

13) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w OPZ,
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia
0 ich istnieniu.

14) Umozliwienie prowadzenia czynno$ci stuzbowych na terenie budowy osobom
i instytucjom uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepisow prawa, jak
i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz pracownikom Zamawiajgcego.
Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane, informacje lub
udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa.

15) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisow, powstate w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony
srodowiska. Wykonawca bedzie wytwércg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw
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powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest zobowigzany do ich
zagospodarowania. Wykonawca we wilasnym zakresie wustali i uzgodni
z wilasciwymi organami miejsce sktadowania materiatdbw i dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy zagospodarowanie odpadow. Koszty
zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

16) Skfadanie Zamawiajgcemu, na zgdanie i w zakresie oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, raportow o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego
lub oséb trzecich powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym na skutek prowadzenia prac lub robot
budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy,
jak rowniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg
w Swietle Umowy badz powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa ponosi
odpowiedzialnos¢.

§ 6. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 647* ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny
(dalej jako ,Kodeks cywilny’) oraz w ustawie Pzp i w Umowie.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynnosci, prac i robét budowlanych
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nalezytg
realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow jak za wilasne.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z realizacji Przedmiotu Umowy
kazdego z pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do
uzasadnionych skarg.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje  Przedmiot Umowy
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy realizacje czesci Przedmiotu Umowy
w nastepujgcym zakresie (dotyczy: robét budowlanych, dostaw i ustug):

5. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, Zamawiajgcy
wskaze nazwy tych podmiotow, na ktére powotuje sie Wykonawca. Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania czesci Przedmiotu Umowy, ktorg
zamierza powierzy¢ do realizacji podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podat
informacje dotyczgce nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw oraz dostawcédw uczestniczgcych w wykonaniu Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub dostawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw.

6. Termin =zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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10.

11.

rachunku.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przedtozyé Zamawiajgcemu projekt tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy

o podwykonawstwo i przedktadania projektu jej zmiany Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,

o ktérym mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w ust. 11 i 12, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony

w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie

w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o0 podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w ust. 11 i 12, gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony

w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu

pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okre$lenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) wysokosci  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét budowlanych bedzie wyzsze
od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie,
to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wylgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji prac lub robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie
moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji prac lub robét budowlanych okreslony - dla
danego zakresu - w Umowie,

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, ktory musi by¢ spdéjny
ze sposobem rozliczania miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreslonym w
Umowie, w szczegdlnosci dotyczacego odbioréw i platnosci czesciowych,
(Zamawiajacy dopuszcza udzielenie zaliczek);

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
robét budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego,
okreslonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

- podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robot
budowlanych zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- realizacja robét budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $Srodkow
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12.

13.

14.

15.

bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz okre$lony w ust. 6,

9) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

10) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi
za wady lub gwarancji, bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zgdania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadiosci
lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy polecen zwigzanych 2z realizowanymi pracami lub robotami
budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw prac lub robét budowlanych wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca
bezzasadnie bgdz z przyczyn lezgcych po jego stronie nie przystgpitby do takich
czynnosci, w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

zawierac postanowieh:

1) sprzecznych z tre$cig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac lub robét budowlanych
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace Ilub roboty budowlane,
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Za zaakceptowang umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto

Umowy okres$lonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na ekspertyzy,

badania, analizy, ustugi geotechniczne, na ustugi ochrony mienia, dostawe wody

i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi w zakresie

zaplecza budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami

budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt
brutto.

Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 14, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 i nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 16 i 17, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
7
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy uprawnienia do zawarcia umowy 0s6b zawierajgcych umowe
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje
z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy innemu niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie moze powotywac¢ sie na
potragcenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg
umowy o podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu nastepujgce szczegotowe informacje dotyczgce podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow:
1) o rozmiarze prac powierzonych (ustug lub robo6t budowlanych) lub realizacji dostaw,
2) o zakresie prac wykonanych (ustug lub robé6t budowlanych) lub wykonywanych
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26.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

dostawach,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych naich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inng czes¢ Przedmiotu Umowy, ktdrg zamierza powierzy¢ podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie,

3) zmieni¢ podwykonawce,

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie podlega
wykluczeniu.
W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane
podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy,
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.
Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub oswiadczenia dotyczace tego
podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, w wyniku ktdrego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Niezastosowanie sie¢ przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe do zgdania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu robot oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 14
Umowy.
Suma wynagrodzen zawartych umow wszystkich podwykonawcéw robot budowlanych,
dostaw lub ustug oraz dalszych podwykonawcéw robdét budowlanych nie moze byc¢
wyzsza niz 90% wartosci brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie
koncowego robét budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu aktualny wykaz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy wykonali Przedmiot Umowy
w zakresie bedgcym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub
ustugi potrzebne do wykonania robo6t budowlanych oraz przedstawi oswiadczenie,
w ktorym:
1) wymieni zalegtoSci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw i okresli przyczyny ich powstania,
2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich
ptatnosci.

§ 7. Odbiory i przeglady
Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy
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Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego wykonanych robdét.

Protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 1, sporzadza Zamawiajacy.

W celu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca - w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty
budowlane, badania, proby kohcowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o ktéorym mowa w § 6 ust. 34
Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktérym mowa w ust. 3 uzna, ze
roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy. Odbiér nastepuje w terminie 3 dni od daty zlozenia wniosku,
o ktorym mowa w ust. 3. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub
obarczone sg istotnymi wadami, odmawia dokonania odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego ziozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osbb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioru koncowego dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego.
W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbior lub przeglad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona odbioru Ilub przegladu
jednostronnie, a jego ustalenia bedg wigzace dla Stron.

O terminach odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat czesc
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady wymagajgce usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce prawidtowego uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru wyznaczajgc termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca
pozostawac bedzie w zwtoce z usunieciem stwierdzonych wad przez co najmniej 7 dni
i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krotszego niz 7
dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w jakiejkolwiek zwioce w tym
zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. W powyzszym
przypadku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren robot i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie
zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkédw Umowy.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania
zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych
Umowag, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia
wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete,
Zamawiajgcy moze uzna€, ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartosci
techniczne lub uzytkowe lub estetyczne Przedmiotu Umowy. Z tego tytutu Zamawiajgcy
moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte
przez Strony porozumienie lub sporzgdzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze
rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka konieczno$c¢) albo odszkodowania. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania
ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego
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Przedmiotu Umowy, jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktore
uniemozliwiajg prawidtiowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjg lub
przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady nie
uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego funkcjg
lub przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartoéci technicznej lub uzytkowej, lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie
lub sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie
taka koniecznos¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie
ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty
przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badanh okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonane roboty budowlane sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 8. Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowej

realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, jest

wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, wyraza sie ceng brutto:

...................... zt, stownie: .................00/100,w tym stawka podatku VAT ......%.

DANE DO FAKTURY

Nabywca: Gmina Miasto Reda, ul. Gdanska 33, 84-240 Reda; NIP: 588-235-10-74

Odbiorca: Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskiego, ul. Brzozowa 30, 84-240

Reda, NIP: 588-214-00-58

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz

koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidtowe] realizacji Przedmiotu Umowy,

z zastrzezeniem kolejnych postanowien niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci

Przedmiotu Umowy nie moze by¢é podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzaciji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac lub robdt dodatkowych

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia

wynagrodzenia za prace lub roboty dodatkowe bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony metodag kalkulacji szczegdtowej wedtug
nastepujgcych wytycznych:

1) wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych
z wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawki r-g, cen materiatbw i sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla
wojewoddztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat, w ktérym Wykonawcy
powierzone zostanie wykonanie prac lub robét dodatkowych, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany
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10.

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 9. Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie fakturg korncowa
po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 4 i oswiadczen,
o ktérych mowa w ust. 16.

Wynagrodzenie ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
25 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Wystawiane
przez Wykonawce faktury muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego witasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Za dzien
zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowag Ilub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz ich usuniecia, a takze
w razie potrzeby otrzymania faktury korygujacej lub wystawienia noty korygujacej, bez
obowigzku pfacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture
przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT - za date ptatnosci (spetnienia
Swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow
(w tym réwniez dalszych podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z Zatgcznikiem nr
4 do Umowy, dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy, biorgcym udziat w realizacji
danej odebranej czesci Przedmiotu Umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy
rozumie o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcag
a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji
Umowy.

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem
platformy eFaktura.gov.pl.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytgcznie za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane
lub zastosowane odebrane materiaty lub urzagdzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé
naliczeniem odsetek.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy z wuwagi na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowe] ptatnosci w  stosunku
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw obcigzajg Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczacych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow,
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakture, o ktérej mowa w ust. 1, moze zostaé
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wykonania czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw Wykonawca skiadajgc fakture, kiéra opiewa na zakres wykonany
réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce we wilasciwym protokole odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku
braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy opisanego w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zapftata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 21 Umowy, bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu pfatnosci bezposrednich za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tego zakresu
Przedmiotu Umowy wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonany
zakres Przedmiotu Umowy pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo
a cenami okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonywat lub nie
zafakturowat zadnego zakresu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zatgczy do faktury
oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te
okolicznos¢. W zaistniatej sytuacji cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (wg wzoru
zawartego w Zatgczniku nr 4 do Umowy) o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do
pokrycia szkody Zamawiajgcego powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy
w kwotach wynikajgcych z doreczonych decyz;ji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z
Wykonawcg nr i data), dotyczy ,Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na
wymianie podidg w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Zeromskiego
w Redzie, z podziatem na czesci: Czes$¢ 1*: Wykonanie robot budowlanych polegajgcych
na wymianie podtég w Sali dydaktycznej i Swietlicy, Cze$¢ 2*: Wykonanie robot
budowlanych polegajgcych na wymianie podfogi w Sali gimnastycznej.”, - zamobwienie
publiczne nr ZP.SP3.TP.2.2026".

§ 10. Reprezentacja
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich
kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego wystepuija:
1) Justyna Zabrodzka - Dyrektor, tel. (58) 6783089, email: dyr@sp3.reda.pl,

2) Mariusz  Thomas - Kierownik gospodarczy, tel. 502012344,
email: kgosp@sp3.reda.pl
3) Adam Kalinowski - Inspektor nadzoru, tel. 5015444109,
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email; akalinowskil955@gmail.com.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
L) e

§ 11. Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy na okres 36 miesiecy. Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Umowy. Podpisana przez Wykonawce ,Karta gwarancyjna” stanowi
integralng cze$¢ (zatgcznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy
art. 581 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwaranciji.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy jest rowny
okresowi gwarancji, z uwzglednieniem regulacji ust. 2.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytgczajg zasade, o ktdérej mowa
w art. 548 § 1 i ustalaja, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru kohicowego
Przedmiotu Umowy.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usuniecia wad
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie nie pozniej niz
1 dzien przed przystgpieniem do wykonywania prac lub robét budowlanych. Po
zakonczonych pracach |lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie
pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji Przedmiot Umowy
zarowno jako skonczona catoS¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czesc¢
i urzgdzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowac
w sposOb zapewniajgcy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie
parametrow.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy, zaréwno jako skonhczona catosé uzytkowa
i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, nie mogg by¢ uzywane
z powodu wady lub jej usuwania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
powstate z tego tytutu.

Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym
Przedmiot Umowy, zarowno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak
i kazda czesc i urzgdzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu zaistnienia wady
lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady Przedmiotu Umowy powstate w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady
i gwarancji usuniete zostang w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze oraz nie
bedzie dtuzszy niz 14 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej
wadzie, chyba, ze ze wzgleddéw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie
wyznaczenie diuzszego terminu.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego
z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowg, w tym odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi
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trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytutu
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystgpita wada
tego samego elementu objetego Przedmiotem Umowy, wéwczas Wykonawca, po
wezwaniu Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wymiany tego
elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania
wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce wymiany elementu na nowy i wolny od
wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 12.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy w zakresie
powierzonej im do realizacji czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia
roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
3% pierwotnego catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 8 wust. 2 Umowy, 1. kwote: ...l zt  stownie:
................................................ 00/100, w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy
jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w szczegolnosci, kar umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w KWOCi€ ............coevvveveveneeee. zt, w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocCie ............cccceeeeeieennnnns zt, nie pozniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym

okresie wad i usterek.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.
W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 13. Kary umowne
1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot budowlanych w terminie, o ktérym
mowa w § 2 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzieh zwioki,

2) przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwitoki,

3) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg - odpowiednio za kazdego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

5) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

6) nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

7) nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia ryczaitowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy -
odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, lub braku zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

9) gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajgcego badz jego wyznaczonych
przedstawicieli dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna,

10) niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego
w terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

11) niewykonania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zobowigzania okreslonego wezwaniem, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

12) nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktorych mowa
w § 6 Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

13) odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce z powodoéw innych niz
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niewywigzanie sie Zamawiajgcego z warunkow Umowy, wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

14) odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na kwote rowng 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych
naliczonych z réznych tytutéw, jak i w ramach tytutdéw za ich poszczegdlne przypadki
z zachowaniem maksymalnych limitow z tytutu tgczenia kar wskazanych w Umowie.

3. Zaptata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
w przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
jej potrgcenia z naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej
wskazujgc w wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej
Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za
opo6znienie za kazdy dzien opdznienia.

6. Strony zastrzegajg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie
z zasadami ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456
Pzp.

2. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptyngt wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegolnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkdw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okre$lony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptyngt termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwltoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamowienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowiehh Umowy;

5) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% warto$ci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

3. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
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wykonawca jest zobowigzany do:
1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robot i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;
2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzgdzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwoch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakonczenia odstagpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajgcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym
terminie, zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie
bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotow.
Sporzgdzony w powyzszy sposob protokét wymaga doreczenia wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez
zamawiajgcego czesc¢ robot gwarancii zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez zamawiajgcego
Zz wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zapfaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajagcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.
Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie
postanowieh umowy dotyczgcych warunkdéw przystugujgcej zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 15. Zmiany Umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do postanowieh Umowy
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu nowszej generaciji
niz wskazane w OPZ, ktérych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé
poprawieniem parametrow technicznych Iub uzytkowych Ilub pozwoli
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy Ilub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej
jakosci Przedmiotu Umowy;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét budowlanych, jak rowniez kosztow eksploataciji
wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych
parametrow koncowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek
Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

c) niedostepnoscia na rynku technologii, materiatow, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu;

d) odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi badz
hydrologicznymi skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technicznych, technologicznych Iub
zatozeniach co do materiatow, urzadzen lub sprzetu;

e) mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
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rozwigzan technicznych, technologicznych lub rozwigzan co do materiatow,
urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdy zastosowanie tych
rozwigzan spowoduje skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
poprawienie  parametrow technicznych lub uzytkowych lub  pozwoli
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej
jakoéci Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmiany przepisdéw prawa lub zmiany
warunkéw realizacyjnych okreslonych w OPZ lub gdyby zastosowanie rozwigzan
dotychczasowych grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyze;j,

mozliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym

technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu okreslonych w OPZ), terminow
wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w § 2 Umowy, wynagrodzenia

Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznosc

Zzmiany.

Do ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku

z zastosowaniem odmiennej technologii, materiatdw, urzgdzen lub sprzetu niz

wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1 powyzej odpowiednie zastosowanie

bedzie mie¢ § 8 Umowy.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu,

na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub

innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda wymagane wobec technologii, materiatow, urzgdzen lub sprzetu zastepujacych
te wskazane w OPZ.

2) Zmiany spowodowane dziataniami organéw administracji, w tym organow
administracji rzgdowej, samorzgadowej, jak rowniez organdéw i podmiotow, ktérych
dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, postanowien, opinii i certyfikatdw w trakcie wykonywania Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez
ww. organy lub podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen,
postanowien, opinii i certyfikatow, do wydania ktérych sg zobowigzane lub
Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé zgodnie z przepisami prawa, Umowg
i OPZ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) odmowg lub zwiokg w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych
decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii,
certyfikatéw, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia drog
publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci,
w ktoérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robdét budowlanych
uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, czego
Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

d) zwlokg w wydaniu przez podmioty niebedgce organami administracji rzgdowe;j
i samorzgdowej wymaganych decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, postanowien, opinii i certyfikatow, itp., z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce wynoszgcg powyzej 30 dni liczonych od dnia, kiedy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, taka decyzja, zezwolenie, opinia,
uzgodnienie, postanowienie itp., winna by¢ wydana przez ww. podmioty;

e) natozeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych w Umowie,
obowigzkéow (w tym wykonania dodatkowych prac lub roboét budowlanych)
i czynnosci proceduralnych, w tym konieczno$ci uzyskania orzeczenia sgdowego
lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mégt przewidzieé
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przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy;

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robot budowlanych, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej
zmianie mogg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a
ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z trescig Umowy i w sposéb
nalezyty. W przypadku, o ktérym mowa w lit. e zmianie ulec moze takze wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ uzasadnionych i nalezycie udokumentowanych
przez Wykonawce kosztéw wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynnosci, prac
lub robot budowlanych lub obowigzkdéw i czynnosci proceduralnych;
3) Wystgpienia koniecznosci zmiany osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 112 Umowy —
zmiana Umowy dotyczy¢ moze wowczas 0sob wskazanych w § 10 ust. 112 Umowy;
4) Wystgpienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy
mozliwa jest na zasadach okreslonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczy¢ moze zmiany
ww. podmiotu.
5) Wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw
materiatow, produktéw, komponentéw produktéw lub materiatéw, niezaleznych
od Wykonawcy trudnosci w dostepie do materiatdw, urzadzen, sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych,

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 5 powyzej

zmianie mogg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktdorych mowa powyze;.
6) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Umowy;

b) wystgpieniem rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych
w Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie uzasadnionych rozbieznosci lub niejasnosci;

c) koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

d) koniecznoscig wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na
kolejne etapy, lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn
technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sgdowych,
administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem nalezytej
starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;

e) wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, przez ktorg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy oraz ktorego nie mogty unikngé, ani ktéremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegodlnosci: powodz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjgtkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie
i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, akty wladz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia
drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze
inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra dokonata
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zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podjgC wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje
zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie
przystapig do realizacji swych obowigzkow wynikajgcych z Umowy;

f)  wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich,
w tym grup spotecznych lub zawodowych, nieartykutowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

g) wystgpieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub robét
budowlanych, wykonania czynno$ci, prac lub robét zamiennych lub czynno$ci,
prac lub robot dodatkowych, jesli staty sie one niezbedne;

h) wystgpieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznoscig wzajemnego
skoordynowania prac lub robét budowlanych z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty, lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

i) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

i) wystgpieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezacych po
stronie Wykonawcy, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci wystgpienia
okolicznoséci takich jak: upadtosé lub likwidacja kluczowego podwykonawcy lub
brak mozliwosci realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawcg w
krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 powyze;j,

zmianie moze ulec zakres i sposob wykonania Przedmiotu Umowy (w tym

technologia, materiaty, urzgdzenia lub sprzet okreslone w OPZ), terminy wykonania

Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy -

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

7) Zastgpienia Wykonawcy nowym wykonawca:

a) w wyniku Smierci lub ustania bytu prawnego jednego z cztonkéw konsorcjum
bedgcego Wykonawcg (dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest
przez konsorcjum), o ile pozostali cztonkowie konsorcjum spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, lub

b) w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca wstepuje w prawa i obowigzki
Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadfosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow Prawa
zamoéwien publicznych, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej
przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci podwykonawcéw.

8) Zmiany danych teleadresowych.
9) Poprawienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

2. W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 zmianie ulegng
postanowienia Umowy, na ktore ww. okolicznosci majg wptyw, w szczegdlnosci termin
realizacji Przedmiotu Umowy, zakres swiadczenia oraz sposob zrealizowania
Przedmiotu Umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode lub odmowic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez
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Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 8,
ktére wymagajg jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w
formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16. Spos6b komunikowania sie Stron
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegolnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen, zatwierdzen i akceptacji, Strony bedg przekazywac
sobie w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem)
badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie
elektroniczne;j.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjag Umowy Strony
beda przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem)
badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie
elektroniczne;j.
Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 i oswiadczenia woli przekazywane sa,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:
1) Dla Zamawiajgcego:
Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskiego ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda,
e-mail: sekretariat@sp3.reda.pl
2) Dla Wykonawcy:

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 4 przesyike (list) lub
informacje dostarczong lub awizowang dwukrotnie lub jednokrotnie przekazang drogg
elektroniczng na adres Strony, kitérej dane ulegly zmianie, okre$lony w ust. 3 lub na
ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczong.

§ 17. Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na osoby trzecie.

§ 18. Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajgcy oswiadcza co nastepuje:

1.

wnN

Zamawiajacy, tj. Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskiego, ul. Brzozowa 30,
84-240 Reda, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(,0g0Ine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych”) w zakresie w jakim pozyskat
dane osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy. Dane kontaktowe
administratora zostaty podane powyzej w tresci Umowy.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych e-mail: iod@sp4reda.pl

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy, bedg
przetwarzane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4, wytgcznie w celu
wykonania Umowy, realizacji obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych sie
z zawartg Umowag oraz w celu realizacji obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
z zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdélnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1
lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art.
6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkéw i praw wigzgcych sie z zawartg Umowa
lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony
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6.

interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajgcy z przepisow podatkowych (podstawg
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdlinego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych);

3) organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;

4) sady

5) Panstwowa Inspekcja Pracy.

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez

upowaznionych pracownikow.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny

do realizacji celow okreslonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionej fakturze

przechowywane bedg przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w Umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia Umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna,

ktérej dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy
o0 ochronie danych osobowych.

§ 19. Inne postanowienia Umowy
Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie
uzupetniajgce i objasniajgce. Dla celdw interpretacji pierwszehstwo bedg mialy
dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
1) Umowa;
2) OPZ.
Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania
Umowy rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy
Pzp oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
llekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
odmienna intencja.
llekro¢ w Umowie przy okresleniu termindw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to
kazdy dzien kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,dniach roboczych” rozumie sie przez to
kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki stanowigce inteqralng czesé Umowy:

Zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia — czes$¢ 1/czesc 2*.
Zalacznik nr 2 — oferta Wykonawcy.

Zalacznik nr 4 —wzor tresci ,Dowodu”.

Zalacznik nr 5 — wzor tresci ,Karty gwarancyjnej”.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ..........ccecvvevvnvnnnn.

(Projekt tresci ,,Dowodu”)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcCy: .........cccoveiiiniieinininnnnnen.
Nr UMOWY O POAWYKONMAWSTWO: ...ttt ettt et et et e e e e e e e aeens
Nazwa i adres WYKONAW Y ... e e e e,

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Miasto Reda, z siedzibg w Redzie 84-240, ul.
Gdanska 33, w imieniu ktérej wystepuje Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana Zeromskiego, z
siedzibg w Redzie 84-240, ul. Brzozowa 30, REGON 000737580, NIP 5882140058

Nazwa zamowienia: ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie podtog

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Zeromskiego

w Redzie, z podziatem na czesci: Czes¢ 1*: Wykonanie robét budowlanych polegajacych

na wymianie podiég w Sali dydaktycznej i Swietlicy, Czesé 2*: Wykonanie robét

budowlanych polegajacych na wymianie podfogi w Sali gimnastycznej.” - zamdwienie

publiczne nr ZP.SP3.TP.1.2026

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyKonawea: .........c..cocovveiniiiiininnnnans
OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu - ............... (dalej: Podwykonawca) oswiadczam, ze:

1) Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy*
w terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
[ Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty
budowlane*/dostawy*/ustugi*,

2) Podwykonawca w catosci zafakturowat nalezne mu wynagrodzenie z tytutu umowy
0 podwykonawstwo zdnia .................. ] oraz ze nalezne Podwykonawcy
wymagalne wynagrodzenie zostato w catosci rozliczone (zaptacone) na jego rzecz przez
Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce®. (jezeli dotyczy) *

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowoddéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkow* wraz z potwierdzeniem doreczenia
Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.

3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie warto$ci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*.

Zestawienie wartosci wykonanych roboét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Lp. Rodzaj wykonanych robét Pozycja z Pozycja z Wartos¢
budowlanych/dostarczonego Kosztorysu kosztorysu zrealizowanych
materiatu (nalezy wskazac Szczegoétowego Podwykonawcy robét
rodzaj i ilos¢ Wykonawcy lub dalszego budowlanych/dostaw
materiatu)/$wiadczonej ustugi Podwykonawcy lustug (netto/brutto)
lub umowy o
podwykonawstwo
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Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie
..................... wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do
Zamawiajgcego®. (jezeli dotyczy) Oswiadczam, ze miedzy podwykonawcg a Wykonawcag
(nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o
zaptate wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug®.

(jezeli dotyczy)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr ..........ceeeeeeeeeeeieneieieieneaeenns

(Projekt tresci ,,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.

dla wykonanego w ramach Umowy nr ................. zdnia ............. r. zadania pn.:
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie podtég w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Stefana Zeromskiego
w Redzie, z podziatem na czesci: Czesé 1*: Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na wymianie podtég w Sali dydaktycznej i Swietlicy, Czes¢ 2*:
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie podtogi w Sali
gimnastycznej.” — zamodwienie publiczne nr ZP.SP3.TP.1.2026

LA A2 C0 1 = 1o >
udziela Zamawiajgcemu - Gminie Miasto Reda, z siedzibg w Redzie 84-240, uI
Gdanska 33, w imieniu ktorej wystepuje Szkota Podstawowa nr 3 im. Stefana
Zeromskiego, z siedzibg w Redzie 84-240, ul. Brzozowa 30, REGON 000737580, NIP

5882140058 gwarancji na przedmiot umowy nr ............... zdnia .................. wraz
Z o (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 umowy oraz
na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjne;.

§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete umowg zostaty wykonane zgodnie
z warunkami umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg, a takze zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...... miesiecy lat liczgc od dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwaranciji liczony jest

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie
wdniu .............. :

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach
niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji.

§5

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen Ilub
materiatdbw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot ww. umowy,
przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca
udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejsze;j
Karty Gwarancyjnej.
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§6

Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie:

Q) PISEMNIE NA AAIES: . ...eitt ettt et et e e e aeenees , albo
b) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............ooeiiiiiiiiiiii i, .
Zamawiajgcy moze tez dokonal zgtoszenia telefonicznie na numery:
.............................. , ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢é niezwtocznie
potwierdzone w jeden ze sposobow wymieniony w punktach a-b powyze;.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia lub fakt
wystgpienia wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin
miejsca wystgpienia wady. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzgdzi protokoét zawierajgcy
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad w sposéb nieprawidtowy Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

§10

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.
§12

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi
podwykonawcy spetnili roszczenia wynikajgce z rekojmi za wady lub gwaranciji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spetnienia roszczeh przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktore wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
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(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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