BOBOLICE
y Rzagdowy Fundusz

ZALACZNIK NR 9 DO SWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeineennnnnes roku w Bobolicach pomigdzy
Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

1. Marka Golasa — Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie
2. lwony Kot-Chmielewskiej — Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czgéci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP REGON. ...

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea", ktory jednoczesnie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é¢
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujacy przedmiot zamowienia:

»Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 147015Z — ul Magazynowa w Bobolicach”

2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajace na przebudowie odcinka drogi ul. Magazynowej
w Bobolicach, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (dalej OPZ).

3. Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, w tym Opis
Przedmiotu Zamoéwienia bedacy cze§¢ SWZ, przy czym SWZ stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta
Wykonawcy stanowiaca Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC

1. Uzyte w Umowie pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi obja$nieniami:

1.1.,,Cena” - warto$§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Element robot” — czes¢ robdt wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.5.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.6.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.7.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

1.8. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz OPZ.

1.9. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.10. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robo6t budowlanych.

1.11. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawarl Umowe
o wykonanie cze$ci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidtowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.
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1.12. ,Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.13. ,,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.14. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, OPZ i innych dokumentach
stanowiacych przedmiot zamowienia lub jego czes¢.

1.15. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
specyfikacja oraz OPZ.

1.16. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.17. ,Umowa” — wyrazone na pismiec zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
0 wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.18. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg mi¢dzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.19. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.20. ,,Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie ze specyfikacja i OPZ oraz roboty wykonane
niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

1.21. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umoweg, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.22. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.23.,,Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentéw  okreslajacych prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robot.

1.24. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robdt przekazana na piSmie Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

1.25.,,OPZ” — opis przedmiotu zamdéwienia.
1.26. ,,SWZ” — Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zatagcznik Nr 1
1.2. SWZ w tym OPZ - Zalacznik Nr 2
1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zatacznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:

2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujgce w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

2.2.Prawo Zaméwien Publicznych,

2.3.Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5. Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6. Kodeks Postepowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w tre$ci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
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to, zeodpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na piSmie. Dokumenty takie
sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

5. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie Kkoniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w postanowieniach umowy.

6. Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej Na pismie pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz
wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegle
odsetki.

§4
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM
1. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia begdzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg mialy
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu podwykonawcy
pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub
zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie
7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

1.6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnoSci:

1.6.1. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg¢sciag dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu roboét
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania robdt objetych umowa musi by¢ zgodny z terminem wykonania robot
Wykonawcy;

1.6.4. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin
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zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

1.7.  Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastgpi¢:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy umow z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczona za zgodnos¢ =z oryginalem kopie¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany  przedstawi¢ na  piSmie,
nie pozniej nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zgdania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu realizacji prac objetych
umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia — w zakresie naleznosci objetych sporem.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowiazany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu roboét sitami wlasnymi lub informacje

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete skladang faktura, wraz z warto$cig tych robot. Przy

sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu sie jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy w zakresie nalezno$ci objetych sporem

do czasu ztozenia w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w ust. 6 i

7 niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego

z powodu nie dotgczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub

po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcoéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcéw do wniesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktoragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i1 obowigzkéw wynikajacych

z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mys$l, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej

waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. pelmomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu wilasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robdt,

urzadzen, materiatdw, obiektéw i dokumentéow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych

pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze

ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawcg stosuje si¢ wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
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§5
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo roboét, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania zobowiagzan wynikajacych z
Umowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy be¢dzie mial wplyw na wybor
i ewentualng zmiane Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadang.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 25) wszystkie osoby, ktore wykonywac¢ bedg nastgpujace czynnosci podczas
realizacji zamowienia:
wykonanie robodt rozbiorkowych, ziemnych oraz kanalizacja deszczowa.
Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb, ktore beda wykonywac czynnosci
wskazane w ust. 6. Wykaz winien zawiera¢: liczbe osob, imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
ktore powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
7.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
7.2. date ztozenia oSwiadczenia,
7.3. oswiadczenie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg;
7.4.08wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
7.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.
Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich zlozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o§wiadczeniem i przekazywaniu dokumentow
Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
10.1. zadania os$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
10.2. zadania ztozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawce w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
10.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 6 s osobami wskazanymi w wykazie
0sob, o ktorym mowa w ust. 7.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust.
6 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w ust. 7 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych.
W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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13.

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

w trakcie realizacji niniejszej umowy:

12.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

12.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

12.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 7.

§6
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji zwigzanej
z Umowa.
Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak roéwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sg konieczne badZ potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te S$wiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie rysunkow w niniejsze;j
umowie (wraz z zalgcznikami).

Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgséci, w materialach, urzadzeniach

przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad

robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentéow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy

wypetnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty

w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne funkcje

techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, pod warunkiem

spelnienia zapisow w OPZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego

w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania

informacji o zmianie o0sdb uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen

na piSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nastepujacych

dokumentow:

6.1. oplacong (wraz z dowodem oplaty sktadki) polis¢ ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej na czas

obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy,

6.2. dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w wykazie osob,
6.4. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda mialy
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.
Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomos$ci i informacji powzigtych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji iich Zrédla, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowia informacje poufne.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materialy i urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunig¢cia wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac prace budowlane zgodnie Umowa.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami  Zamawiajgcego oraz  obowiazujacymi  przepisami, a zwlaszcza  przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materialy i Srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci oraz ma obowigzek przeprowadzal
na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow.
Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz
wykonanie nie beda odpowiadaty obowigzujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez
Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych $§wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.
Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uplywem terminu do wykonania
robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposéb wadliwy.
We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajgcymi z takich naruszen.
Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéw, przedstawicieli lub podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada w szczegOlnosSci za szkody spowodowane niewlasciwg jako$cig produktow,
wyrobow, materiatdéw lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majatkowy i
niemajgtkowy Zamawiajacego spowodowany opdznieniem wykonania robot przez Wykonawce, jego
pracownikéw, przedstawicieli i podwykonawcow lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub
materialow lub zwigzany w inny sposob z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu
przez osobg trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody Iub dochodzenie takich roszczen na drodze sagdowej,
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnos$ci.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego begdacych nastepstwem wadliwo$ci dokumentacji projektowej Iub wadliwosci wskazowek
udzielonych przez nadzér autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
o0 takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie mogh
stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.
Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajace z tytulu r¢kojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow i dostawcow, a ponadto
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zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami

odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegodlnosci: wykonuje

i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt oznakowanie terenu budowy, zapewnia niezbedne

zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy. Wykonawca wykona

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz uzyska wszystkie uzgodnienia i decyzje zwigzane

z zatwierdzeniem projektu, a nastgpnie wprowadzi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejagcych na terenie dziatek oraz w okolicy placu budowy

sSmietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty

obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostana przez Zamawiajacego ani przyjete ani

wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru

przedmiotu umowy dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usunaé je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane mu

do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym pisemnie Zamawiajacego. Takie

zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatlow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do

zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo

Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materialdw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbe¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona

uzupelnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamoéwieniem, jak réwniez dokona

odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywacé bedzie roboty z nalezyta starannoscig, w sposob jak najmniej ucigzliwy

dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swodj koszt wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom

sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca naprawi uszkodzone podczas przebudowy urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska.

34.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:

34.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

34.3. dostarczy¢ i utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatla, znaki ostrzegawcze,
itp.

Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad powinny by¢

przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelniania zobowigzan

Umowy - nie zaktdcaé wigcej niz to o jest konieczne do warunkéw zycia oraz dostepu, uzytkowania lub

zajmowania drég publicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego

otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami w zakresie,

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje

si¢ zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

wPrzebudowa drogi gminnej publicznej nr 147015Z — ul Magazynowa w Bobolicach”
Str. 9/18



BOBOLICE
y Rzagdowy Fundusz

38.

39.

=

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drog prowadzacych

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub $rodkami jego

podwykonawcoéw, a w razie dopuszczenia do powstania szkéd z winy Wykonawcy lub z winy
podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrocenia tych drog do stanu sprzed rozpoczecia prac objetych
umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas

obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przediozony Zamawiajacemu najpozniej
na jeden dzien przed zawarciem umowy.

W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przediuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej ciggtos¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sum¢ ubezpieczenia OC nie nizsza niz 700.000,00

PLN (stownie: siedemset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
Z wykonaniem robo6t - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wlasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§8
PLAC BUDOWY

Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych be¢da
realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy z istniejacg infrastruktura
budowlang, z mozliwoscia urzadzenia =zaplecza technicznego, warunkami hydrogeologicznymi,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny
ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia
Umowy.

2.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzgt w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczgcia
odbioru koncowego robot.

§9
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa — do 5 miesigey od daty zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza datg podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
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§10
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory czg$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot, odbiory czgsciowe nie stanowig czesci odbioru
koncowego;

1.2. odbioér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie
z Umowag.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie 0 zakonczeniu

robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzj¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem

Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogl by¢ dokonany zgodnie z Umowsa.

Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wpykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (w tym geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza zgloszona do odpowiedniego organu).

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek

niedajacych si¢ usunagé¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu

rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.
§11
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone jest na podstawie

kosztorysu ofertowego i obejmuje cato$¢ robot niezbednych do realizacji zadania.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w tym koszty materiatdw, robocizny, sprzgtu, transportu, organizacji robét, badan, ekspertyz, odbiorow oraz

podatek VAT.

Maksymalna wysokos¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota:

.......................... zZd (stownie: .............ccccciiiiicicieeezbotych LL/100) 10 stanowid

nieprzekraczalny limit zobowigzania Zamawiajacego wynikajacy z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie platne bedzie za faktycznie wykonane i odebrane roboty potwierdzone protokotami odbioru,

wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia wynika¢ bedzie z rzeczywistego zakresu wykonanych robdt,

z zastrzezeniem, ze nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 3.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 3 obejmuje réwniez roboty, ktore nie zostaly wprost przewidziane

w dokumentacji, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do

faktycznie wykonanych prac.

Wykonawca hie jest uprawniony do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ponad kwote okreslong w uts. 3,

niezaleznie od przyczyn, w tym w szczegdlnosci w przypadku wzrostu kosztéw realizacji wykonania prac

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylgczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,

niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot

Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wytaczeniu lub odstapieniu od umowy, jako

cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen pozostalych do wykonania czgsci zadania.

Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezaloby w interesie publicznym.

§12
ROZLICZENIE
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi W trzech transzach, zgodnie
Z ponizszg tabelg oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory zastanowi zatgcznik do oferty.
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12.

Lp. | Wartos¢ Termin wyplaty

1. 06.2026 r.

2. 09.2026 .

3. 11.2026 .
suma

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego w taki sposob, aby zapewni¢ zgodnos¢
rozliczen z zasadami wynikajgcymi z dofinansowania srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Droég.

Faktury zostang wystawione na podstawie protokolow odbioru (czesciowe i koncowy). Prawidlowo

wystawiona faktura Wykonawcy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty jej

dorgczenia Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzajagcymi nalezyte pod
wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Patno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na
konto Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktury ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Za datg dorgczenia faktury uznaje si¢ date jej udostepnienia Zamawiajacemu w KSeF.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu ptatnosci,

liczonego od dnia ztozenia prawidlowo wystawionej faktury.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegélne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru wyzej

opisanych §wiadczen.

Numer Konta WYKONaWCY: ... ..o,

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opoznienia w ptatnosciach, jezeli ich ptatnosé

nie bedzie terminowa z powodu nierdéwnomiernego sptywu srodkéw pieni¢znych do budzetu (np. z UE)

na rzecz Zamawiajgcego.

Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym

NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 340 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1811). Wykonawca

przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1811).

Zaptata:

11.1. Kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1811),

11.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytoweyj,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .................oooiii,

§13
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki W rozpoczeciu realizacji robot liczac od 30-ego dnia od daty
zawarcia umowy — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu zadania — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100),

2.3.  w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o§wiadczenia, o ktérych mowa w § 5
lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za
kazdy dzien zwtoki,
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2.4. za wbudowanie materialow niezatwierdzonych przez Zamawiajacego — 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100),

2.5. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),
za kazdy kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwtoki bedzie liczony od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
W trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajgcemu, W wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), zakazde
zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostal
zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.10. w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigeéset ztotych 00/100), za kazde
zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00zt
(stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

2.12. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazde zdarzenie,

2.14. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0osob -200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdg osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.15. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na

naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczesnie odpowiedniej jakosSci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 50% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienic od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% szacunkowej wartosci
zamoOwienia wynagrodzenia umownego brutto.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku braku winy
Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowg oraz w przypadku
nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.
Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary umownej
wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokosci
4%, catkowitej ceny oferty tj. .............euvenen. zh (stownie: ... ztotych 00/100).
100% powyzszej KWoty ). ....oooveieiiiiiiiiiniiiiniininn, zt (stownie: ...l ztotych 00/100)
przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ potwierdzenie
uiszczenia zaplaty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢é bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie w swojej tresci
zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:
5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,
5.2. w pozostalej cze$ci, nieuzyte] na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz =z odsetkami,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Za pisemng zgoda Zamawiajgacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng Iub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, 0 ktorych
mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie
przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wiasno$¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego
Z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspolnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$e
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamowienia
lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego (jednak nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna zachowujac jego ciagtos¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pienigzne;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOrmie ..........o.ooiiniiiiiii e e zdnia ............... I.
§15
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji Wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna si¢ od
daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy i uplywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegblnych elementéw przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.
W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robdt) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na

wPrzebudowa drogi gminnej publicznej nr 147015Z — ul Magazynowa w Bobolicach”
Str. 14/18



BOBOLICE
y Rzagdowy Fundusz

3 dni wcze$niej. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedtuzeniu
0 czas w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy lub
jego czesci.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

8.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§ 16
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

I Odstapienie od Umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robdt, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od
zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo 2 wezwan Zamawiajacego ztozonych na pismie,
przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w umowie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot.

1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamo6wienia.

1.11. Wystagpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
50% warto$ci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.
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1.14. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym powziat informacje
o okolicznos$ciach, o ktérych mowa w § 16 ust . Oswiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢
ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.

1.15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.15, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeh do Zamawiajacego z tego
tytutu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnoscei, jezeli:

2.1.Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie
do 60 dni od uptywu terminu za zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia

podpisania protokétu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra odpowiada za odstapienie od Umowy. W przypadku gdy za odstapieniec od umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, niecobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.\Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktorych Wykonawca nie wykorzysta do innych robét,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tego
tytulu.

Il Zmiana Umowy

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy W przypadku:

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku zlozenia informacji
o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajacemu adresem, ma
skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wcze$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoOwienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczegolnosci na zasadach obowigzujacych strony z umowg. Rozliczenie
nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3. Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub
czgscl, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci. W przypadku wystgpienia sily wyzszej Strona dotknigta jej dziataniem
niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg stron¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe,
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przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony
niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu z Zamawiajacym
do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace bezposrednio nastepstwem
okolicznosci, ktore stanowig skutek dziatania sity wyzszej.

7.5. Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wspdlczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi przepisami.

7.6. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany obowiazujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.7.Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym,
tj.. jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikaja one
z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem
pierwotnych zalozen. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej nalezg do kompetencji
Zamawiajacego. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian rzeczowych, strony za
zgoda Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

7.8. Wystagpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamoéwienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.9. Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.10. Rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7.11. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany uchwaty

budzetowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o finansach publicznych, na realizacje przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawarcia Umowy z chwilg pozyskania zagwarantowanych $rodkow ze

zrodet zewnetrznych.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie

0 czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

11.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

11.2. poprawa wartosci i jako$ci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych, lub

podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do ustgpu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji termin realizacji i kosztorys zbiorczy.

Zgodnie z zapisami art. 454-455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez koniecznosci

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia.

13.1. Rodzaj i zakres zmian:

Zwigkszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia o roboty dodatkowe zwigzane z podstawowym
zakresem bedacym przedmiotem zamoéwienia poprzez zwigkszenie planowanej iloSci robot do
wykonania oraz odpowiednim zwiekszeniu wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robot
dodatkowych. Warto§¢ robot dodatkowych nie przekroczy 50% wartoSci wynagrodzenia
podstawowego wykonawcy.

13.2. Warunki wprowadzenia zmian:

Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporzadzenie przez stron protokotu koniecznosci wykonania
robot dodatkowych okreslajacego zakres, warto$¢ i termin realizacji dodatkowych robot. Protokot
musi by¢ zaakceptowany 1 podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego.

13.3. Charakter zmian:
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Zmiany umowy nie moga powodowa¢ ogdlnego charakteru umowy. Zmiany moga nastapi¢ w zakresie
robot zwigzanych z przebudowa drog, charakterystycznych dla podstawowego zakresu. Dopuszcza si¢
zmiang umowy polegajaca na zleceniu robot dodatkowych, ktore nie zostaty ujete w podstawowym
zamOwieniu, jednak ich charakter jest $ciSle zwigzany z podstawowym zakresem, przebudowa drog,
ulic, chodnikow, placow, parkingow, przebudowa kanalizacji, montazem oznakowania drogowego i s
czynnosciami typowymi dla obowigzkow wykonawcy w zwigzku z zawarta Umowa

14.Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci z wylaczeniem okolicznos$ci

8.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien

okreslonych we wzorze.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z OPZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zalatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:
2.1. ze strony Zamawiajacego upowazniona jest P. Agata Tomkowska podinspektor ds. inwestycji
drogowych numer telefonu943458438, e-mail: drogi@bobolice.pl.
2.2.ze strony WyKonawcy upowaznionym JeSt ..........ceeeereerereirereneerenennnn.
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...
Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.
Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robét jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgod¢ Zamawiajacy.
W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobi$cie niniejszg umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla

Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12.Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych,

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.
PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:
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