Zatacznik nr 2 do SWZ
Wz6r umowy

UMOWAN r........... 1ZP/2026

zawarta pomiedzy:

Gming Mitostaw, ul. Wrzesinska 19, 62-320 Mitostaw, NIP: 789-16-38-190 REGON: 631258106
reprezentowana przez:

Huberta Gruszczynskiego — Burmistrza Gminy Mitostaw

przy kontrasygnacie: Jolanty Litka — Skarbnika Gminy Mitostaw

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

FEPreZENTOWANG/YIM PIZEZ ... ettt ettt e e ettt e ettt et e et e e et e e e e e e e e e e eaan
zwana/ym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani w dalszej tresci umowy ,,Stronami”, kazdy z osobna ,,Strong”

Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Budowa biezni
okélnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj (nr sprawy ..............cocooiiiiiinn. ) w trybie

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Strony zawierajg
umowe zwang dalej ,umow3g” o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa biezni okdlnej wraz z
mobilnym boiskiem w m. Bugaj”.
2. Zamowienie realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU).
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym weryfikacje i ewentualng adaptacje
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
2) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym w razie potrzeby zmiany
pozwolenia na budowe,
3) wykonanie robét budowlanych obejmujgcych w szczegdlnosci:
- bieznie lekkoatletyczng 400 m (4 tory na tukach, 6 toréw na prostej),
- skocznie do skoku w dal,
- nawierzchnie z kostki brukowej,
- roboty w obrebie boiska trawiastego,
- usuniecie kolizji i pielegnacije drzew,
4) dostawe wyposazenia mobilnego,
5) wykonanie robot towarzyszgcych,
6) uzyskanie wymaganych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania.
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4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

- PFU,

- obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawem budowlanym,

- normami technicznymi,

- wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego tj. warunkami umowy o dofinansowanie oraz zasadami kwalifikowalnos$ci
wydatkow.

5. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg kompletng i zgodng z przepisami oraz wymaganiami
programu dofinansowania. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego ma charakter
pomocniczy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnoé¢ za:

- poprawnos¢ rozwigzan projektowych,

- zgodnos¢ z przepisami,

- kompletno$¢ dokumentacii,

- zgodnos¢ z warunkami dofinansowania,

- mozliwo$¢ realizacji robot na podstawie opracowanej dokumentacii.

Wykonawca nie moze powotywac sie na ewentualne btedy lub braki w dokumentaciji przekazanej przez
Zamawiajgcego jako podstawe do roszczen, w szczegolnosci dotyczgcych zwiekszenia wynagrodzenia
lub wydtuzenia terminu realizacji z wyjgtkiem wad niemozliwych do wykrycia przy dochowaniu nalezyte;j
starannosci na etapie przygotowania oferty.

6. Na przedmiot umowy skiada sie zakres rzeczowy ujety w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz jej
zatgcznikach. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami pierwszenstwo majg zapisy umowy
oraz PFU i jego zatgcznikow.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z przekazaniem
terenu budowy, dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz odbioru robét i zaptaty wynagrodzenia.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji umowy, dokumentacjg postepowania
oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag. Ponadto upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
ztozonej w postepowaniu oferty oraz zgodnosci wyceny z ustaleniami dokumentacji zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg
zamoéwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, w tym wynikajace z koniecznosci weryfikacji i
ewentualnej modyfikacji dokumentaciji.

9. Zamdwienie jest wspoffinansowane ze srodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy o
dofinansowanie nr 2026.0417/0460/SubA/DIS/ISW/25 oraz dotacji z budzetu Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy w sposob
zapewniajgcy zgodno$¢ z zasadami programu dofinansowania, w szczegdlnosci w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow oraz terminéw realizaciji.

§ 2 Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego przedmiotu umowy w terminie 5 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

2. Strony ustalaja, ze realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
obejmujgcej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych terminach:
- opracowanie koncepcji projektowej celem przedfozenia jej Zamawiajagcemu w terminie do 20 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnien w terminie 40
dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajgcego.

Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych nastgpi w terminach wynikajacych z przepisow
prawa.
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W przypadku koniecznosci zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wydtuzenia procedur
administracyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji umowy ulega
odpowiedniemu wydtuzeniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej w terminie do 5
dni kalendarzowych od dnia jej przekazania, przy czym brak zgtoszenia uwag w tym terminie oznacza
akceptacje dokumentacji.

W przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich
uwzglednienia i ponownego przediozenia poprawionej dokumentacji w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

Za termin wykonania catego przedmiotu umowy Strony zgodnie uznajg zakonczenie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy (date podpisania odbioru koncowego bez wad istotnych),
a nadto wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek oraz uporzgdkowanie terenu
budowy i przekazanie wszystkich niezbednych dokumentéw.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)

. Realizacja przedmiotu umowy powinna by¢é prowadzona zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym (HRF) przedstawionym przez Wykonawce nie pézniej niz w dniu przekazania terenu przez
Zamawiajgcego.

HRF musi uwzglednia¢ wszystkie etapy realizacji zamdwienia, w szczegolnosci opracowanie
dokumentac;ji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz realizacje robé6t budowlanych.

. Przedstawiony przez Wykonawce HRF podlega zatwierdzeniu Iub zgtoszeniu uwag przez

Zamawiajgcego w ciggu trzech dni roboczych od przekazania przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ HRF na etapie wykonawstwa wedtug faktycznego postepu
prac.

Aktualizacja Harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy nie
wymaga aneksu do umowy, jednak musi by¢é akceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
powyze;.

Aktualizacja HRF nie moze powodowaé wzrostu kosztéw realizacji zamowienia po stronie
Zamawiajgcego.

§ 4 Kierownictwo i nadzoér, osoby do kontaktéw

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem

umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
stosownie do wymagan opisanych w SWZ. Wykonawca zapewni réwniez udziat projektantow
posiadajgcych wymagane uprawnienia, odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowej
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot w trakcie budowy wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do
kierowania robotami innych o0s6b niz wskazane na etapie postepowania, stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Osoby proponowane na stanowisko
kierownika budowy lub kierownika robét muszg posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje jak wymagane
w SWZ. Zmiana oso6b kluczowych nie moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci realizacji zamdwienia ani
naruszenia warunkow okreslonych w SWZ.

Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizacji robot, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz postanowieniami umowy.

Osobami do kontaktow po stronie Zamawiajgcego sa:

Jarostaw Ptocinski, tel. 502 588 999 e-mail: jplocinski@miloslaw.info.pl
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Julia Purgal, tel. 61 438 21 47 e-mail: jpurgal@miloslaw.info.pl

Osobami do kontaktow po stronie Wykonawcy s3:

........................ tel. .oooe-mail

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na terenie budowy
w trakcie prowadzenia robot oraz do zapewnienia biezgcego nadzoru nad realizacjg prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow i urzagdzen do
wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania robét z materiatbw wiasnych, ktére odpowiadajg
wymaganiom okreslonym w przepisach prawa, normach oraz dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ materiatow, w szczegolnosci: atesty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne lub
rownowazne dokumenty.

10. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca dokona badan zwigzanych z zastosowanymi materiatami,

jakoscig robot oraz zgodnoscig wykonania z dokumentacjag projektowa.

11. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie

robét jest niezgodne z umowg, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do niezwtocznego usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci na wtasny koszt.

§ 5 Personel i sprzet
Wykonawca jest zobowigzany dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci
odpowiednig iloscig i wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebny potencjat ludzki.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ wymagany potencjat techniczny i kadrowy przez caty okres
realizacji umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu
pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Wymadg ten dotyczy wiec osob, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych (m. in. roboty ziemne reczne i mechaniczne,
rozbiérkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni biezni), czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Nie dotyczy on miedzy innymi oséb: projektantow, kierujgacych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, dostawcdéw materiatdw budowlanych. W trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:
- Zzgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
o0s6b wykonujgcych czynnosci, opisane powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy moze
zgdac ponizszych dowodow:
- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o
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prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

- zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Brak przedtozenia wymaganych dokumentéw w wyznaczonym terminie lub przedstawienie
dokumentéw niepotwierdzajgcych spetnienia wymogow traktowane bedzie jako niespetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, wskazane powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia, § 12 ust. 1 lit. j).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane powyze;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 6 Ubezpieczenia
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia
ciata, Smier¢, szkode w mieniu osob trzecich.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej na caty okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczenie to powinno
obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg oraz szkody powstate w zwigzku z
realizacjg robét budowlanych.
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Kopia polisy, o ktdrej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu rozpoczecia robét budowlanych. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy jest krotszy niz
okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia oraz przedtozenia aktualnej
polisy Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem jej waznosci.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy
poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt on potragci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek. Skorzystanie przez Zamawiajgcego
Z powyzszego uprawnienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za skutki braku
ubezpieczenia.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego. W
szczegolnosci niedopuszczalne jest obnizenie sumy gwarancyjnej lub zawezenie zakresu
ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego.

§ 7 Wynagrodzenie

. Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, Strony ustalajg catkowite

wynagrodzenie umowne W wWysoKosci:

1) zt netto (bez podatku VAT)
(StoWnie: ... /100).

2) zt podatek VAT wedtug obowigzujgcej stawki VAT (........ %)
(STOWNIE: ., /100).

3) zl brutto (z podatkiem VAT):
(STOWNIE: ., /100)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. W szczegdlnosci wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty opracowania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych, badan, uzgodnien, odbiorow oraz
wszelkich czynnosci niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Dane do faktury:

NABYWCA: Gmina Mitostaw, ul. Wrzesinska 19, 62-320 Mitostaw NIP 789-16-38-190

ODBIORCA: Urzad Gminy w Mitostawiu, ul. Wrzesifiska 19, 62-320 Mitostaw NIP: 789-14-54-113
Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie 30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 6.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego bez wad istotnych.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 755). W przypadku
wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatno$ci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez obowigzku ptacenia
odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek
braku rachunku VAT — za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wstrzymanie ptatnosci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie stanowi opdznienia
Zamawiajgcego w zaptacie.

Wykonawca wystawia faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF), o ile w dacie wystawienia faktury przepisy te majg zastosowanie do niniejszej umowy.
W przypadku, gdy w dacie wystawienia faktury korzystanie z KSeF jest obowigzkowe, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF i przekazania jej Zamawiajacemu
za posrednictwem tego systemu.

W przypadku awarii KSeF, niedostepnosci systemu lub innych przyczyn lezgcych po stronie KSeF,
uniemozliwiajgcych wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury w postaci elektronicznej lub papierowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, a po ustaniu przyczyny uniemozliwiajgcej korzystanie z KSeF — do wprowadzenia faktury do
KSeF, jezeli obowigzek taki wynika z przepisow prawa.

Wystawienie faktury w sposob zgodny z ust. 10 nie stanowi naruszenia umowy i nie moze by¢
podstawg do naliczenia kar umownych ani wstrzymania ptatnosci.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zmiana przepiséw prawa dotyczgcych KSeF w okresie obowigzywania
niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.

Bez wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie
moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesiji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawce
/podwykonawcow, z ktorym/ktérymi Wykonawca podpisat umowe/umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zlozenia Zamawiajgcemu, kazdorazowo wraz z fakturami, pisemnych oswiadczen
podwykonawcy/éw potwierdzajgcych uregulowanie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan
finansowych wzgledem podwykonawcy/ow z tytutu wszelkich wykonanych przez nich robot oraz
potwierdzenia przelewéw. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktore sg
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu tej faktury. Za date zaptaty uznaje sie
date uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Brak ztozenia oswiadczen i dowodow zapfaty uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci w
catosci.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich
zapfaty. Wstrzymanie ptatnosci nie rodzi obowigzku zapftaty odsetek po stronie Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, rowniez te, ktore nie wynikajg wprost z umowy, a sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cta, koszty prac projektowych i uzgodnien, koszty
robét przygotowawczych, koszty wynikajgce z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdw
pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia mediow dla potrzeb budowy i utrzymania budynku w budowie,
koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty
zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotowej umowy, niezbedne do jej wykonania wraz z kosztami dojazdu do siedziby
Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat szczegotowej analizy zakresu zamowienia i
uwzglednit wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg inwestyc;ji.
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19. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci od

momentu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionego dokumentu. Za btedng fakture uznaje sie
réwniez fakture niezgodng z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

w

§ 9 Prawa i obowiagzki Zamawiajacego

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i powszechnie obowigzujgcych przepisow

prawa, do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) oraz posiadanej
dokumentaciji projektowej i decyzji administracyjnych o charakterze pomocniczym,

3) wspotdziatanie z Wykonawcg w procesie projektowania w zakresie niezbednym do realizaciji
umowy, w szczegodlnosci poprzez uzgadnianie rozwigzan projektowych w zakresie zgodnosci z
PFU i potrzebami Zamawiajgcego, przy czym brak zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w umowie nie moze byc¢ traktowany jako akceptacja milczgca, chyba ze
umowa stanowi inaczej,

4) dokonywanie odbioréw dokumentacji projektowej oraz jej zatwierdzanie w terminach okreslonych
W umowie z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi lub odméwié odbioru w
przypadku niezgodnosci z PFU, przepisami prawa lub niniejszg umowa,

5) udziat w procedurach administracyjnych, jezeli wymagajg tego przepisy prawa lub charakter
inwestycji,

6) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

7) wyznaczenie terminu odbioru roboét w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru,

8) dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

9) zaptata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu zamowienia.

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo do biezgcego monitorowania
zaawansowania prac projektowych oraz robét budowlanych, a Wykonawca jest zobowigzany udziela¢
stosownych informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zgtaszania uwag do wykonywanych robo6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uwzglednienia zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag, o ile nie stojg one w sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi
lub zasadami wiedzy technicznej, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, z zastrzezeniem ust. 5 w zakresie
wykonywanych robét.
W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego, o ktoérych mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 2 dni od zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego do pisemnego
uzasadnienia ich nieuwzglednienia oraz przedstawienia stanowiska technicznego. Zamawiajgcy ma
prawo nie zaakceptowac wyjasnien Wykonawcy i zgdaé wykonania robét zgodnie z umowa, PFU oraz
dokumentacjg projektowa, o ile zgdanie Zamawiajgcego nie pozostaje w sprzecznos$ci z przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

§ 10 Prawa i obowiagzki Wykonawcy
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) rozpoczecie realizacji inwestycji w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego
przekazania placu budowy, o ile spetnione sg warunki formalne umozliwiajgce rozpoczecie robot,
2) stata wspoétpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
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3) obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia, a takze za wszelkie
pozostawione na terenie budowy rzeczy,

4) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla prowadzonych robdt,
ktéry nastepnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem oraz odpowiednimi instytucjami (jezeli
wymagane),

5) opracowanie ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” jezeli wymagajg tego przepisy prawa,

6) wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych z uzgodnieh
i zobowigzan wzajemnych,

7) wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja,
stanowigcg zatagcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie robét budowlanych
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

8) opracowanie dokumentacji projektowej w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ inwestycji z decyzjg o
pozwoleniu na budowe lub — w przypadku przyjecia rozwigzan odmiennych — uzyskanie na
wilasny koszt i ryzyko zmiany tej decyzji lub innych wymaganych rozstrzygnie¢ administracyjnych,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisdbw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogow formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i
prowadzeniem robot budowlanych,

10) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem osbb trzecich,

11) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatbw przed
kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem,

12) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

13) dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

14) zapewnienie, aby zastosowany system nawierzchni poliuretanowej posiadat aktualny certyfikat
World Athletics oraz spetniat wymagania normy PN-EN 14877, a takze przedtozenie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow przed wbudowaniem materiatu,

15) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow,

16) zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i swiadczen dla swoich pracownikéw i oséb zatrudnionych,

17) przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktdre sg
niezbedne dla prawidtowej realizacji robot budowlanych,

b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych.

18) uprzedzanie pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o
kazdym przypadku opdznienia prac,

19) utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadkow i Smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktore
nie sg potrzebne lub pozbywanie ich;

b) zapewniajgc ochrone mienia;
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Cc) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
€) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

20) ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég
wokot terenu budowy, a takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej,
tacznosci itp. do placu budowy,

21) pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci za energie elektryczng, wode, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii
telefonicznej, zajecia chodnikow oraz jezdni itp.

22)usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwaranc;ji i
rekojmi za wady, w tym usuniecie wszelkich wad dokumentacji projektowej ujawnionych na etapie
realizacji robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego,

23) zapewnienie na czas wykonywania robot na wtasny koszt i ryzyko wiasciwych konteneréw lub
pojemnikow na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robat,

24) naprawienie na wilasny koszt szkdéd i zniszczen wyrzgdzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robdét,

25) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

26) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania
najpdzniej w dniu dokonania odbioru koncowego,

27) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbidr korncowy) po uprzednim sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robat,

29) zapewnienie obstugi geodezyjnej wykonywanych robot wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

30) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (papierowo w
dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej) m. in. protokotéw badan, pomiaréw i
sprawdzen oraz wszystkich niezbednych dokumentéw do oddania obiektu budowlanego do
uzytkowania,

31) przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji oraz przygotowanie i przekazanie dokumentéw
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli
bedzie wymagane,

32) realizacja przedmiotu umowy w sposéb zgodny z warunkami umowy o dofinansowanie inwestycji
ze $rodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytycznymi programu, w tym w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow i terminéw realizaciji.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia do

wykonywania okreslonych czynnosci jezeli przepisy prawa wymagajg takich uprawnien, w
szczegolnosci Kierownik budowy.

. Wykonawca poniesie wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy a w

szczegolnosci koszty energii, wody, wywozu nieczystosci statych i ptynnych, itp.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy, w tym za rozwigzania

projektowe, ich zgodnos¢ z przepisami prawa oraz mozliwos¢ realizacji inwestycji zgodnie z tymi
rozwigzaniami.

. Wszelkie watpliwosci, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca niezwtocznie

bedzie wyjasniat z Zamawiajgcym.
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6.

7.

8.

—

Wykonawca odpowiada bez ograniczen za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w czasie
wykonywania umowy spowodowane nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
wplynac na przyspieszenie, opoznienie lub zaktocenie realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami, w tym ewentualnej zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, dostarcza
Wykonawca na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci wyszczegoélnione w SWZ zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 11 Podwykonawcy
WARIANT | — bez udzialu podwykonawcow
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie.
Wykonawca nie powierzy podwykonawcom zadnego zakresu robot stanowigcego przedmiot umowy.
WARIANT Il — z udziatem podwykonawcow

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom. Zakres robot, ktory

bedzie wykonywat podwykonawca/podwykonawcy zostat okreslony w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia
nastepujagcym podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: ———rrrreee

Opis powierzonej czesci zamowienia: =
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp e (tak/nie)

b e
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w § 11 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcoéw niebedgcych podmiotami, na ktérych zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za dotrzymanie terminéw oraz
jako$¢ robot.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby
podwykonawcy realizowali powierzone im cze$ci zamowienia zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
umowy o dofinansowanie inwestycji ze srodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki, w szczegodlnosci w
zakresie jakosci robét, terminéw oraz kwalifikowalnosci wydatkow.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdélnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie
wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy

h) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin
do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosic
sprzeciw do tresci tej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
roboét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow od
zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

e) bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wytaczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia,
na kazde zadanie Zamawiajgcego, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w
szczegolnosci potwierdzen przelewdw, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp. Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty skutkuje odpowiednim
pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 12 Kary umowne

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za kazdy dzien zwioki (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy) w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy,

b) za zwioke w opracowaniu dokumentacji projektowej lub jej czesci — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy, za kazdy dzien zwioki,
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k)

P)

za zastosowanie nawierzchni niespetniajgcej wymagan okreslonych w umowie, w tym
nieposiadajgcej aktualnego certyfikatu World Athletics — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy,

za nieprzekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w czasie
gwaranc;ji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3
umowy, liczonej od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robd6t, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 11
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 11 niniejszej umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieh zwioki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 11, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
zwitoki,

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy,

niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynno$ci wskazane w § 5 umowy w wysokosci 1000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace zawartych przez Wykonawce z
pracownikami $wiadczgcymi ustugi/ roboty budowlane w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 umowy,

niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktdrym mowa w § 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,001 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt
3 umowy

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 24 umowy Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakie moze naliczy¢ Zamawiajgcy Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.

3.

4.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy, za wyjgtkiem sytuacji okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakie moze naliczy¢ Wykonawca Zamawiajgcemu nie

moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.
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10.

11.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajgcego w zakresie zdarzen powstatych przed datg odstgpienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.
W razie wystgpienia opdznienia w usunieciu stwierdzonych istotnych wad i wykonaniu przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie
przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy jest uprawniony do ich potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania odrebnej zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaptaty kary.

Naliczanie kar umownych nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen z tytutu utraty
dofinansowania lub natozenia korekt finansowych, jezeli zdarzenie stanowigce podstawe naliczenia
kary miato wptyw na naruszenie warunkéw umowy o dofinansowanie.

§ 13 Kontrola jakosci

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymaganh dotyczacych

stosowania materiatéw, wyrobow i urzgdzeh oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.
Przestrzeganie wymogdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcy w zakresie kontroli zgodnosci realizacji z umowa.

§ 14 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot

. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigecia

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady/usterki w robotach nie wystgpity, Wykonawca
bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy bez wczesniejszego wezwania Wykonawcy.

§ 15 Odbiory roboét

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1)

2)

3)

4)

odbior robodt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy; brak odbioru w tym terminie nie
wstrzymuje postepu robot,
odbior czesciowy - nastepuje po wykonaniu przez Wykonawce etapu zaméwienia okreslonego w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym (HRF), w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru.
odbidér kohcowy nastepuije:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10.
odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — po uptywie okresu gwaranc;ji.
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7.

8.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robot wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail). Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor
Nadzoru. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

Odbioru, odpowiednio czesciowego lub kohcowego dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzg co
najmniej:
a) przedstawiciel Zamawiajgcego,
b) Inspektor Nadzoru,
c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robét.
Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu Inspektor Nadzoru sprawdza réwniez
kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego robét i:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie,
co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze albo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu lub samemu usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2) jezeli wady sg istotne, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru i:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od
usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

— jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze podpisac protokét odbioru i obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Wykonawca, w przypadku o ktérym mowa w:

1) ust. 6 pkt 1 lit. a — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

2) ust. 6 pkt 2 lit. a - zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad zgodnie z ust. 6
Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu, a koszt usuniecia wad bedzie obcigzat Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, niezbedng do
oddania obiektu budowlanego do uzytkowania.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych

11

1.

2

przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.
. Odbior ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 16 Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi za
wady, Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.
. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
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4.
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11.
12.

13.

14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji na kompletny przedmiot umowy na okres =

miesiecy tj. gwarancji na okres 60 miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres ————- miesiecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;

b) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy, w tym wszystkie roboty, materiaty i urzgdzenia —

niezaleznie od tego, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy jego podwykonawcéw i obowigzuje

od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.

W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

- wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng przedmiotu umowy,
- wady ujawnione w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji,
- skutki wad, w tym uszkodzenia elementéw powigzanych.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

- przystagpienia do usuwania wad w terminie do 5 dni roboczych od zgtoszenia,

- usuniecia wad w terminie do 14 dni od zgtoszenia, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na termin
dtuzszy,

- potwierdzenia usunigcia wad w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zgtoszenie wad moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail).

Wszelkie naprawy w okresie gwarancji wykonywane sg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo:

- zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

- dochodzi¢ kosztoéw usuniecia wad poprzez potrgcenie z wynagrodzenia lub w inny sposéb
przewidziany umowa,

bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do dnia jej usuniecia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci eksploatacyjne i utrzymaniowe przy udziale podmiotow
trzecich, bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o
zakresie i terminie tych prac.

Wykonawca nie moze uzalezniaC realizacji obowigzkoéw gwarancyjnych od jakichkolwiek
dodatkowych optat.

§ 17 Zmiana warunkéw umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow

z art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda

obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu

wykonaniu umowy.

W szczegolnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na

nastepujgcych warunkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez \Wykonawce okreslonych ponizej:

a) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzgdowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdélnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuacji:
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b)

d)

g)
h)

i)

— opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organdw,

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek btedow w
dokumentaciji projektowej.

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w

szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw — majgce rzeczywisty
wplyw na realizacje umowy,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikngé¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleh Iub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub

spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych

wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie zawarcia

umowy,

wstrzymania robo6t budowlanych przez organy administracji publicznej,

zmiany bedace nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore

spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, kitére bedg niezbedne do

prawidtowego wykonania i zakonczenia robodt objetych umowg podstawowg — w takim

przypadku dopuszcza sie réwniez zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z

przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia

prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

z powodow niezawinionych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca pisemnie

wykaze obiektywny brak swojej winy

za okolicznos¢ uzasadniajgcg zmiane terminu uznaje sie brak mozliwosci wykonania

nawierzchni poliuretanowej z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, w tym opady

lub temperature niezgodng z wymaganiami technologii producenta.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposbb nalezyty.

Strony majg mozliwos¢ dokonania zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia,
gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa
badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdéwienia;

Strony majg mozliwos¢ dokonania zmiany w zakresie warunkoéw oraz terminu ptatnosci, w
przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

Strony majg mozliwos¢ dokonania zmiany w zakresie zmiany rozwigzan technicznych w
dokumentacji projektowej oraz zmiany terminu realizacji umowy — w uzasadnionych przypadkach;
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5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy w zakresie realizacji umowy przez
podwykonawcdw:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy,

b) zmiana sposobu wykonywania umowy poprzez podwykonawcéw.

6) poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian umowy:

a) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci,

b) zmian sposobu rozliczania umowy,

c) skrécenia terminu realizacji umowy,

d) zmian technologicznych - o ile zmiany te nie powodujg zwigekszenia kosztow realizacji po stronie
Wykonawcy,

€e) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o0 zamdwienie nie wptynetaby na krag podmiotow ubiegajacych sie o zamowienie,
ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o charakterze
administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczgce nazwy,
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych
danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych w tresci umowy,

f) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy dla strony spotecznej;

g) za przyczyny niezalezne od Wykonawcy, mogace stanowi¢ podstawe do przedtuzenia terminu
wykonania umowy, uznaje sie rowniez wystgpienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych w sposéb bezpieczny i zgodny z
dokumentacjg projektowa. Przez warunki atmosferyczne rozumie sie w szczegoélnosci:

- opady deszczu lub $niegu przekraczajgce srednig norme wieloletnig dla danej lokalizacji
w okresie realizacji robdt, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt ziemnych lub
fundamentowych,

- temperatury utrzymujgce sie przez okres dluzszy niz 2 dni robocze, uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot betonowych lub innych prac wrazliwych na temperature,

- silny wiatr utrudniajgcy bezpieczne prowadzenie robét na wysokosciach lub z uzyciem
dzwigow,

- inne zjawiska atmosferyczne, ktére w sposob istotny uniemozliwiajg realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przepisami BHP.

Podstawg wydtuzenia terminu realizacji zamowienia bedzie wpis Kierownika budowy w
dzienniku budowy okreslajgcy okres oraz przyczyne wstrzymania robot, zatwierdzony
wpisem Inspektora Nadzoru o wystgpieniu okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu
realizacji zamowienia,

h) wystgpienie robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zakresie podstawowym — o ile staty
sie niezbedne i zostaly spetnione przestanki ustawowe — majgcych wplyw na prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, ktorych realizacja powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu
umowy podstawowej, Zamawiajgcy dopuszcza przedituzenie terminu realizacji umowy o okres
niezbedny do realizacji w/w rob6t budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg wykonania robot
zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robdt zamiennych sporzgdzony i podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z
wyliczeniem wartosci robét zamiennych na podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji robot.
W przypadku rob6t zamiennych dopuszcza sie odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek

stanowigcych potrzebe zmiany umowy, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia powziecia o nich
informaciji.

§ 18 Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Pzp Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie
egzekucyjne w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy lub przerwat jego wykonywanie
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw,

d) Wykonawca, nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartoéci brutto
przedmiotu umowy,

e) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwitoki w realizacji przedmiotu umowy
przekraczajgcej 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 2 lub terminéw posrednich (w
tym dokumentacji projektowej),

f) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania i nie dokonat ich zmiany pomimo wezwania Zamawiajgcego
W wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 60

dni od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny je uzasadniajgce;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy moze

powierzy¢ dalsze wykonanie robét osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

zobowigzania szczegdétowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstagpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym
protokotem na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy— chyba Zze odstgpienie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wowczas koszty ponosi Wykonawca;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

d) Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i
materiaty przez niego dostarczone i wniesione oraz uporzadkuje teren budowy;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany
jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

— przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
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5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.
6. Odstgpienie od umowy nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

1.

7.

8.

§ 19 Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich materiatow i wynikéw prac, w tym w
szczegolnosci: do materiatow stanowigcych dokumentacje powykonawczg powstatg w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, oraz innych dokumentéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do Utworéw o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nastgpi w
chwili przekazania Zamawiajgcemu Utworu.
Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w kazdej
chwili potwierdzi na pismie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich
do wszelkich utwordw, ktore powstaty na podstawie umowy i zostaty przeniesione na Zamawiajgcego.
Wykonawca potwierdzi przejscie praw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Strony uznajag, ze Utwor, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jest przedmiotem praw autorskich.
Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
Utwordw powstatych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich nastepuje bez ograniczeh czasowych i terytorialnych, na
nizej wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technikg w dowolnej skali
na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczegolnosci: technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu w catosci badz czesciach w szczegdlnosci poprzez: zbywanie, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy.

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony w lit. b — publiczne wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzanie do pamieci komputera i innych podobnie dziatajgcych urzadzen,

e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w
oprogramowaniach dotyczgcych komputera, telefonu oraz innych podobnie dziatajgcych urzadzen,

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczegdlnosci przez poczte elektroniczng, strony www i
serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

h) uzywania we wszystkich formach reklamy,

i) umieszczanie na towarach lub opakowaniach,

j) umieszczania na srodkach trwatych, wyposazeniu, dokumentach, pismach,

k) swobodnego uzywania i korzystania w zakresie promoc;ji i reklamy tak przez Zamawiajgcego, jak i
przez podmioty pozostajace z nim w zwigzkach kapitatowych, personalnych i gospodarczych,
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
Utwordw i zezwala na korzystanie przez Zamawiajgcego z zaleznych praw autorskich, w tym udzielanie
zezwolen na m.in. dokonywanie opracowan, przerobek, itp. Utwor po wykonaniu zaleznego prawa
autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, podlega tym samym mozliwym polom eksploatacyjnym
wynikajgcym z przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworow na Zamawiajgcego.

Prawa okreslone w ust. 6 i 7 Zamawiajgcy moze wykonywac bez ograniczen.
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9.

10.
11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu zezwolenia na korzystanie
z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia umowy. Wykonawca moze
odmaéwi¢ udzielenia zezwolenia tylko z waznych powodow.

Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem praw autorskich do Utworu.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajgcego dotyczgcymi
naruszenia ich praw do utworu o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest na kazde
wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjasnienia
zasadnosci roszczen osob trzecich. Nadto Wykonawca zobowigzany bedzie w wypadku wytoczenia
powddztwa pokry¢ koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zapfaci¢ zasgadzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy. Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé
wszelkich dziatan niezbednych do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu
jakichkolwiek roszczen osob trzecich i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszystkich sporow mogacych
wynikng¢ z roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie z tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego praw,
o ktérych mowa w ust. 1.

§ 20 Dane osobowe

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
,RODO”) Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany o tym, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest: Gmina Mitostaw, ul. Wrzesinska 19, 62-320 Mitostaw, tel.
(61)438 2021 e-mail: sekretariat@miloslaw.info.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — z ktorym mozna sie kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: iod@amsm-consulting.pl),

3) Dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, e i f RODO, w celu:

a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzajgcy zawarcie umowy dla potrzeb
ztozenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania umowy, jej realizacji, rozliczenia,
koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktéw roboczych,

b) wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, w szczegdlnosci wynikajgcych
z przepiséw rachunkowo-podatkowych; z obowigzku archiwizacyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji
umowy, stanowigcych prawnie uzasadniony interes administratora,

4) Zrédtlem danych osobowych moze byé osoba, ktérej dane dotyczg, ale réwniez Strona umowy.
Przetwarzane bedg nastepujgce kategorie danych: dane osobowe reprezentantow,
pracownikéw/wspoétpracownikow — wskazane w tresci umowy lub inne dane kontaktowe niezbedne
do jej realizacji, koordynaciji i rozliczenia, w szczegdlnosci: imie i nazwisko, e-mail stuzbowy, nr
telefonu, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

5) Odbiorcami danych mogg byc¢:

a) organy publiczne i urzedy panstwowe lub inne podmioty upowaznione na podstawie przepisow
prawa lub wykonujgce zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej,

b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Gming Mitostaw przetwarzajg
dane osobowe dla ktérych administratorem jest Gmina Mitostaw, w szczegdlnosci podmioty
Swiadczace dla Administratora obstuge informatyczng,

6) Administrator bedzie przechowywat dane osobowe przez okres niezbedny do udokumentowania
czynnosci z udziatem oséb, ktérych dane dotyczg, w zwigzku z podjeciem dziatan przed zawarciem
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umowy i jej wykonywania, przez okres wynikajacy z przepiséw rachunkowo-podatkowych. W
przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji
niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen. Dokumentacja bedzie
podlegata archiwizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, ktérych dane dotycza, przystugujg (na
zasadach okreslonych w RODO) nastepujgce uprawnienia: prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usuniecia, przenoszenia oraz ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

8) Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;j,

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale tez niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy,

10) Dane osobowe nie bedag przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania.

§ 21 Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
umowy.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg Strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotéw, o
ktérych mowa w Umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzgdzenia z mocag
obowigzujgca dla obu Stron.

Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana umowy moze nastgpi¢
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego
sktada podpis.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy (w przypadku podpisania umowy w formie papierowej).

Strony dopuszczajg zawarcie umowy w formie papierowej lub elektronicznej.

. Egzemplarze elektroniczne majg moc prawng réwng egzemplarzom papierowym. W przypadku

zawarcia umowy w formie elektronicznej, gdy obie Strony podpisuja umowe kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi. Za date podpisania umowy przyjmuje sie date zlozenia ostatniego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
(data i podpis) (data i podpis)

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Umowe sporzadzita: Agnieszka Kubiak
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