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Załącznik nr 1 do SWZ 
ZP.271.11.2026 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa magazynu oc wraz z 
miejscami ukrycia typu 2 pod planowanym budynkiem dworca przy ulicy 

Mazurskiej w Augustowie".  
 
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz 
pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego 
budynku magazynu dla celów programu OLiOC oraz budowy podziemnego miejsca 
ukrycia typu 2 dla ludności cywilnej pod projektowanym budynkiem dworca 
autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

Podziemne miejsce ukrycia zlokalizowane będzie pod planowanym budynkiem 
dworca PKS oraz częściowo pod magazynem OC. Miejsce ukrycia będzie miało co najmniej 
dwa wejścia/wyjścia oraz będzie wykonane i wyposażone zgodnie z warunkami 
technicznymi dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i 
usytuowania.  
 

1. Stan istniejący: 
Zakres inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1970/22, 1970/20, 

1970/21, 1970/11 obręb 1, będące własnością Gminy Miasto Augustów. 
Działki objęte są MPZP miasta Augustów dla terenów położonych w rejonie części ulic: 

Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy 

Owsianej i Handlowej uchwalonego Uchwałą Nr XXII/243/2020 Rady Miasta Augustów z 
dnia 28 kwietnia 2020r. (Dz.U.Woj. Podlaskiego z dnia 30.04.2020r. poz.2188).   

 
2. Stan projektowany: 

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania – załącznik nr 1 do OPZ. 
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Zakres projektu powinien obejmować: 
 

1. Magazyn obrony cywilnej: 
a) Budynek 
− budynek o pow. ok. 510,00 m2 (15,00 m x 34,00 m), 
− konstrukcja lekka stalowa, szkieletowa z pokryciem płytą warstwową, 
− rozwiązania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, 

sanitarne, elektryczne, przeciwpożarowe i zagospodarowania terenu 
niezbędne do realizacji projektu, 

− magazyn zaprojektować jako zaplecze materiałowo – logistyczne służące do 
realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, 

− wydzielone pomieszczenie socjalne wewnątrz magazynu z niezbędnym 
zapleczem.  

b) Zagospodarowanie terenu: 
− układ komunikacyjny powiązany z magazynem oraz miejscem ukrycia, 
− ogrodzenie terenu, 
− min. 8 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym co najmniej 

jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla 
taksówek oraz 10 stanowisk postojowych dla rowerów. 

− oświetlenie terenu, 
− odwodnienie terenu, 
− monitoring z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego, 
− elementy małej architektury, 
− zieleń urządzoną, 
− dostosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. 
− obok budynku dworca zaprojektować miejsca zatrzymania (boksy) dla 

autobusów do doraźnego dowozu ludności.  
 

2. Miejsce ukrycia typu drugiego: 
− podziemne miejsce ukrycia typu 2 o pow. ok. 680 m2 do 400 osób, 
− dojścia ewakuacyjne oraz powiązania z układem komunikacyjnym dworca, 
− rozwiązania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, 

sanitarne, elektryczne, wentylacyjne (filtrowentylacyjne), ewakuacyjne                     
i przeciwpożarowe zgodne z wymaganiami dla budowli ochronnych, 

− dla ukrycia przewidzieć dwa niezależne wejścia/wyjścia, 
− opracowanie rozwiązań dotyczących wyposażenia podstawowego miejsca 

ukrycia, w tym organizacji przestrzeni pobytu ludzi, punktów sanitarnych, 
zaopatrzenia w wodę oraz środków pierwszej pomocy, 

− system zasilania awaryjnego, 
− rozwiązania zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony ludności, 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 
listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych 
oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania. 

 
3. Budynek dworca: 

− budynek dworca stanowiący wejście do miejsca ukrycia wraz z poczekalnią, 
− budynek dworca autobusowego o pow. ok. 96,00 m2 (12,00 m x 8,00 m), 
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− stanowiska autobusowe z zadaszonymi miejscami siedzącymi dla pasażerów 
lub zadaszone w całości, 

− kasy biletowe, 
− poczekalnię dla pasażerów z min. 30 miejscami siedzącymi, 
− ogólnodostępne toalety z wejściem od zewnątrz jak również od wewnątrz 

budynku, 
− 30 miejsc siedzących poza budynkiem dworca i stanowiskami autobusowymi, 

usytuowanych w sąsiedztwie zieleni urządzonej dworca, 
− punkt informacji turystycznej, 
− przechowalnię bagaży. 

 
 

4. Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierać: 
 

a) Opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań technicznych i 
technologicznych. 

Koncepcja w skali 1:500. Opracowanie koncepcji i przekazanie jej Zamawiającemu 
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
 
Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych lub 
wykonawczych. 
 

b) Wykonanie map do celów projektowych i opracowania ewidencyjnego, 
pozyskanie kopii map zasadniczych z następującymi danymi: 

 
Geodeta winien zapewnić zgodność wtórnika z terenem, z mapą ewidencji gruntów 
i wypisem z rejestru i potwierdzić stosownym oświadczeniem. 
W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane 
materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane we właściwych organach 
i skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych. 
 

c) Opracowanie badań geologicznych gruntu. Ilość – 2egz. 
Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 
1) zawierać niezbędne analizy i wyniki badań oparte na pracach terenowych 
(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania warunków geologiczno–
inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla projektowanych obiektów, 
2) zawierać metrykę odwiertu, 
3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów. 
 
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań 
geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.  
 

d) Projekt budowlany - 5 egz. plus wersje elektroniczne. 
 
Projekt budowlany należy sporządzić z podziałem na elementy wskazane w odrębnych 
punktach § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego tj. 
- Projekt Zagospodarowania Terenu, 
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
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- Projekt techniczny, 
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (…) 
 

e) Projekty techniczne (branżowe) – po 3 egz. plus wersje elektroniczne – z 
podziałem na: 

• magazyn OC wraz z dojazdem, 
• miejsce ukrycia typu 2 z budynkiem dworca autobusowego i 

zagospodarowaniem terenu, 
 
- architektoniczne, 
- konstrukcyjne, 
- drogowe, 
- sanitarne (wod.-kan., odwodnienie, c.o. wentylacja), 
- elektryczne, 
- teletechniczne,  
- instalacji bezpieczeństwa i monitoringu, 
- zagospodarowania terenu i zieleni, 
- oświetlenia terenu, 
- organizacji ruchu, 
- usunięcia kolizji.  
 
Projekty techniczne usunięcia kolizji muszą być zatwierdzone przez poszczególnych 
gestorów sieci. 
 
 Projekty techniczne dla poszczególnych branż będą załącznikiem dokumentacji 
przetargowej i muszą zawierać wszystkie szczegóły niezbędne do prawidłowej realizacji 
inwestycji oraz wyceny przez potencjalnych oferentów. 
 

f) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla każdej z branż – po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 

 
g)  Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne branże - 

po 2 egz. plus wersja elektroniczna. 
 
Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w programie Rodos lub innym programie 
umożliwiającym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath. 
Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
w okresie ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (na 
wezwanie Zamawiającego – o ile zajdzie taka potrzeba). 
 
Należy wykonać przedmiary i kosztorysy z podziałem na: 
- budynek dworca autobusowego z zagospodarowaniem terenu, 
- magazyn OC, 
- miejsca ukrycia typu 2.  
 

h)  Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień, niezbędne do 
kompletu dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej 
wykonanie całego zakresu robót. 
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Oprócz wersji papierowej dokumentacji należy także dostarczyć wersję 
elektroniczna w następującej formie: 
- część opisowa w formacie *pdf, oraz *doc 
- część rysunkowa w formacie *pdf oraz *dwg. 
 
 
Podział wykonania dokumentacji: 
 
I ETAP – Opracowanie koncepcji – do 30 dni od podpisania umowy.  
Wartość koncepcji nie więcej niż 20% wartości całkowitych prac projektowych, pod 
rygorem odrzucenia oferty. 
II ETAP – Projekt budowlany i uzyskanie pozwoleń – do 120 dni od zatwierdzenia 
koncepcji przez Zamawiającego. 
-opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego,  
-uzyskanie opinii, uzgodnień i opinii rzeczoznawców, 
-przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, złożenie dokumentacji oraz uzyskanie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
III ETAP – Projekty techniczne(wykonawcze), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
Przedmiary oraz Kosztorysy – do 30 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę. 
Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2026 r.  
 
4. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych 
Umową; 
2. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezależnemu Wykonawcy; 
3. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w 
wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie, na jakość lub 
terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych; 
4. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do 
dalszych uzgodnień; 
5. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie; 
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu uzyskania niezbędnych 
opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
 
5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd 
Miejski w Augustowie oraz zarządców i właścicieli urządzeń kolidujących z projektowaną 
inwestycją drogową w myśl art. 32 ust. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 320 ze 
zm.). 
2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:  
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-wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do rozpoznania warunków 
gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania badań, co 
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; 
-uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji; 
-uzyskanie decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeżeli będzie 
wymagane); 
-przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji 
urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków 
technicznych; 
-sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z 
procesem uzyskiwania opinii i pozwoleń; 
- przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę; 
- wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w 
przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 
- ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie ważności pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (maksymalnie dwukrotnie); 
3. W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 99, 100 i 
101ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 
1320 ze zm.) 
4. Wykonawca powinien przeanalizować opis przedmiotu zamówienia wraz z 
załączonymi dokumentami i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę – 
umowa jest ryczałtowa tzn. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 
 

6. NADZÓR AUTORSKI 
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 
autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:  

1. Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy 
robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 
2. Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne. 
3. Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
4. Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta 
na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,  
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy. 
5. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą 
ds. sanitarno-higienicznych (jeżeli jest wymagany), oraz podpisami w oświadczeniu 
kierownika budowy. 
6. Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może 
powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Wszelkie żądanie nadzoru autorskiego wynikające z sugestii Wykonawcy lub 
Inspektora Nadzoru muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
8. Nadzór autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
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9. Stawiennictwo na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji robót na budowie w 
terminie do 3 dni od momentu powiadomienia. Zamawiający przewiduje do 15 
pobytów na budowie w trakcie realizacji zadania. 
10. Za brak stawiennictwa na budowie Zamawiający przewiduje kary w wysokości 
2000 zł za każdy dzień zwłoki. 

 
 
 
7. Płatności: 
 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z podziałem na trzy 
etapy zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
 
Należność za wykonanie zadania będzie wypłacana na podstawie faktur częściowych i 
faktury końcowej z zastrzeżeniem: 
 

1. Po złożeniu oświadczenie przez Wykonawcę, że przedmiot umowy, został 
wykonany zgodnie z umową, normami i obowiązującymi przepisami prawa i że 
został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

2. Po podpisaniu przez osobę koordynującą po stronie Zamawiającego i Wykonawcę 
protokołu odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego. 

 
 
 
Pełny zakres prac projektowych określa OPZ wraz z załącznikami: 
Załącznik nr 1 – koncepcja zagospodarowanie terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


