Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy N4.361.38.2026

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr

Dla uméw w formie pisemnej:

zawarta w dniu .... w Bydgoszczy, pomig¢dzy:
Dla uméw w formie elektroniczne;j:

zawarta pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

L1

NIP ..ccoovvninnnnnnns REGON ......cccevveneen. KRS ..coovvinninnnne.

Adres do e-Doreczen: ...............

zwanym/a dalej ,,Wykonawea”, ktorego reprezentuje:

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy, zostala zawarta umowa o nastgpujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze$ciowego robdt budowlanych
jest protokét odbioru czesciowego,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
odbioru gwarancyjnego,

Odbior pogwarancyjny — odbior potwierdzajacy usuniecie wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi lub brak ich wystapienia. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokot odbioru pogwarancyjnego,

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior robét, ktore ulegaja zakryciu
podczas realizacji zadania,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujgce po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
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poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy

obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocen — Wilkowiczki
od km 49+400 do km 52+890, dl. 3,490 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:

1) roboty przygotowawcze,

2) zielen drogowa,

3) roboty rozbidrkowe,

4) wykonanie wykopow,

5) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

6) odtworzenie poboczy drogi,

7) regulacja istniejacych skrzyzowan i zjazdow,

8) odtworzenie rowOw przydroznych,

9) odtworzenie oznakowania poziomego,

10) wymiana oznakowania pionowego i stupkdéw prowadzacych,

11) wznowienie granic pasa drogowego.

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych (zwana dalej
»STWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa' ztoZzona w dniu ,

3) Kosztorys ofertowy, stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace
1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach
znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowiagzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdbw dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ushugi nadzoru. Na

! Niewlasciwe skreslié
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N —

kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatoéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usuni¢cia tych materialdw i urzadzen z terenu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

. Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno

pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okres§lenia warto$ci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene brakarskg sporzadzong dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce i1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktoérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin platnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscig
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 4 miesiace.

. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktérym Wykonawca zakonczyt

wykonanie wszystkich robdt, co zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy.

. Kierownik Budowy zglasza Wykonawcy ustlugi nadzoru 1 Zamawiajacemu za

posrednictwem poczty elektronicznej dokonanie wpisu najpézniej w nastepnym dniu
roboczym po jego dokonaniu.

Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 5.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony

ustalaja na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto ¥/

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego stanowiagcego zalacznik
nr 1 do umowy 1 odpowiada zakresowi robdt opisanemu w § 1, dokumentacji projektowe;j
oraz ofercie Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, Zze z nalezyta starannosciag wycenit
wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz
uwzglednit nalezycie zwigkszone ryzyko zmiany cen wynikajace z obecnej sytuacji
rynkowej (brak stabilno$ci rynku surowcoOw energetycznych). Btedy w kalkulacji ceny
oferty, w szczegodlnosci zanizenie cen lub brak uwzglednienia ryzyka w odpowiednim
stopniu w catosci bedg obcigzaty Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy begdzie okre§lona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce uslugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot oraz rozliczenia
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10.

11.

rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za wykonanie robot, ktérych nie uwzgledniono w
zamoOwieniu oraz robot zamiennych bedzie okreslone z zachowaniem zasad okreslonych
ponizej.

Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie ofertowym, pozostaja niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku roboét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym — nadwyzke do 15 %
rozlicza si¢ wedtug cen z Kosztorysu ofertowego. Jezeli nadwyzka przekracza 15 %, stosuje
si¢ zasady okre§lone w ust. 7 chyba, ze cena w Kosztorysie ofertowym jest nizsza od
ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku stosuje si¢ cen¢ z Kosztorysu
ofertowego.

Ceny jednostkowe robot nieujetych w Kosztorysie ofertowym, beda obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD
dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktérym doszto do podpisania
niniejszej umMowy.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktére dotycza robot
nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub robdt zamiennych,
ktérych wykonanie stalo si¢ niezbedne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce ustugi nadzoru
oraz Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot w terminie 2 dni roboczych od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Zamawiajacy weryfikuje powiadomienie
Wykonawcy — w przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci ich
wykonania, Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 3 dni roboczych od uzgodnienia rozwigzania niezb¢dnego do
realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci obejmowaé bedzie zakres rzeczowy i
szacowang ilo§¢ wraz ze wstepna kalkulacja ich wykonania. Protokét po weryfikacji przez
Wykonawce ustugi nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego.

Rozliczenie robot objetych protokolem koniecznosci nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych przy zastosowaniu cen,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6 (dla robot, dla ktérych istnieje pozycja
kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7 (dla robot nieujetych w Kosztorysie
ofertowym).

Jezeli wykonanie robot nie jest niezbedne, a jest zasadne zastosowanie maja zasady
okreslone w ust. 9.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore dotycza robot
nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub robdt zamiennych,
ktorych wykonanie jest zasadne, roboty te zostang wykonane na podstawie pisemnego
zlecenia Zamawiajacego lub akceptacji wniosku Wykonawey. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ wstgpng wycene robot na podstawie wilasnych przedmiardéw, w
terminie 3 dni roboczych od polecenia przez Zamawiajacego sporzadzenia wyceny.
Rozliczenie robdt nastapi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru
obmiaréw powykonawczych przy zastosowaniu cen, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
6 (dla robot, dla ktorych istnieje pozycja kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7
(dla robd6t nieujetych w Kosztorysie ofertowym).

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o
ktorych mowa w ust. 6, 8 oraz w ust. 9°.

W przypadkach wskazanych w ust. 7 powyzej oraz § 17 ust. 1 pkt 3) zastosowanie beda
miaty: Srednia stawka robocizny kosztorysowej w robotach inzZynieryjnych — region

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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kujawsko — pomorski — ogotem oraz Srednie wskazniki narzutow (kosztow zakupu, kosztow
posrednich oraz zysku) dla robot inzynieryjnych.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od dnia przydzielenia fakturze w KSeF numeru identyfikujacego
(dzien przyjecia faktury do KSeF) i akceptacji przez Zamawiajacego (akceptacja podlega na
weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie).
Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg, ze faktury dokumentujgce realizacj¢ niniejszej umowy beda wystawiane w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, jako
nabywce (Podmiot 2) Plac Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 956 19 69 536, natomiast jako
odbiorce / podmiot dodatkowy (Podmiot 3) nalezy wskaza¢ Zarzad Drog Wojewddzkich w
Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 1 NIP 5542219944. Ponadto w pozycji
Element Warunki Transakcji dla Fa nalezy wpisaé numer: ..................ccoovnes Dane
jednostki budzetowej (w tym adres) wskazywane sa wylacznie w celu zapewnienia
prawidtowej identyfikacji odbiorcy faktury w obiegu organizacyjnym i nie wpltywaja na
okreslenie nabywcy w rozumieniu przepisow podatkowych.

Nabywca (Podmiot 2):
Nazwa pola Sposéb wypelnienia
Podmiot 2 Dane identyfikacyjne | NIP 9561969536
Nazwa Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Podmiot 2 (Adres) KodKraju PL
AdresL1 Plac Teatralny 2, 87-100 Torun
Podmiot 2 JST 1
GV 2

Podmiot trzeci (Podmiot 3):

Nazwa pola Sposéb wypelnienia

Podmiot 3 NIP 5542219944
(Daneldentyfikacyjne)

Nazwa Zarzad Drog Wojewodzkich
Podmiot 3 (Adres) KodKraju PL

AdresL1 ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Podmiot 3 Rola 8

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory 1 ptatnosci czesciowe na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang czg§¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 3 500 000,00 zl brutto. Na wuzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbior czeSciowy o mniejszej warto$ci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czesciowego o mniejsze]
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wartosci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej lub
elektroniczne;j,

2) zalagcznikiem do protokotu odbioru czg¢sciowego bedzie zatwierdzona i1 kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowos¢,

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokél odbioru czesciowego lub koncowego,
podpisany przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw, Wykonawca
jednoczes$nie z wystawieniem i1 przekazaniem faktury do KSeF zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatgcznik do
OPZ,

2) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci naleznego im wynagrodzenia z tytulu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

3) oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajace, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéow,
ktérzy brali udziat w realizacji chociazby cze$ci przedmiotu umowy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptlaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktorej mowa w ust. 6 wierzytelnosé
o zaplat¢ wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cz¢$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty
przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robd6t (dalej: Harmonogram), ktory Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ 1 przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego zaktualizowany
Harmonogram, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych
od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia Harmonogramu jest jego
prawidtowos¢.

3. Harmonogram powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej, dla kazdej z pozycji
kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktéorych prowadzone begda prace
budowlane. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
aktualnego Harmonogramu w innej formie np. dziennej, z przedstawieniem zasobow
kadrowo-sprzgtowych.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

protokolarne przekazanie terenu budowy, co nastagpi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami, nie pdzniej niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy, wraz z przekazaniem
niezbednych dokumentéw oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest terminem
maksymalnym, Zamawiajacy przekaze teren po otrzymaniu od Wykonawcy niezbednych
dokumentow,

wyznaczenie daty odbioru robot w terminie nie przekraczajacym 14 dni od dnia
zweryfikowania i zaakceptowania kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce
ustugi nadzoru po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udziatu w czynnos$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow
trzecich,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatdéw 1 urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasnos¢ Zamawiajacego,

udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego 1 potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zlozZenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie osoby petniacej obowigzki Kierownika Budowy do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stala wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagala realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okreslenie zakresu
w ktorym takie wspotdziatanie bedzie konieczne.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

w przypadku naglego zaprzestania pelnienia funkcji przez Kierownika Budowy
niezwtoczne powotlanie nowego Kierownika Budowy, wpis zmiany do dziennika oraz
zgloszenie zmiany zgodnie z § 18 ust. 8,

powotanie kierownikow robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane dla
wszystkich branz, dla ktérych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wymagane
jest ich ustanowienie,

przedstawienie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie pozniejszym niz termin przekazania terenu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy oraz terenu w poblizu budowy
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, dokumentami zamdwienia, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
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8) oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe 1 tymczasowe,

9) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robot w terminie do 7 dni od
dnia zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru robdt Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu komplet dokumentow do
odbioru, ktéry okresla OPZ — w jednym egzemplarzu do weryfikacji,

10)po zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw wymaganych do odbioru —
sporzadzenie i przekazanie dokumentacji w sposob okreslony w OPZ,

11) zorganizowanie 1 kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okre§lonych w przepisach szczegoétowych,

12) wykonywanie badan wymaganych w STWiORB (po utozeniu kazdej z warstw) i
wstrzymanie uktadania kolejnych warstw do czasu otrzymania wynikow,
potwierdzajacych ich prawidlowe wykonanie i przekazania wynikow Wykonawcy ustugi
nadzoru. Wykonanie kolejnej warstwy przed uzyskaniem prawidtowych wynikéw
stanowi ryzyko Wykonawcy, ktéry zostanie zobowigzany do usuni¢cia wadliwie
wykonanych warstw oraz do ponownego wykonania catego zakresu robdt, wymaganych
do osiagnigcia prawidtowych wynikow, na swdj koszt. Wykonawca w takim przypadku
zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania polecenia Zamawiajacego. Przekazanie
prawidtowych wynikdw Wykonawcy ustugi nadzoru nie oznacza potwierdzenia
prawidtowos$ci wykonania warstwy przez Zamawiajacego, ktory wykona wtasne badania
kontrolne,

13) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienie im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym podmiotom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

15) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

16) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpocze¢ciu robot 1 wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu oraz o wprowadzeniu / przywroceniu statej organizacji
ruchu,

17) powiadomienie wlasciwych organdow oraz podmiotow o rozpoczeciu robot,

18) przedstawienie wnioskow o zatwierdzenie materiatu w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym wbudowaniem,

19) wykonywanie robdt etapowo, zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

20) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okolicznosciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji umowy,

21)terminowa zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy przy ich udziale,

22) przystapienie do mediacji czy sporu sagdowego po stronie Zamawiajgcego, w przypadku
zgloszenia roszczenia / wytoczenia powddztwa o bezposrednig zaptate przez
Podwykonawce,

23) zaplata zasadzonych na rzecz Podwykonawcy nalezno$ci wraz z odsetkami oraz
kosztami procesu,

24)w przypadku zaplaty nalezno$ci zasadzonych na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajacego - zwrot Zamawiajagcemu wszystkich naleznosci — nalezno$¢ gidwna,
odsetki, koszty mediacji, koszty procesu z kosztami zastepstwa procesowego oraz koszty
postepowania o nadanie klauzuli oraz ewentualnego postepowania egzekucyjnego.
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—

§7

Zasady odbiorow

. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy / Kierownik robdt) bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbiorow w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdlowe wymagania odno$nie dokumentéw i procedury odbiorow zawiera OPZ.

. Jezeli w toku odbioru wystapig rozbieznosci pomi¢dzy wynikami badan zleconymi przez

Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, a Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego jest on uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie badan
arbitrazowych. Zgode na przeprowadzenie badan arbitrazowych wyraza Zamawiajacy, po
wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Koszt badan arbitrazowych ponosi Wykonawca.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest
Sposob obiegu korespondencji Strony uzgodnig po zawarciu umowy.

. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie

powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okre$lonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

§9

Przedstawiciele Wykonawcy

. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

. Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane.

§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osOb wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do

zadania przediozenia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bgdzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustlugi
nadzoru zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostegpniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym
3

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest dokona¢ zgloszenia, zgodnie z zasadami okreslonymi
ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z zalacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdélnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

3 W przypadku braku PUZ — skre$li¢ ust. 1
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uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegdlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktorg Zamawiajagcy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie =zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wyltaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnos$ci zapisow dotyczacych:

a) obowiazku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) obowiazku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
uslugi, nie zawiera zapisoéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze
zaakceptowal umowg.

8. Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto (na dzien jej
zawarcia) tj. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy laczna
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warto$¢ umow z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg. Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca, przedklada pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

rowniez Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

10. Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

i. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidzial w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokosci wyrazone] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

11. W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.
10, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja
rowniez zastosowanie w przypadku zmian umowy z Podwykonawca.

13. Zasady przedkladania projektéw oraz kopii umdéw wskazane powyzej stosuje si¢
odpowiednio do przedktadania projektow, kopii uméw wraz z zmianami zawieranych przez
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

14. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Obowiazki Wykonawcy w przypadku zgloszenia roszczenia lub wytoczenia przez

Podwykonawce powodztwa przeciwko Zamawiajacemu lub Zamawiajagcemu oraz

Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia, okresla § 6 ust. 2 pkt 22) — 24).

§12
Wady

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang ujawnione wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nieistotne:

a) nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin na
usunigcie wad,

b) nie nadajg si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy dokonuje odbioru i obniza wynagrodzenie
Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ obnizenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2) jezeli wady istotne:

a) nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad i dokonuje
odbioru catosci robot po ich usunigciu. Zamawiajacy moze roéwniez w takim
przypadku dokona¢ odbioru cze$ciowego robdt prawidlowo wykonanych bez
stosowania ograniczen warto§ciowych uprawniajacych do odbioru, natomiast
pozostaly zakres odebra¢ po usunigciu wad,
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b) nie nadajg si¢ do usuni¢cia, a jednocze$nie nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy dokonuje odbioru i
obniza wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysoko$¢ obnizenia nie moze by¢
wigksza niz 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem
i/lub wady polegaja na niezgodnosci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa
(ustawy 1 akty wykonawcze), a Wykonawca odmawia usuni¢cia wad - Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na jego koszt lub,

b) powierzy¢ usunigcie wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

2. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy okreslajac termin usuni¢cia wad uwzglednia wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.

3. Po usunigciu wad Wykonawca dokonuje zgloszenia usuniecia wad nieistotnych lub
gotowosci do odbioru po usuni¢ciu dla wad istotnych.

4. Dla obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 zastosowanie bgdzie
miec ,,Instrukcja DP-T 14 GDDKIA Ocena jakos$ci na drogach krajowych, czgs¢ I — roboty
drogowe” — Warszawa 2020 r., stanowigca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r. W przypadku braku
mozliwo$ci ustalenia obnizenia w sposob przewidziany w zdaniu pierwszym, Strony
zobowigzuja do podjecia rozméw w celu ustalenia metody i wysokosci obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku zgodnego ustalenia metody oraz
wysokosci obnizenia, decyzj¢ podejmuje jednostronnie Zamawiajacy i sktada oswiadczenie
o obnizeniu wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej lub elektroniczne;.
W przypadku, gdy wada dotyczy elementu ulegajacego zakryciu, uznaje si¢, ze wystepuje
wada kazdego elementu wykonanego powyzej 1 wynagrodzenie za te elementy réwniez
podlega obnizeniu.

5. W przypadku nieusunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) a) 1 2) a) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, lub wusunigcia wad w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami wynikajacymi z Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usunigcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), bez oddzielnego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku powierzenia usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5, podmiotowi trzeciemu — koszt bedzie pokrywany z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub poprzez potracenie z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca
mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

7. Zapisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio w toku odbioru gwarancyjnego, pogwarancyjnego
oraz w przypadku zgloszenia wad w okresie gwarancji — pomiedzy odbiorami
gwarancyjnymi.

8. Zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio w toku odbioru czgsciowego.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ....
miesigcy.
2. Bieg terminu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy (jezeli tak wskazano w protokole odbioru).
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3.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i regkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia jest zobowigzany do uczestniczenia w
odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Gwarancja ulega przedhuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czgs$ci nie mozna byto z niego korzystac.

Koszt utrzymania gwarancji 1 r¢kojmi elementéw robot i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezb¢dnych przegladéw i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot 1 producentoéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.
Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji
jakosci 1 rgkojmi.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie tj. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym (jezeli tak
wskazano w protokole odbioru), badZ od dnia sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w
przypadku odstapienia, ktore potwierdza prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi 1
gwarancji.

. Jako dat¢ odbioru koncowego, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) nalezy przyja¢ termin

okreslony w § 2 ust. 1 oraz doda¢ do niego 30 dni na przeprowadzenie odbioru.
Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czg¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyptaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15

Kary
Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za zwloke w uzupehieniu dokumentéw wymaganych do odbioru — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Wykonawce ustugi
nadzoru,

4) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —w wysokosci 3.000,00
7t za kazdy przypadek,

5) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda nieprzedtozong
lub przedtozong po terminie kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia
okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12)z tytulu zwloki w przedstawieniu Harmonogramu (§ 5 ust.l) lub w przedstawieniu
zaktualizowanego Harmonogramu (§ 5 ust. 2) — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

13)za nieusunigcie w terminie Wwyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidtowosci w zakresie:

a) zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu,
b) brakéw w oznakowaniu,
c) braku odblaskowosci tablic, braku odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechanicznego znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien,

14) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osobg¢ nieposiadajaca
uprawnien do kierowania ruchem — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

15) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osobg, ktora nie jest
wyposazona w narzutk¢ ostrzegawcza, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych w sprawie wzoru ubioréw niektorych osob uprawnionych do wydawania
polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem (Dz.U. z 2008 r. Nr 132 poz. 840) —w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

16) za stwierdzenie wbudowania materialu niezatwierdzonego zgodnie z § 6 ust. 2 punkt 18)
—w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,
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17) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

18) za kazdy dzien braku waznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (100 %) do
dnia odbioru koncowego lub potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (jezeli tak wskazano w protokole odbioru) - w wysokosci 1.000,00 zi,

19) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy).

4. Kary umowne wskazane w ust¢gpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajagcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania sporzadzonego w
formie pisemnej lub elektronicznej, na rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapil do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczatl robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

6) nastagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

7) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,
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10) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 8) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku zlozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich zlozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy:

a) pod katem przejezdnos$ci 1 bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu terenu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi by¢
zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
Zakres zabezpieczenia calego terenu budowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego.

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy, o ktorym mowa w punkcie 1) pod katem
przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu do czasu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak wykonania tychze obowigzkéow upowaznia
Zamawiajacego do ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszio do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciazal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw SEKOCENBUD dla
wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest rozliczy¢ jedynie
materiaty budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane wylacznie dla
realizacji przedmiotu umowy (na indywidualne zamowienie), prawidtowo sktadowane 1
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce na innej inwestycji (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa
wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora gldwnego). Decyzja
Zamawiajacego w zakresie asortymentu materialdéw do rozliczenia jest dla Wykonawcy
wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza terenem budowy, to Wykonawca jest
zobowigzany przewiez¢ je na teren budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego
miejsce 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo
Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapienie od
rozliczenia materialdéw. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.
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5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ m.in. betonowych elementdéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikéw, opornikow, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sa skladowane materialty, materialow geotechnicznych (geowldknin,
geotkanin, geomateracy itp.), kruszyw dostarczonych na budowe, materiatow
rozbiérkowych, gruntéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materialy z terenu budowy, w terminie 21 dni od
daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu
do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wilasnos¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych 1 jest skladowany na
terenic budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia, przediozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna dotyczy¢ wszystkich wykonanych elementow od poczatku
realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ odbioru koncowego.
Brak sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego
do jego samodzielnego sporzadzenia i dorgczenia Wykonawcy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byly
sporzadzane/ aktualizowane 1 wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego 1 skladowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie do 30 dni od daty
odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja bezpieczne oraz/lub technologicznie
prawidlowe wykonywanie rob6t budowlanych. Kierownik budowy zobowigzany jest
wstrzyma¢ wykonywanie robodt, ujawni¢ wstrzymanie na biezagco wpisem w Dzienniku
budowy oraz wskaza¢ rodzaj warunkow oraz ich wptyw na mozliwo$¢ wykonywania
robot. Wstrzymanie uprawnia do zmiany terminu realizacji, jezeli okolicznosci zostang
potwierdzone przez Wykonawce ustugi nadzoru wpisem w Dzienniku budowy.
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Za warunki uniemozliwiajace technologicznie prawidlowe wykonywanie robot
budowlanych uznaje si¢ rowniez warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15
marca — wskazany okres uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wytacznie w
przypadku, gdy nie zostal on juz uwzglgdniony w zapisach § 2. W tym okresie
Wykonawca ma prawo wykonywac¢ roboty, na ktérych wykonanie pozwalajg warunki
atmosferyczne,

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub nast¢pstw jej dzialania tzn. niezaleznego od Stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci. Za sil¢ wyzsza uzasadniajgcg zmiang umowy uznaje si¢ W
szczegolno$ci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za granica,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub opo6znien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci zastosowanie innych zamiennych materialdow budowlanych lub
konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie wstrzymanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwiaja Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opo6znienia organdéw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub rob6t przez Wykonawce, a opdznienie
organow lub innych podmiotdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sagdu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie byto przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcey wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia dodatkowych kolizji, co
uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,

10) os6b trzecich lub podmiotéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na
koniecznos¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takZze uzyskania warunkow przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystapienia na terenie budowy awarii, za ktdérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,
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14) braku dostepnosci do terenu budowy lub jego czgsci z powodu okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych o ktéorych mowa w
Kosztorysie ofertowym (jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 7, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajgcego zamoéwienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wplyw
lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych w ustgpie 2 powyzej termin wskazany w §
2 ust. 1 moze ulec zmianie o okres, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci uniemozliwilty
Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku wystapienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 7.

5. W przypadku nadzwyczajnego wzrostu kosztow materialow, surowcow lub paliwa z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy przez
wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania oraz
udokumentowania wptywu nadzwyczajnego wzrostu kosztéw na realizacj¢ zadania.
Szczegdtowe zasady waloryzacji zostang wprowadzone w formie aneksu, w przypadku
wykazania okoliczno$ci wskazanych powyzej. Ryzyko wzrostu cen zostanie podzielono po
rowno pomiedzy Wykonawce a Zamawiajgcego. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w wyniku zastosowania postanowien klauzuli
waloryzacyjnej bedzie wynosi¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego ze ztozZonej
oferty.

6. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) realizacji robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na polecenie lub za
zgodg Zamawiajacego,

3) wykonania rob6t zamiennych.

Zmiany powyzsze, bedg dokonywane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 8 1 9 1 nie

wymagaja zawarcia aneksu, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy beda prowadzily do

koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 i/lub zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy — wymagane jest zawarcie aneksu.

8. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje
potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy
Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za
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10.

1.

12.

13.

doswiadczenie i1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli
doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest po przedtuzeniu lub wniesieniu nowego
zabezpieczenia. Brak przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia uniemozliwia
zawarcie aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta
przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sig,
ze obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg$ci robot nie
uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w
przypadku zwickszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, stosujac go odpowiednio.
W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania zaistnienia zdarzen
lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. W przypadku wniosku o zmiane
terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo okreslic w jaki sposob
zdarzenie czy okoliczno$¢ wptynegto na termin (ilo$¢ dni) oraz wskaza¢ podstawe zmiany
terminu tj. konkretng podstawe wskazana w ust. 2.
Whniosek powinien by¢ zlozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacj¢ przez
Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji umowy.
Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
§19
Prawa autorskie

. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworé6w w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordw, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz no$nikow, na
ktorych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utwordOw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerObkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastgpuje:

1) z chwilag wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czg$ci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich cze$ci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
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¢) rozpowszechniania utworéw badz ich czesci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czeséci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacjag zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utwordw lub ich czegsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula i cyfrowsa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich cze$ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjne;,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wys$wietlania i1 publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utwordéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktoérych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utwordw do celéw promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworow (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian calo$ci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utwordw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworéw w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunig¢cia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysziosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
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7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegbdlnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasgdzajagcego od Zamawiajgcego okreslone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postepowaniem (w tym koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugodd, w tym ugdd sagdowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego prawa, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajacego
nastepuje z chwilg odstapienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca 0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czeSci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikéw
(wspotpracownikow) oraz os6b wskazanych w dokumentacji postepowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspdipracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporzadzenia dokumentdéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 (o§wiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia), § 15 ust. 6 (wezwanie do zaptaty kary) oraz § 16 ust. 3
(o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy) w formie elektronicznej, podlegaja one dorgczeniu
na adres do dorgczen elektronicznych wpisany do Bazy Adreséw Elektronicznych.
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2.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na

wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23

Dla uméw w formie pisemne;j:

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Dla uméw w formie elektroniczne;j:

1. Umowe zawarto w formie elektroniczne;.
2. Za datg zawarcia umowy uwaza si¢ dat¢ zlozenia ostatniego podpisu.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy

2) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

3) Wzdbr oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
4) Wzoér os$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j
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Zalacznik nr 3
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;.

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: , /
*a, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktoérego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawceg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: , /
*a, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koncowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koncowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe

Strona 27227



