Zatacznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY
Umowa nr IM.272........ 2026
zawarta w dniu ............. 2026 r. w Malborku
pomiedzy:
Miastem Malbork
Pl. Stowianski 5, 82-200 Malbork
NIP 579-223-07-63, Regon 170747827
reprezentowanym przez:
1. Pana Marka Charzewskiego — Burmistrza Miasta Malborka

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pilarskiej — Downar — Skarbnik Miasta
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

NIP oo, Regon ......cccceuenee. KRS e, reprezentowanym przez:

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z pdézn. zm.), zwanej w dalszej tresci umowy ,ustawg Pzp” na zadanie pn. Budowe placu zabaw
przynaleinego do filii Ztobka Miejskiego "Szarotka" w Malborku dofinansowane w ramach Resortowego
Programu "Aktywne Place Zabaw" 2026 (umowa o dofinansowanie nr 6/FP/16/2026) zawiera sie umowe o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZYNALEZNEGO DO FILIl ZtOBKA MIEJSKIEGO "SZAROTKA" W
MALBORKU, dofinansowanego w ramach Resortowego Programu "Aktywne Place Zabaw" 2026 (umowa
o dofinansowanie nr 6/FP/16/2026 (zwanego dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w miejscowosci Malbork na dziatkach o nr ewidencyjnych
....................................................... . Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zostat zawarty w dokumentacji
budowlanej ,,Budowa placu zabaw przy ztobku miejskim ,,Szarotka” w ramach programu ,,Aktywne Place
Zabaw”, w opisie przedmiotu zamdwienia publicznego, w przedmiarze robdt oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét STWIORB, stanowigcych zatgczniki Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia SWZ nr 9-12.

3. Oferta Wykonawcy z dnia .......cccceeeunneeee. 2026 roku jest integralng czescig Umowy,

4. Wykonawca sktadajac oferte zobowigzuje sie wykona¢ zamierzenie inwestycyjne opisane w SWZ,
projektach budowlanych, wykonawczych przedmiarach robdt oraz STWiORB.

5. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, polskimi normami,
zawartg z Zamawiajgcym umowag, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
nalezytg starannoscia, bezpieczenstwem, przepisami bhp i ppoz., dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja,



10.

11.

12.

1.

a takze z uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W przypadku sprzecznosci miedzy ustaleniami zawartym w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB i
przedmiarach robdt w zakresie majacych by¢ zastosowanymi technologiami i rodzajami materiatdw,
pierwszenstwo nalezy przyznac kolejno:

1) projektowi wykonawczemu,

2) STWIORB,

3) przedmiarowi robot

4) SWZ (wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego).
W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje
dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczeséniejszego uzyskania w w/w zakresie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na
pismie w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargows.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg
i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktéregokolwiek jej elementu,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentach przetargowych
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru odpowiedzialnego za uzgodnienie, ze
strony Zamawiajgcego, wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek w dokumentaciji.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania
przedmiotu umowy, niezbedng wiedze, dysponuje zasobami ludzkimi, Srodkami technicznymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie oraz
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymat od Zamawiajacego
i zapoznat sie ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji Umowy oraz uznat za wigzace go
wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane
dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
Przedmiotu Umowy oraz, ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty i dane, ktére mogg miec
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia dotyczgce terenu
realizacji Przedmiotu Umowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy, a uprzednio wskazane przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia, nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia jakikolwiek
roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie istniejg zadne znane mu na dzier zawarcia Umowy przeszkody prawne i
faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w Umowie zobowigzan.

§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy,
tj. do dnia ...

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcemu, Harmonogram

rzeczowo-finansowy robét, zwany dalej ,Harmonogramem” w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

Harmonogram okresla w szczegdlnosci: termin zakonczenia robdt budowlanych, srodki finansowe jakimi
dysponuje Zamawiajacy na realizacje umowy z podziatem na okresy czasowe, w ktérych Srodki te moga
by¢ uruchomione i wyptacone Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane z wyodrebnieniem grup



1.

robot okreslonych w Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia z podziatem na poszczegdlne zadania.
Harmonogram okresla zakresy robét do realizacji w uktadzie miesiecznym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy pod
warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Zmiana
Harmonogramu wymaga jej pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu na wezwanie Zamawiajgcego.

Do zmian i aktualizacji Harmonogramu odpowiednio stosuje sie ust. 3-5.

Zmiana i aktualizacja Harmonogramu nie jest traktowana jako zmiana umowy, o ile nie pocigga za sobg
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego bez
zastrzezen, potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§3
Komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawca. Przedstawiciele stron umowy
Komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie sie odbywa¢ miedzy wskazanymi nizej
osobami:

1) Zamawiajgcego w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowac:

Waldemar Kurpias: w.kurpias@um.malbork.pl tel.: 695-743-334
Michat Bukowski: m.bukowski@um.malbork.pl

oraz wskazany wiodgcy inspektor nadzoru inwestorskiego

2) Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowac:

. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja przekazywane w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy sporzadzane bedg w formie pisemnej i podpisywane przez Strone zawiadamiajgcg pod rygorem
niewaznosci.

. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane za posrednictwem poczty

elektronicznej, doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym Iub doreczane za
posrednictwem postarica, wedle wyboru nadawcy korespondenc;ji.

Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja wysytane bedg na adresy lub adresy e-mail podane
przez strony w ust. 1. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie
zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail, wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia i inna
korespondencja uznaje sie za doreczone takie przesytki, ktore zostaty zwrdcone nadawcy w zwigzku z
brakiem odbioru podany w ust. 1.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

realizacji niniejszej umowy w terminach i na zasadach w niej okreslonych;

przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy, w przypadku opdznienia w
przekazaniu placu budowy termin realizacji umowy wskazany w §2 ust. 1 ulegnie stosownemu
wydtuzeniu o tyle dni ile wynosi opdznienie.

zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego dziata w granicach
umocowania prawnego wynikajgcego z przepiséw ustawy - Prawo budowlane, bedac inspektorem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu tych przepiséw i jest uprawniony w imieniu Zamawiajacego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robét;
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5)

6)

zatwierdzania podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w umowie i wyrazanie zgody na zawarcie uméw z podwykonawcami zgodnie z §
8 umowy

odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 umowy oraz o ile roboty te
odpowiadajg wymogom umowy, zasadom sztuki budowlane] i obowigzujgcego prawa;

zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umowa i w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

udziatu przedstawiciela zamawiajgcego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robdét w
przypadkach zakonczenia lub odstgpienia od umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

10)

11)

wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzszg starannoscig,
terminowo, zgodnie z projektami technicznymi, SWZ, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioréw robét budowlanych,
normami panstwowymi i branzowymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, budowlanej,
wymogami ustawy — Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do niej, przepisami bhp i p.poz., innymi
przepisami obowigzujgcymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego,

przedtozenia, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérym mowa w §6 Umowy,

zorganizowanie wtasnym staraniem i na swdj koszt placu budowy, w tym w szczegélnosci wykonanie drég
i komunikacji, ogrodzen, zadaszen nad wejsciami i przejsciami, instalacji i punktéw poboru wody, energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowan prowizorycznych, dojsé i dojazdéw do obiektéw, ochrony
terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do
wiasciwego wykonania robdt budowlanych;

wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy o0sob posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane nie przestrzeganiem przez
jego pracownikéw przepisdw bhp i p.poz;

przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia kazdej partii wyrobdéw
przeznaczonych do wbudowania, odpowiadajgcych wymogom przepisdow budowlanych obowigzujgcych
w Polsce;

zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wszystkim osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie
robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji;

stosowanie sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdre sg zgodne z prawem
obowigzujgcym w Polsce,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy;

ustanowienie Kierownika prac konserwatorskich, posiadajgcego wymagane kwalifikacje oraz
uprawnienia.

ustanowienie Kierownika budowy, posiadajgcego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej, bedgcego cztonkiem wtasciwej izby samorzadu
zawodowego (Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa), posiadajgcy nadto decyzje o wpisie do
wiasciwego rejestru. Kierownik Budowy musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie opisane w SWZ. Do
zadan Kierownika budowy nalezg obowigzki okreslone w ustawie — Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy, o ktdrym mowa w pkt. 8, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda spetniaé¢ warunki postawione w tym zakresie w
SWZ. Zmiana, o ktérej mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy; Wykonawca deklaruje codzienng
obecnos$¢ na budowie Kierownika budowy podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem umowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w miejscu realizowanych robét w zwigzku z prowadzonymi pracami, jak réwniez za brak
odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

bezzwtoczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania prac, takze
ewentualnych uszkodzen istniejgcych sieci i instalacji podziemnych - jak réwniez informowanie
Zamawiajgcego o powstatych szkodach;

wykonanie prac zabezpieczajacych zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz zapewnienie niezbednych
dojs¢ i dojazddéw do terenu budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

utrzymanie ogolnego porzadku w rejonie wykonywania robdt i biezagce usuwanie z placu budowy,
wtasnym staraniem i kosztem, odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego i bhp. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa pracy ponosi Wykonawca;

udziat w naradach roboczych dotyczacych realizacji zadania organizowanych przez Zamawiajgcego - przez
wyznaczong do tego celu osobe;

koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawcédw znajdujgcych sie na placu budowy.
dokonywanie uzgodnienn z Zamawiajagcym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju i kolorystyki
materiatdéw zastosowanych do wykonania robét tak, by wykonane prace w petni odpowiadaty koncepcji
estetycznej Zamawiajgcego oraz zatozonej funkcji uzytkowej;

likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego oraz catkowite uporzagdkowanie terenu bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty dokonania odbioru koricowego robot;
informowanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngé na jakosé roboét lub opdznienia terminu zakoriczenia wykonania niniejszej umowy;

Wykonanie robdt polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamowienia objetego niniejszg umowa zleconych przez Zamawiajgcego na pismie odrebng umowa, pod
rygorem niewaznosci, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

zgtaszanie do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

organizowanie wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko dostaw materiatéw, urzadzen i sprzetu
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, w taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie
zaktdcenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w umownym
terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatdw, urzagdzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy
do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy,

dostarczenie na dzien odbioru czesciowego robét i koncowego zadania inwestycyjnego atestéw na
wbudowane materiaty, swiadectw jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci z Polskg Norma lub normami UE, protokotdw préb, sprawdzen i pomiardw, instrukcji
obstugi lub uzytkowania i tym podobnych dokumentéw, w jezyku polskim lub w ttumaczeniu przez
uprawnionego ttumacza przysiegtego.

udziat w przeglgdach gwarancyjnych i w przegladzie w okresie rekojmi;

usuwanie w okresie gwarancyjnym i rekojmi wszelkich wad, usterek, niedorébek z nalezytg starannoscia
i zgodnie z postanowieniami umowy;

przedtozenie Zamawiajgcemu po zakoriczeniu zadania dokumentu (np. certyfikatu, $wiadectwa) z

kontroli (tzw. kontroli pomontazowej placu zabaw po utworzeniu placu zabaw i nawierzchni lub

dokonaniu modyfikacji w wyposazeniu lub nawierzchni) potwierdzajacej zgodnos¢ placu zabaw lub




nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177. Przedmiotowy dokument musi by¢ wystawiony przez

niezalezng, wyspecjalizowang, zewnetrzng jednostke kontrolujgcg, ktdra nie byta bezposrednio

zaangazowana W _montaz i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze

i zwigzane z tym wydatki.

§6
Zobowigzanie do ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na caty okres realizacji robét umoéw lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg prac przewidzianych niniejszg Umowa do
wartosci robot brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (w szczegélnosci, Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenia typu CAR,
EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w
szczegolnosci w wyniku pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu,
powodzi, zalania, deszczu, $niegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy,
niedbalstwa, nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktdw wandalizmu, zwar¢, przepie,
dziatania nadmiernego cisnienia lub prdézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w
szczegolnosci takich jak: zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujaca
Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich
Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowac
wszystkich Podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich.

. Koszt umowy, lub umdw, o ktédrych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umdw
i polis ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi optate wymaganych sktadek, nie pdzniej niz
do dnia przekazania terenu budowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢ potwierdzenia
optacania sktadek wymagalnych przez caty okres obowigzywania polisy, jesli przewiduje ptatnos¢ sktadek
w ratach. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczes$niej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajagc Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie potwierdzong
za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§7

Materiaty z rozbiérki i demontazu
Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania
robot ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatéw.-
Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych materiatéw w protokole odbioru czesciowego lub koricowego, po dokonaniu
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do:
usuniecia poza teren budowy materiatéw z rozbiérki i demontazu, ktdre nie nadajg sie do ponownego
wbudowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
powyzsze dziatania, w szczegdlnosci za przekazanie Kart Przekazania Odpadéw;
segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako surowiec wtdrny
przy udziale Wykonawcy;
przetransportowania materiatdw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw
wtérnych. Wiascicielem surowcéw wtdrnych jest Zamawiajacy;
strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w pkt 2 (przeznaczonych do ponownego wbudowania badz
zagospodarowania) do czasu zadysponowania tego mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formag wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 ustawy - Kodeks cywilny.
Wynagrodzenie okreslone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw za
wykonanie Przedmiotu Umowy, na dzien jej zawarcia, wynosi:

BrULtO woeveeveeiececece et st ztotych

(STOWNIE: e ztotych 00/100)

NETEO vttt e st ztotych

(STOWNIE: et ztotych 00/100)

w tym podatek VAT ........... % W WYSOKOSCI v.vveeeveeeiie e ztotych

(STOWNIE: ettt ettt e et et ztotych 00/100)

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego zmianie nie
ulegnie wartos¢ netto, natomiast wartos¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, bedzie
odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw
dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca wyraza zgode na zapfate Wynagrodzenia w etapach stosownie do Harmonogramu.
Podstawg do wystawienia faktury VAT beda protokoty odbioréw czesciowych i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisane bez zastrzezen. Protokdt odbioru podpisuje ze strony
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powotana przez kierownika
Zamawiajgcego.

Faktury bedg wystawiane i otrzymywane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Faktury
ptatne beda w terminie 30 dni od daty przestania faktury do KSeF.

W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) — faktury
przekazane poza KSeF ptatne bedg w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji
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faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie
przesytat na adres: magistrat@um.malbork.pl.

Datg otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze réwniez
przekazywaé wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie przejSciowych
problemdw technicznych) i doreczac je na adres siedziby Zamawiajgcego.

Powyisze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej KSeF.

W tresci faktury jako Nabywca wskazana bedzie:

Nabywca: Miasto Malbork, Plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP: 579-22-30-763

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzany jest do wskazania dodatkowo odbiorcy faktury, podmiotu innego

niz nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemacie FA).
Nazwa jednostki: Urzad Miasta Malborka, Plac Stowianski 5, NIP: 579-00-10-678
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacjg umowy jest numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwym dla
dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).
Faktura w wersji elektronicznej wystana na inny adres niz wskazany powyzej, nie zostanie
zaakceptowana pod rygorem uznania za niedoreczong. W taki przypadku nie Wykonawca nie naliczy
odsetek za opdznienie.
Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego
Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:
................................................................................................................ (nr rachunku bankowego).
Strony zgodnie ustalajg, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym musi
znajdowad sie na tzw. ,Biatej Liscie Podatnikéw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Strony oswiadczajg, ze ptatnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy bedzie dokonana za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
wskazany na fakturze VAT rachunek nalezy do Wykonawcy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
W przypadku btednie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentéw, termin jej
ptatnosci moze rozpocza¢ bieg dopiero od daty wptywu faktury korygujacej lub dostarczenia
kompletnych wymaganych dokumentéw.
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi wg kosztorysu powykonawczego i protokotu
odbioru sporzgdzonych przez Wykonawce na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) ilosci robdt, przy zachowaniu cen
jednostkowych obowigzujgcych dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskaznikéw kosztowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazZniki cenotwodrcze
(tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) obowigzujg w
okresie trwania umowy i nie podlegajg zmianom, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 16 niniejszej
umowy.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej.
Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Jezeli nie mozna wycenic¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ustepie jak
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikéw cenotwérczych kosztorysu ofertowego.
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W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Wynagrodzenie bedzie podlegato
zmianie. Rozliczenie robét nastepowacd bedzie wedtug ponizszych zasad:

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

jezeli nie mozna wycenié robdét zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w punkcie a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatdow i sprzetu nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja
jest sporzgdzana, z zastosowaniem sktadnikéw cenotwdrczych kosztorysu ofertowego.

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczern z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzief przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy bedzie
nastepujacy:

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu rdznicowego do
kosztorysu ofertowego zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia Wykonawcy wartosci roboét
niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie
przekroczy 15% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na dodatkowe
zamOwienie Zamawiajgcego, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow, parametrow. Podstawg zawarcia umowy o roboty dodatkowe bedzie uzgodniony z
Zamawiajgcym protokdt koniecznosci. Roboty nieujete w umowie o roboty dodatkowe nie podlegajg
zaptacie.

Zlecone przez Zamawiajgcego roboty polegajgce na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamdwienia objetego niniejszg umowa, rozliczane beda na zasadach
okreslonych w odrebnej umowie, przy zastosowaniu elementdéw cenotwdrczych wynikajgcych z oferty
Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji materiatowych i sprzetowych w kosztorysie
ofertowym Wykonaweca przyjmie:

ceny materiatéw wg uzgodnionych z Zamawiajgcym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyzsze niz $rednie
ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, w okresie ich wbudowania;
ceny sprzetu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzisze niz $rednie ceny publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego w okresie jego uzycia. Ceny te muszg byc
uzgodnione z Zamawiajacym;
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3) norm naktadéw rzeczowych wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku ich braku w KNR wg
norm zaktadowych Wykonawcy;

4) W przypadku braku mozliwosci potwierdzenia cen materiatdéw i sprzetu na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Strony dopuszczajg wprowadzenie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego rob6t zamiennych, przy
uzyciu materiatéw tej samej jakosci bez pogarszania parametréw technicznych i technologicznych.
Zakres robét zamiennych musi by¢ wczesniej pisemnie uzgodniony z zamawiajgcym. Koniecznosé
wprowadzenia robot zamiennych wynika z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci. Roboty zamienne nie spowodujg zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Jezeli w toku realizacji zadania nastgpi przerwa z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystugiwaé bedzie wynagrodzenie za rozpoczety etap lub cze$é inwestycji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy (waloryzacja). Zamawiajgcy okresla, ze:

1) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujgcych cen
materiatéw budowlanych;

2) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 2 umowy,

3) Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

4) Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkdw.

§9

Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ zamdwienia do wykonania podwykonawcom. Wykonawca zlecajac dang

cze$é zamodwienia podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw art. 6471

Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z

podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkow:

1) zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
stanowigcych przedmiot umowy a niezbednych do wykonania, aby przedmiot umowy w petni stuzyt
swojemu celowi, do realizacji podwykonawcy,

2) nie zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce
przedmiot umowy a niezbedne do wykonania, aby przedmiot umowy w petni stuzyt swojemu celowi
oraz spefnienia pozostatych wymogdw okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejszg umowe, zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane, obowigzany

jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktdrg zamierza zawrze¢ w terminie 7 dni od
dnia sporzadzenia projektu umowy wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zakresem robot wraz z ich wartoscia. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé taka umowe, obowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy, ktérg

zamierza zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Umowy z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawieraé jednoznaczne postanowienia umowne, a

w szczegdlnosci:
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okreslenie zakresu robdét powierzonych Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac odmiennego,
niz okreslony w dokumentach zamdwienia, sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia;
okreslone zasady odbioréw robdt wykonywanych przez podwykonawce wraz ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;
okreslong kwote wynagrodzenia oraz warunki pfatnosci, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia skutecznego doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

okreslony termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robét
wykonywanych przez podwykonawce musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy;
okredlony termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy w
przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdéwienia Podwykonawcy.
Termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego;

postanowienia dotyczgce mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie, praw i/lub
obowigzkow Wykonawcy wobec podwykonawcy:

wigcznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad przez podwykonawce
w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez podwykonawce robdt

Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy);

skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez
podwykonawce;

odebrania roboét zrealizowanych przez podwykonawce;

rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, zrealizowanych przez
podwykonawce;

postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kary umowne nie mogg by¢ potragcane z naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia;

postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

postanowienia okreslajgce zasady zawierania umow na roboty budowlane i zwigzane z nimi prace,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy warunkujace zawarcie takich
umow od zgody Zamawiajacego i Wykonawcy;

postanowienia spdjne z umowg Wykonawcy w szczegdlnosci okresSlajgce zakres i okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt, ktéry nie bedzie krétszy od zakresu i
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w
umowie;

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zalegtej ptatnosci wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 10 dni
liczac od dnia powstania zalegtosci;

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu,
na kazde jego pisemne zgdanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez

Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow;
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jednoczesnego
doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
nastepujgcych przypadkach:

do projektu umowy nie dotgczono zestawienia zakresu robdt, jakie majg zostaé powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;

projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5 oraz w
art. 464 ust. 3 ustawy PZP;

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sg uprawnieni do jego reprezentacji. Przedtozenie umowy, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie stanowi zarazem zgtoszenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w rozumieniu art. 6471
§ 1 ustawy - Kodeks cywilny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada kopie umowy
o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem réwniez Wykonawcy

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5 oraz w art. 464 ust. 3 ustawy PZP. Pismo, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim zawiera réwniez sprzeciw wobec wykonywania robdt objetych
umowg przez Podwykonawce; Zamawiajacy zgtasza przedmiotowy sprzeciw takze Podwykonawcy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi okreslone w przedmiocie zamdwienia, a niezbedne do wykonania, aby stuzyt on w petni swojemu
celowi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 5% wartosci niniejszej umowy i jednocze$nie mniejszej niz 50.000,00 zt oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach
zamowienia. Wraz z kopig umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada kopie
umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem réwniez Wykonawcy.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 3), Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej umowie.

Przepisy ust. 2—14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznosé wobec
Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
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Zamawiajacy zada od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe mimo pisemnego sprzeciwu lub
zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy usuwa z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktdrym Wykonawca
zawart umowe mimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do zgdania
przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy lub zakonczenia realizacji umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z jakichkolwiek
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub wymogdéw prawa.
Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, w szczegdlnosci dotyczace jakosci i terminowosci wykonywanych robét budowlanych,
jak za swoje wtasne.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb Powodujgcy
naruszenie postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci
powierzonych mu robét budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa w zadaniu
poprzednim, Wykonawca obowigzany jest na pisemne wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie usungc
danego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu placu budowy, niezwtocznie rozwigzac albo
zmieni¢ zawartg z Podwykonawcg lub  dalszym podwykonawcg umowe (zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego okreslonym w wezwaniu) lub zapewni¢ niezwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy
zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcy (zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego
okreslonym w wezwaniu).

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sagdowych z udziatem Wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wykonania czesSci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany rowniez
przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, w ktérym wskaze stosowny podziat naleznosci
pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotéw
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku wykonania czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw Zamawiajgcy dokona wyptaty na rzecz Wykonawcy czesci wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 8 ust. 2, jezeli Wykonawca przedstawi:

oryginaty oswiadczen kazdego z Podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu
wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych
oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na sidmy dzien po
dniu podpisaniu przez Strony protokotu odbioru korncowego, w zwigzku z wykonaniem ktdrych
oswiadczenia te sg sktadane

W przypadku niedotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 24,
Zamawiajgcy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej  poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 24, nie biegng terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
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okreslone w niniejszej Umowie, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe za
opdznienie.

W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, faktu uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce o
zgtoszonym fakcie uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 26. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma mozliwos¢ zgtoszenia do
Zamawiajgcego na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dostatecznego wykazania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 26, nie dokonuje bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca informuje o tym fakcie
odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od dnia, w
ktérym uptynat wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na ustosunkowanie sie do okolicznosci
uchylenia sie od obowigzku zaptaty, o ktérym mowa w ust. 26, przez podmiot, ktéry uchyla sie od w/w
zaptaty

W przypadku powziecia watpliwosci co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy moze
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dostatecznego wykazania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w
terminie 30 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin na zgtoszenie uwag, o ktérych mowa w ust. 28.
Zamawiajacy o dokonaniu ptatnosci o ktérej mowa w ust. 26, informuje zobowigzanego do zapfaty
Wykonawce oraz potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokosci
kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Ptatno$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i przedstawieniu stosownych
oswiadczen przez nich ztozonych, ktére beda jednoznacznie potwierdzaty otrzymanie wszelkich
naleznych im $wiadczen z tytutu danej umowy podwykonawcze;j.

W przypadku gdy czynnos$é wskazana w ust. 26 zostanie powtdrzona przez Zamawiajgcego lub dokonane
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przekraczajg kwote stanowigcy 5%
wartosci niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz zada¢ kary umownej okreslonej w § 15 niniejszej umowy.
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Wykonawca w zakresie, ktéorym mowa w ustepach wyzej, upowaznia na podstawie niniejszej Umowy
Zamawiajgcego do pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w umowie.

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.

§10
Wymagania od Wykonawcy w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w branzy
budowlanej w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zaméwienia przez
Wykonawece lub podwykonawce), ktérych zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace. Wykonawca zobowigzuje sie przekazad
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robdt oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na
podstawie umowy o prace wraz z listg osdb, ktdre wykonywac beda czynnosci w zakresie realizacji
zadania na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Rozdziale SWZ.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw, 3)
przeprowadzania kontroli w miejscu Swiadczenia pracy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce na sprawdzenie realizacji
przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wskazane przez Zamawiajgcego, a wymienione ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) imiona i nazwiska oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z wymiarem etatu, na
jaki zatrudniona jest kazda ze wskazanych oséb,

e) rodzaju umowy lub umdw o prace wraz z datg lub datami ich zawarcia;

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy lub umoéw powinna zostaé zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséow, nr



PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w SWZ.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 — 12, skierowanie
- do wykonywania czynnosci wskazanych w SWZ - osdb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace,
stanowié bedzie podstawe do odstgpienia odmowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§11

Odbiory
Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu dziatajgcemu poprzez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do ich odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w drodze protokotu.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
czesciowego robot.
Odbidr czesciowy robdt dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru czesciowego robdt w ciggu 3 dni  roboczych od
daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot i zakonczy odbiér czesciowy w ciggu 3
dni roboczych, od daty rozpoczecia odbioru robdt, chyba ze w trakcie odbioru stwierdzone zostang
wymagajgce usuniecia wady czy niedordbki.
Odbiér czesciowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja, przewidziang przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, zdolnos¢
uzytkowa wykonanych robét.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego wad, ktdre nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rdwnoczesnie
uzasadniony technologicznie termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad i usterek ponownie
zgtosi zakonczenie robot.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowsg
i przepisami ustawy - Kodeksu cywilny — Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego usuniecia wad



poprzez zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez
osobe trzecia moze zosta¢ potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadajg sie do
usuniecia. Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych Umowag i przepisami ustawy -
Kodeks cywilny, moze wedtug wtasnego wyboru zgdaé wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy
lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

11. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robét pisemnie Zamawiajgcemu z
okresleniem daty zakonczenia catosci robot.

12. Odbidr koncowy robdét dokonany zostanie komisyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robdt w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakoriczeniu robét, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie i zakoriczy
odbidr konicowy w ciggu kolejnych 10 dni kalendarzowych, od daty rozpoczecia odbioru robét, chyba ze
w trakcie odbioru stwierdzone zostang wymagajgce usuniecia wady czy niedordbki.

14. Na dzien odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robét, zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sgsiednich nieruchomosci, jezeli Wykonawca z nich korzystat,

2) atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg normg lub z normami
obowigzujgcymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiatow,

3) inne niezbedne dokumenty, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazane
przed odbiorem koricowym na pismie przez Zamawiajcego.

15. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci oraz prawidtowosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw, w porozumieniu z Wykonawcg przystgpi do czynnosci odbioru; w
przeciwnym razie zazgda od Wykonawcy ponownego zgtoszenia robdt do odbioru i uzupetnienia
dokumentacji.

16. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady powykonawcze lub odstepstwa
projektowe moga wptynac negatywnie na wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

17. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc réwnoczesnie uzasadniony technologicznie
termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad ponownie zgtosi zakorniczenie robot.

18. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie wyzej, niezaleznie od innych
uprawnien przewidzianych umowg i przepisami ustawy - Kodeks cywilny, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zastepczego usuniecia wad poprzez zlecenie usuniecia wad i usterek podmiotowi
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zostacé potrgcony
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnieA przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach ustawy - Kodeks cywilny, moze wedtug wtasnego wyboru zgdac¢ wykonania robét po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

20. Z odbioru korncowego zostanie spisany protokét odbioru koricowego.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do



10.

zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 t;j.
............................... zt (stownie: .oooeeeecevereceeeeee ) W fOrmMie o,
Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowg wykonanie robdt oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.
Whnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.
70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét, zas
30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia na podstawie protokotu odbioru
bez uwag.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
umownych.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swdj bieg po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym oraz stwierdzonych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania Przedmiotu Umowy i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia naruszen, w terminie 14 dni, ktory
to termin uptynat bezskutecznie, zabezpieczenie nalezytego wykonania, o ktérym mowa w ust. 1 staje sie
wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie ono wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia
roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do Umowy.
§13

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
Termin gwarancji jakoSci Wynosi .....cce... miesiecy i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzet jest krotszy 60
miesiecy, to okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas wynikajgcy z gwarancji udzielonej przez
producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ jako zatgcznik do protokotu odbioru koricowego robét.

Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady zgodnie z przepisami ustawy — Kodeks cywilny. Rekojmia wynosi 60 miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
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Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajgc technologicznie uzasadniony termin ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §15 niniejszej Umowy oraz domaga¢ sie ich usuniecia od
Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usuniecia moze powierzy¢ usuniecie wad
lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu kosztami obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac przy
tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie umowy i przepiséw ustawy - Kodeks cywilny.

§14
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ponizszych sytuacji uprawniajgcych go do odstgpienia, tj.:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
pkt. 1, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni bez uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne;

5) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy, w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec
Wykonawcy grozgcej terminowej lub prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

6) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego,
gdy zajecie to uniemozliwi lub w sposéb istotny utrudni realizacjg umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku gdy Zamawiajacy nie przekazuje bez uzasadnionej przyczyny w terminie placu budowy;,

2) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu
przekazania placu budowy;

3) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru;

4) w przypadku zwtoki Zamawiajgcego z zaptatg naleznego wykonawcy wynagrodzenie o ponad 30 dni.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, wraz z podaniem uzasadnienia. Wykonawca, po doreczeniu mu oswiadczenia
Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 umowy, powstrzyma sie od
dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ztozong
ofertg Zamawiajacy moze, po wczesniejszym wezwaniu, nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania
robot objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym
podmiotom na koszt Wykonawcy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce lub Zamawiajgcego stosuje sie nizej wyszczegdlnione
postanowienia:



w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona
inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy i sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug ww. stanu;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie 14 dni roboczych;
Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze

Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

6. Wszelkie koszty wynikte z koniecznosci skorzystania przez ktdrgkolwiek ze Stron z prawa odstgpienia od

Umowy ponosi strona odstepujgca od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie

niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu Umowy, wedtug stanu zaawansowania robét na dzien odstgpienia od Umowy.

7. Uprawnienia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od

uprawnien do odstgpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego,
w szczegdlnosci: art. 635 i 636 ustawy - Kodeks cywilny oraz w art. 456 ustawy Pzp.

§15
Kary umowne

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

4)

5)

6)

za odstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku okreslonego
w art. 456 ustawy Pzp, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2
pkt. niniejszej umowy;

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien roboczy zwtoki, jednak kara umowna nie moze
przekroczy¢ 30% tego wynagrodzenia;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady - 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien roboczy zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak kara
umowna nie moze przekroczy¢ 30% tego wynagrodzenia;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2;
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 zt;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — wysokosci 500,00 zt,
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na placu budowy - w kwocie 1.000,00 zt, za
kazda nieusprawiedliwiong nieobecnosc Kierownika budowy na placu budowy;



9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz wskazana w §5 pkt. 9 lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z §5 pkt. 10, w
kwocie 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania tych czynnosci przez tg osobe,

10) nieztozenia, na wezwanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce w przewidzianym terminie
ktoregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiajgcego sposréd dowoddw wymienionych w § 10
ust. 4 —w wysokosci 1.000,00 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajgcego nadal nie przedktada wymaganego przez
Zamawiajgcego dowodu)

11) skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci wskazanych w SWZ
0s6b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace)

12) braku wspédtdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa w §10
ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w §10 ust. 2, w kwocie 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek braku wspoétdziatania lub utrudniania kontroli;

13) za naruszenie obowigzku usuniecia odpaddéw, a takie obowigzku przedktadania informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadéw w wysokosci
1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

14) za brak utrzymania ogdlnego porzadku w rejonie wykonywania robét i biezgce usuwanie z placu
budowy, wtasnym staraniem i kosztem, odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac
budowlanych, w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

2. taczna maksymalna warto$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony na podstawie niniejszego
paragrafu nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy okreslonego w § 7
ust. 2 niniejszej umowy

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w art. 649 *
Kodeksu Cywilnego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy;

2) za kaidy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego zgodnie z § 10 niniejszej umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

3) za kazdy dzien zwitoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie;

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

4. Strona obcigzona obowigzkiem zaptaty kary umownej zaptaci kare drugiej stronie w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez te strone z zadaniem zaptacenia kary.

5. Niezaleznie od kar umownych z ktéregokolwiek tytutu okreslonego niniejszym paragrafem kazda ze stron
Umowy zobowigzana jest do zapfacenia drugiej stronie odszkodowania uzupetniajgcego za szkode
przekraczajgcg wysokosc zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione]j szkody,
wedtug zasad ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary wyzej opisane mogg by¢
rowniez dochodzone kumulatywnie.

§16
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikdw stanowigcych integralng cze$¢ umowy
moga nastgpi¢ jedynie za zgodg obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z tym, ze zmiany
nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan ustawy Pzp.



2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy

Pzp.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:

1) niezbedna jest zmiana terminu zakoriczenia robét z powodu:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)
k)

wystgpienia warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwos¢ prowadzenia robdt
budowlanych, takich jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 5 dni, powddz, deszcz,
wichura (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ rozpoczecia lub
kontynuacji robdt), ktére zgodnie ze STWIORB uniemozliwiajg prowadzenie robdt (o ilos¢ dni
wystepowania tych warunkéw), wystgpienia robot dodatkowych

wystgpienie okolicznosci powodujacych koniecznos$é opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatow niezbednych do prawidtowego zakoriczenia zadania (w szczegdlnosci, w przypadku
niezbednosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian
— o ilo$¢ dni niezbednych do dokonania zmiany),

braku rozwigzan projektowych lub konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest Przedmiot Umowy, o czas wykonania
uzupetniania projektu bgdz usuniecia btedéw w projekcie,

wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego spowodowanych wykryciem przedmiotéw niebezpiecznych,
szczatkdw ludzkich, zabytkdw, pozostatosci budowli podziemnych (o ilos¢ dni wstrzymania robét z
powyzszych przyczyn),

wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilos¢ dni wstrzymania
robot),

zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,
wystgpienia zdarzedn wymuszajagcych przerwe w realizacji przedmiotu umowy niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, w szczegélnosci opdznienia w realizacji obiektéw technicznych
(zwtaszcza: przytaczy, infrastruktury technicznej znajdujgcej sie na dziatce) przez wiascicieli tych
obiektéw, badz przedtuzajgcych sie uzgodnien czy odbioréw z wtascicielami ww. obiektéw (zwtaszcza
w zakresie: odbioru i wtgczenia do sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej),
uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2
niniejszej umowy,

wstrzymania robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy z uwagi na konieczno$é zapewnienia
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji
projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznosciag wykonania robdt zwigzanych z
likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest przywrdcenie do stanu
sprzed powstania szkody,

przestojow lub zwtok spowodowanych przez Zamawiajgcego,

zwtoki w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli zwtoki to bedzie miato wptyw na
termin zakonczenia inwestycji,

zmian Przedmiotu Umowy wynikajgcej z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkaricow



lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdwienia
wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdZznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami.

2) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

h)

j)
k)

wystgpienia w trakcie realizacji Umowy okolicznosci powodujacych, ze niecelowe bedzie wykonanie
petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i zmianie ulegnie zakres rzeczowy
zamowienia, ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie. Wraz ze zmniejszeniem  zakresu robdt
wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartos¢ tych robdt wynikajgca z kosztorysu ofertowego;
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

w przypadku zmiany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy oraz w przypadkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze
w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robodt i ilosci urzadzen wynikajgcej z decyzji
organéw zewnetrznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartosci
robot niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych dostaw i ustug objetych przedmiotem umowy,
a ujetych w cenie wynikajacej z oferty Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

wynikajagcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie zamdwienia ze wzgledéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie
maja istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamowienia okreslony w STWiORB,

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od Stron,

zakresu robdt, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy Podwykonawcéw lub
koniecznosci udziatu Podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,
zmiany zakresu robdt powierzonego Podwykonawcom,

zmiany wynikajgce z decyzji organdéw zewnetrznych dotyczgce koniecznosci wprowadzenia
zamiennych materiatdw, urzadzen jak réwniez technologii wykonywania robdt przedstawionych w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajacego, a zwtaszcza przyczynig sie do obnizenia kosztéw eksploatacji i
konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametréw technicznych z
zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu ceny stanowigcej podstawe do
rozliczen,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robét dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organéw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub
lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych
podczas realizacji robot, koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkdéd powstatych w
wyniku zdarzenia losowego, ktorych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody;

m) zmian materiatowych, technicznych, technologicznych podyktowanych decyzjami organdw lub

n)

o)

instytucji zewnetrznych;

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych, a takze ich zmiany majace wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci ujawnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych,



p) zmian dotyczgcych terminéw ptatnosci;
3) wystgpienia sity wyzszej:
Strony zgodnie oswiadczajg, ze przez ,Site wyzszg” rozumiejg zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia zdarzenia wystepujgce po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez
Strone jej obowigzkéw, w szczegdlnosci takie jak: wojny, dziatania wojenne, inwazje, ataki terrorystyczne,
rewolucje, powstania, wojny domowe, rozruchy, katastrofy naturalne (dziatania sit przyrody, w tym huragany
lub powodzie), zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji oraz
ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogélnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta zapobiec. Jezeli zaistnieje Sita wyzsza, Strona ktére;j
dotycza okolicznosci sity wyziszej bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na piSmie o jej zaistnieniu i
przyczynach;
4) wystgpienia ponizszych okolicznosci:

a) zmiana w zakresie dostarczanych urzadzen lub materiatéw: w przypadku gdy Wykonawca nie jest w
stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzgdzenia lub materiatu w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji
zamawianych urzadzen lub ich elementéw badz materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie lub materiat musza charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz
wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi na nie zgode;

b) zmiana dotyczgca zaangazowania Podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartg umowag oraz zapisami wynikajgcymi
z ustawy;

¢) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (lub innego podmiotu), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek
Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny
Podwykonaweca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

d) zmiana Podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SWZ, umowy oraz
ustawy Pzp;

e) zmiana nazwy, adresu, numeru konta bankowego lub innych danych identyfikujgcych Strony niniejszej
umowy;

f) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron
niniejszej Umowy w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy;

g) oczywiste btedy pisarskie i rachunkowe wystepujgce w niniejszej Umowie;

5) W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu ze srodkow unijnych lub innych mechanizméw finansowych lub wydania przez uprawniony
organ lub inng instytucje finansujgcg wytycznych dotyczacych realizacji powyzszego projektu,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci;
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy;
¢) Harmonogramu



§17

Regulacje dotyczace ochrony danych osobowych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy przetwarzane beda dane osobowe.
Zamawiajagcy i Wykonawca oswiadczajg, ze w zakresie przetwarzania danych oséb fizycznych
bezposrednio zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy, przedktadajg sobie wzajemnie
informacje, o ktérych mowa w art. 13 i 14 RODO najpdzniej z chwilg pozyskania tych danych.
Regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zwigzane z postepowaniem poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy majg odpowiednie zastosowanie takze do realizacji umowy, chyba ze informacja, o
ktorej mowa w ust. 2, je wyraznie zastepuje.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb wskazanych w
ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony
Zamawiajgcego niewspoétmiernie duzego wysitku.
Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy,
jezeli pozyskuje dane osobowe 0sdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez Zamawiajgcego
potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu, dysponujg juz
wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wtasciwego zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z
ktorych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy
wymagane jest o$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przekazania wskazanych informacji.

§18
Postanowienia koricowe
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag strony obowigzujg wtasciwe przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo Zamodwien
Publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane i innych wtasciwych aktéw
prawnych i przepiséw wykonawczych. W sprawach procesowych zastosowanie znajdg przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 roku — Kodeks Postepowania Cywilnego.
Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania w celu polubownego rozstrzygniecia sporéw powstatych
miedzy nimi a wynikajacych lub pozostajagcych w posrednim lub bezposrednim zwigzku z umowa na
drodze negocjacji.
Zaistnienie sporu, dotyczgcego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, pozostajgcych poza sporem.
Rozstrzygniecie sporow nie zatatwionych polubownie Strony zgodnie poddadzg sadowi powszechnemu
wiasciwemu wg siedziby Zamawiajgcego.
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zwierac¢ bedzie luke, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
Zabrania sie cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.
Tytuty poszczegdlnych paragraféw Umowy majg charakter porzadkowy. W kazdym przypadku o
rzeczywistej intencji i celu Stron swiadczy tres¢ poszczegdlnych paragraféow, a nie ich tytut.
Integralng czescig niniejszej Umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,
2) Harmonogram rzeczowo — finansowy,



10. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1
egzemplarz dla Zamawiajgcego.
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Sporzadzit: Waldemar Kurpias



