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Załącznik nr 8 
 
Umowa nr………….. - PROJEKT 
Niniejsza umowa zawarta w dniu……………. pomiędzy: 
Województwem Opolskim, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565, 
REGON 531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. 
Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528  
Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”,  
reprezentowanym przez:   
1. ……………………………………………………….. - Dyrektora 
Na podstawie uchwały Nr…………… Zarządu Województwa Opolskiego z 
dnia…………………. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu    
a  
…………………………………………………………………………………………………… 
NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 
 
reprezentowanym przez:  
1 . …………………………………………….  
zwanym dalej  „Wykonawcą”.  

§ 1 Umowa 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym 
bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści.   

§ 2 Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia 
(przedmiot umowy) pn.:  

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 420 w m. Pilszcz Osiedle 
od km 9+000 do km 10+380. 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej również SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (zwaną dalej STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 

§ 3 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
zawarcia umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 
dni od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn 
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leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 
mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością 
niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana 
terminu zakończenia robót wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten może 
ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie 
udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 20 
umowy.   
Zmiany umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

§ 4 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 
netto: …………………….PLN,  
podatek VAT 23% …………………….PLN,  
brutto …………………….PLN,  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5 i § 14 umowy.  

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w 
zakresie dot. ust. 1 powyżej, może ulec zmianie i będzie zgodne z obmiarem 
końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Ostateczna suma 
wynagrodzenia kosztorysowego zostanie ustalona na podstawie obmiaru 
końcowego i ujęta w aneksie do umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym 
na dany rok. 

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.  
6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok 

następny oraz zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w 
poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy. 

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje 
zewnętrzne.  
W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu 
dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy:  
1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim 

zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta 
środków finansowych,  

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po 
upływie 30 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić 
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od umowy zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany 
przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie 
późniejszym,  

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na 
dzień zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają 
przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,  

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu 
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy 
uwzględnieniu inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej 
okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) może od umowy 
odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 
wyprzedzeniem.  

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 
wykonywania umowy ponosi Zamawiający.  

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca 
może wykonać nie później niż do 30 dni od czasu zaistnienia okoliczności 
uprawniających do odstąpienia od umowy. Strony oświadczają, że odstąpienie  
z tej przyczyny uznają za okoliczność niezależną od stron.   

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do wykonania przedmiotu umowy w 
terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 

a) do zakończenia całości robót budowlanych, w tym zgłoszenia zakończenia 
robót budowlanych, w terminie: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

b) do złożenia operatu kolaudacyjnego niezbędnego do dokonania odbioru 
końcowego robót zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy w terminie do 
15 dni od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

c) Odbiór końcowy nastąpi najpóźniej w ciągu 15 dni od daty przekazania 
przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego pozwalającego na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, o którym mowa w § 15 
niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji 
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył 
wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8 
powyżej może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym 
czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw 
związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 
Postanowienia § 24 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót 
przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy. 

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 
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do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, przy czym obowiązek aktualizacji powstaje wówczas, gdy zmiana 
wartości robót w danym okresie rozliczeniowym przekroczy 20% inicjalnej wartości 
przewidzianej na ten okres.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu 
musi być uzasadniona w formie pisemnej 

§ 5 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane 
będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, na podstawie faktur ( częściowych oraz 
końcowej ) wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 1 % 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 
umowy, ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane.  
Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) 
musi być sprawdzone przez Inżyniera Rezydenta i zatwierdzone przez Naczelnika 
Wydziału Utrzymania Dróg ZDW w Opolu lub osobę upoważnioną i winno być 
złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów 
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, 
wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w 
takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 
Sprawdzenie przez Inżyniera Rezydenta i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 
robót nastąpi w ciągu 7 dni, o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 
sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura 
końcowa) załączone będą następujące dokumenty: 

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla 
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, 
podwykonawców robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie 
mowa o podwykonawcach, należy przez to rozumieć również dalszych 
podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawców, faktur oraz 
dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, z tytułu 
faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz 
oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie 
wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany 
dzień w pełni wykonane ( zrealizowane ); 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, 
których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 11 ust. 15 
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców 
dostaw lub usług faktur oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 
podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już 
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termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych 
podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności 
(płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane 
(zrealizowane ). 

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru 
Częściowego Robót, wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi 
zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót oraz 
podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za 
wykonane roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na 
rzecz podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, 
dostawy, usługi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z 
drugą i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów i 
oświadczeń, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje 
zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) 
niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 
1.5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru 

Końcowego Robót, o którym mowa w § 15 umowy. 
  Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

- w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 
podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 
podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 
roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez 
Wykonawcę,  

- w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione 
przez Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego 
podwykonawców robót budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych 
płatności za wykonane roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych 
przez Zamawiającego umów podwykonawczych, zawartych między 
Wykonawcą a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych 
płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług, o których mowa  
w ust. 1.1 lit. b) powyżej). 

1.6 W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5 tiret drugie 
powyżej) przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji 
nie może być wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) 
należnej Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców które wykraczają 
poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez 
Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej. 

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub 
oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych 
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dokumentów, w tym faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawców.  

2. Płatność następuje, na podstawie prawidłowo wystawionej i zweryfikowanej 
faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca/Podmiot2 
Województwo Opolskie  
Ul. Ostrówek 5  
45-088 Opole  
NIP 7543077565  

Odbiorca/Podmiot3  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
ul. Oleska 127  
45-231 Opole  
NIP 754-25-57-300 

4. Z dniem 1 lutego  2026 r. faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu 
Krajowego Systemu e-Faktur. 

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty przesłania faktury do KSeF, z 
zastrzeż. ust. 6 

6. W przypadku przejściowej lub całkowitej awarii systemu KSeF Wykonawca może: 
- przekazać faktury poza KSeF w formie wizualizacji faktury. W takich przypadkach 
wizualizację faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na 
adres e-doręczeń: PL-72222-99653-HVARB-18. Datą od której liczony będzie 30 
dniowy termin zapłaty będzie wówczas data przesłania wiadomości e-doręczeń.  

- przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej i doręczyć je na adres 
Zamawiającego. Datą od której liczony będzie 30 dniowy termin zapłaty będzie data 
otrzymania przesyłki.  

7. Płatnikiem faktury jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 
Opole. 

8. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków 
Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (art. 509, art. 519 K.c.). 

9. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

10. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy, bez 
księgowania ujętych w ich treści należności.   

11. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 
Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności.  
Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 
Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność 
będzie dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i 
Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą 
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 
wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej stanowić będzie 
wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w 
kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy. 
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14. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców 
stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do 
dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty równej 
tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

15. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy 
lub związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, 
należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności 
przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i 
zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

16. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o 
którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 775 ).  

§ 6 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 
2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy, 
3) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik do umowy, 
4) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz 

zmianami wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej, 
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

wraz ze zmianami 
6) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określa się następującą 
kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami 
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

wraz ze zmianami,  
4) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

§ 7 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu 
umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z 
należytą starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 
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1) postanowień niniejszej umowy, 
2) specyfikacji warunków zamówienia, 
3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3 ustawy z 
dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., 
poz. 1320 z późn. zm.), 

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6) STWiORB. 
3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 
4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 
5) w przypadku wystąpienia trudności bądź niezgodności wykonawczych na 

budowie samoczynnie lub na wniosek Wykonawcy organizowanie Rady 
Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawców w celu 
bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności za wykonane i odebrane 
roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień 
techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników procesu 
budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym przez 
Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
na terenie budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy 

(dalej harmonogram) zgodnie z poniższymi zasadami: 
 harmonogram powinien być sporządzony na podstawie kosztorysu 

ofertowego z podziałem na poszczególne branże, a w przypadku robót 
jednobranżowych z podziałem na poszczególne działy, 

 harmonogram powinien zawierać harmonogram płatności jako sumę 
należności za wszystkie elementy robót i innych prac realizowanych w 
danym miesiącu rozliczeniowym, 

 harmonogram powinien zawierać terminy wykonania poszczególnych 
robót ( branżowych lub działów ) i innych prac, w tym wykonania i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, obejmującej 
również dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą naniesioną na mapę zasadniczą, 

2) wykonanie czynności wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418), w tym w art. 22 ww. ustawy, 
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3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, 
SWZ oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w 
STWiORB i przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, i 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (w przypadku 
obowiązywania – jeżeli został pobrany), 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 
postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, 
a także zgłaszanie Zamawiającemu i Inżynierowi rezydentowi gotowości do 
odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału podwykonawcy/ podwykonawców 
(odpowiednio również dalszego podwykonawcy/ podwykonawców) w 
odbiorach częściowych i końcowym,  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 
oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania,  

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) oraz Inżyniera 
Rezydenta o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Terminy i zakres muszą być zgodne z określonymi w STWiORB i ustalone z 
Inżynierem Rezydentem. Powiadomienia, o których mowa powyżej następują 
poprzez dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy lub 
notatkach służbowych,  

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót,  

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach,  

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,  

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i 
kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili 
przekazania placu budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 
niezależnie od przyczyn ich powstania,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z 
zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy,  

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i 
jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej 
umowy,  

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  
i przedłożenie tego planu Zamawiającemu,  

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ),  
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania  

w dniu odbioru końcowego,  
20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  
21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót,  
22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż 

wojewódzkie w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca protokolarnie 
przejmie od zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie 
umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji 
ruchu przywróci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaże zarządcom,  

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia 
organizacji ruchu zastępczego,   

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej 
organizacji ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 
projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB (w przypadku 
obowiązywania), 

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą 
użytków zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych 
ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych  
w oryginale (dotyczy zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 
29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców,  
30) wykonanie obowiązków określonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy,  
31) Wykonawca winien tak zaplanować roboty by zajęcie pasa drogowego pod 

realizowane roboty, w tym nieprzejezdność drogi lub ograniczenia w 
przejezdności drogi, były możliwie jak najkrótsze. 
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6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5  
w pkt 1 umowy oraz przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty,  
o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.  

7. Wykonawca najpóźniej na 1 dzień  przed terminem rozpoczęcia robót, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5  
w pkt 21 umowy.   

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia 
dokumentów i ich zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka 
z tego tytułu nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłącznie 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia aktualnych 
oświadczeń w zakresie podstaw wykluczenia wynikających z art. 5k ust. 1 
Rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 
§ 7 1  Oświadczenia Wykonawcy 
Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż : 

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także posiada lub w odpowiednim 
czasie będzie posiadał sprzęt i środki niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego personelu, 
zdolnego do wykonania przedmiotu umowy; 

b) przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszelką dostępną dokumentacją 
dotyczącą realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskał wszystkie informacje 
konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m. in. możliwości 
zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy,  

c) zapoznał się z postanowieniami umowy ( w tym karami umownymi 
przewidzianymi w umowie ) i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z 
nich wymagań oraz zasad;  

d) miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu na którym ma być realizowany 
przedmiot umowy i zna panujące na nim warunki uznając, iż pozwalają one na 
realizację przedmiotu umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego; 

e) starannie skalkulował wynagrodzenie umowne i jest ono wystarczające dla 
realizacji przedmiotu umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie 
przewidzianym umową, nabycia urządzeń i materiałów oraz zapewnienia 
sprzętu, usług podwykonawców i dalszych podwykonawców, robocizny, a także 
uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji umowy, podatków, 
ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich 
innych (niewskazanymi powyżej) kosztów, których poniesienie przez 
Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji umowy; 

f) skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji 
umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w ofercie, w szczególności 
uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez 
Zamawiającego; 
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g) podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności przedmiotu 
umowy z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami 
Zamawiającego, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

h) Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do 
realizacji przedmiotu umowy na zasadach finansowych określonych w niniejszej 
umowie. 

§ 8 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 
zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie 
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności 
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunków 
zamówienia.  

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy, oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 
powyżej, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie 
zatrudnionych pracowników.  

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić 
do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot 
umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące 
czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunków 
zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności, które zostały 
wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca 
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do 
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu 
takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane 
osobowe pracowników). Zamawiający, wzywając Wykonawcę do przedstawienia 
do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin, 
nie krótszy niż 10 dni, na przedstawienie wymaganych dokumentów.  

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym 
nieprzedstawienie przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 
powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę:  
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a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 
odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie  
60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od 
umowy bądź 
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 
10 umowy lub § 19 ust. 1 pkt 11 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 
robotami branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę  
w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana ………….. do kierowania 
pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest we właściwej Izbie 
Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 
i w wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie 
postępowania przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego 
terminu oznacza akceptację.  

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 6 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa  
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w ust. 5 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany Kierownika Budowy – 
taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 
20 umowy oraz załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 
innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy 
Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający 
może wykonać w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
przesłanki do odstąpienia od umowy.  
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§ 9 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią………………...… jako Inżyniera Rezydenta, 
który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana na piśmie, jeżeli 
jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy.  

§ 10 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Personel Zamawiającego, w okresie realizacji niniejszej umowy:  
1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich 

miejsc, z których są pozyskiwane naturalne materiały;  
2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek 

indziej) będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania 
prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz 
pozyskiwania i wyrobów i materiałów;  

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie 
wszystkich wyżej opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do 
placu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. 
 Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania 
lub odpowiedzialności.  

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 
energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 
materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie 
są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem Rezydentem czas i miejsce dokonania prób 
każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót.  

5. Inżynier Rezydent może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób 
lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione 
lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub 
wykonawstwo nie są zgodne  
z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez 
Wykonawcę bez względu na inne postanowienia umowy.   
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6. Inżynier Rezydent powiadomi Wykonawcę, z co najmniej 24-godzinnym 
wyprzedzeniem, o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier Rezydent nie 
będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to 
Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 
wykonane w obecności Inżyniera Rezydenta  

7. Jeżeli, stosując się do poleceń o których mowa w ust. 5-6 lub w rezultacie 
opóźnienia, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna 
opóźnienia, to Wykonawca przedłoży powiadomienie Zamawiającemu i będzie 
uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi Rezydentowi należycie 
poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone  
z wynikiem pozytywnym, Inżynier Rezydent uzna świadectwo przeprowadzonych 
prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inżynier Rezydent sam nie był 
obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli, w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny 
sposób niezgodne z niniejszą umową, to Inżynier Rezydent będzie mógł takie 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę 
z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wówczas, Wykonawca będzie miał 
obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 
wymaganiom umowy. Jeżeli Inżynier Rezydent będzie wymagał, aby te 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby 
będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie 
odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie 
dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu.  

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inżynier 
Rezydent może polecić Wykonawcy:  
1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub 

materiały, które nie są zgodne z umową;  
2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna  

z umową;  
3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót  

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu.  
Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inżynier Rezydent określi czas 
wykonania tego polecenia. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego 
polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych 
osób dla wykonania tego polecenia, a Wykonawca niezwłocznie zwróci 
Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się lub 
Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione 
w § 4 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę, a Wykonawca wyraża zgodę na takie 
pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, 
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iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w 
zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.   

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty 
dzierżawne i inne płatności za:  
1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,  
2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych 

zbytecznych materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez 
człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary 
składowania w obrębie placu budowy.  

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 
stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z 
uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede 
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 
1587 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 13 
poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich 
usunięciem.  

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 
wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
poniesie Wykonawca. 

15.  Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.   

§ 11 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem 
niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy 
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu 
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.   

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej 
umowy podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede 
wszystkim obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego,  
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.   

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej 
umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 



  17  

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:  
a) .………………………………………………………............................................ 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  
b) ……………………………………………………………………..…………........... 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  
5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp 
lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w 
niniejszym § 11 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci 
powierzenia wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi 
dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym  
§ 11 umowy. 

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 
podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego, wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z 
dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo 
gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy przez to 
rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia 
zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy 
(odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez 
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę).   

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót 
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 
Zamawiającemu:  
a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 

projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej 
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Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być 
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający w 
szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), oraz  

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) 
obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.  

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, 
zgodnie z ust. 7 powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 
powyżej (30 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). 
Zastrzeżenia skutkują jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego 
za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 
tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 
7 powyżej,  
w terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 powyżej,  
w szczególności w sytuacji, gdy:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,   

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej,  
c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych 
w dokumentach zamówienia,  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do 
zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych 
(zawartej i przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje 
jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 
podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy)  
z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim 
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za 
akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 
zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego.  

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania 
jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest 
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo 
tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 
podwykonawcy):  
a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym 
będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz  

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  
- odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i 

naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo  
- naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 19 ust. 1 

pkt 4 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.   

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym 
powyżej, Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od 
uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego 
podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku do 
którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie 
później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł netto. 
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16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 
9 umowy. 

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający informuje  
o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:    
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo       

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  
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24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od zaistnienia 
podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej.  

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie 
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 
podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 
pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 
podwykonawstwa. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 
Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji.  

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie  
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

29.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy 
podwykonawcom, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu 
udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 
wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 
podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 
wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 
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niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do 
zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający 

§ 12 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w 
STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Rezydentowi do oceny próbki materiałów (jeśli 
są konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu 
uzyskania odpowiedniej zgody, przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót 
objętych niniejszą umową:  
1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w 

innych dokumentach umowy - wszystkie na koszt Wykonawcy. Inżynier 
Rezydent może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat 
technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek 
materiałów,  

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inżyniera Rezydenta.  
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 
oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 
poz. 1518). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie  
i zamierzone użycie w realizowanych robotach.  

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  
1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych 

dla realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,  
2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem 

robót. Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inżyniera Rezydenta 
oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu 
nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,  

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji 
projektowej; zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.  
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2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inżyniera Rezydenta, mogą być dokonywane 
zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym 
przypadku, Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 
kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji Inżyniera Rezydenta i zatwierdzenia 
do realizacji przez Zamawiającego, który ma 30 dni na wyrażenie takiej zgody. 
Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 14 umowy.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą 
stanowiły protokoły konieczności. Załączniki do protokołów konieczności będą 
stanowiły kopie odpowiednich rysunków przedstawiające wprowadzane nieistotne 
zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika 
budowy oraz Inżyniera Rezydenta, przy czym sporządzenie takich rysunków jak 
również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 
unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 
podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o 
którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie 
z postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące 
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone  zostaną  w ramach aneksu do 
umowy i  wg zasad określonych w § 14 oraz § 20 umowy z uwzględnieniem art. 
455 ustawy Pzp.  

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub 
zwiększających zakres podstawowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji 
zadania dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy. 
Podstawą do skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy 
wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego.  

§ 14 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  
§ 13 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje 
zastosowanie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1 umowy.   
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2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1 
niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym  
(a zatem są to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 
cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 
„Sekocenbud” dla kwartału obejmującego miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 
powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 
na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej 
oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych 
w ramach robót dodatkowych.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji 
projektowej obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego 
projektu budowlanego wraz z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej 
umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 20 umowy.  

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót,  
o czym mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące 
obowiązki:  
1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

akceptacji,  
2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem 

wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania 
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 
zaakceptowana przez osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka 
imienna),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 
uzyskania ww. decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym 
uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  
5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie  

z zapisami ust. 1 - 4 powyżej.  
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8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 
podstawowego zakresu robót i STWiORB.  

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających  
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała 
pominięcie jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. 
Wykonawca przedstawi zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych 
robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie 
stanowił protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa 
w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać 
rozwinięcia kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu 
udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
Zamawiającego.  

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może 
nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

§ 15 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać 
się będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:   
a) częściowe wykonanych robót,   
b) robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy.  

3. Odbiory częściowe są dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 
za realizację przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego 
ich wykonania oraz ich jakości.  

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru i zawiadamia 
Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty 
rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego 
Robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 
Inżyniera Rezydenta wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu sprawdzenie 
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  
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7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody 
Inżyniera Rezydenta, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca 
jest obowiązany umożliwić Inżynierowi Rezydentowi sprawdzenie wykonanych 
robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia  
o tej gotowości Inżyniera Rezydenta.   

9. Inżynier Rezydent dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

10. Jeżeli Inżynier Rezydent uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 
Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania 
powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

11. W razie niezgłoszenia Inżynierowi Rezydentowi gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed 
ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni – na swój 
koszt  

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców 
w odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział  
w ich wykonaniu.  

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być 
obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta.  

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, po dostarczeniu Zamawiającemu zawiadomienia o 
zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi:  
- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,  
- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie - obmiary powykonawcze wykonanych robót 
uporządkowane w kartach obmiaru,  

- kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci 
zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji 
zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
dopuszcza się spełnienie warunku przyjęcia dokumentacji z inwentaryzacji 
powykonawczej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 
najpóźniej do dnia dokonania odbioru końcowego zadania.  

- oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane),  
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- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
lub warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 
uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa 
wyżej powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inżyniera Rezydenta.  

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego 
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego operatu kolaudacyjnego 
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków 
określonych w niniejszym §15 umowy.  

§ 16 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.  
W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców 
(np.: Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć 
jeden dowolny Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie 
umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność 
cywilną wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie.  

     Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia.  
2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia 

nie mniejszy niż:  
- OC pracodawcy – podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niż 1 000 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,  
- wadliwego wykonania robót i usług,  
- nienależytego wykonania zobowiązania,   
- za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  
- za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu 
obiektu,   

- OC podwykonawców,  
- ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 
odszkodowania za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą 
zawierać zapisów dot.  
franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody 
objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką 
franszyzą kwot.  
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5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 
kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy włączając 
w to koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, 
skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to 
będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej.  

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  
o których mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku  
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie 
jest w stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których 
mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności 
polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może 
wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także  
w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową 
lub ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

§ 17 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 
rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.   
3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 

miesięcy (3 lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej 
gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi 
za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa (min. 5 lat).  

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  
1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru 

Zakończonych Robót Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady  
w toku odbioru, dnia następnego po potwierdzeniu ich usunięcia,   

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  
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5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.  

7. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad pokrywane były:  
1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy –  

z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.  
8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji  

i rękojmi za wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym, najpóźniej na 1 
miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone 
wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi 
za wady.  

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 
gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin 
usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane  
z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy skutki 
ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.  

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie 
przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej  
w ciągu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte 
w Karcie Gwarancyjnej (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy).   

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie  
z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów 
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi 
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze.  
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 
odpowiednio, z zabezpieczenia usunięcia wad.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po 
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okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 
okresu.  

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w K.C.  

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach 
gwarancji jakości  lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za 
wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich 
dokonania.  

17. W razie stwierdzenia, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, wad 
nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:   

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli 
wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem (wady nieistotne),   
b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach 
określonych w § 25 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej,  
o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy.  

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, 
dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń 
odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej 
załącznikach). Przede wszystkim zaś, postanowienia dokumentu gwarancyjnego 
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej 
sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. 
Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 
postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost 
w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową,  
a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.   

§ 18 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej  
w  ofercie tj.  …………………………… PLN  
(słownie: ……………………………………………. …./100 PLN.)   
w formie  ……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich 
wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym.  
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3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia 
robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opóźnień w 
wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust 
8 umowy, Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
jednak nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć 
Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 
zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót 
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu 
Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy 
zabezpieczenia na pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone 
lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania 
odbioru końcowego robót inwestycyjnych 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu 
umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego 
ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 
Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt. 9 umowy oraz do 
dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w celu 
pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie 
zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej 
przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich 
wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 
Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia  
w celu pokrycia roszczeń związanych z usunięciem takich wad.  
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§ 19 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.   
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

1) karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy 
określonych wprost w umowie,   

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego 
terminu zakończenia robót, wskazanego w § 4 ust. 8 umowy,   

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru 
Końcowego Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w 
okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od 
dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

4) karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez 
Wykonawcę wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót 
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do 
których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11 
ust. 14 lit. b) umowy  

5) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, jak również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp za każde takie 
naruszenie, 

6) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 11 umowy, za każde 
takie naruszenie,  

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, za każde takie naruszenie,  

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności 
podwykonawcy  za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte 
umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8 umowy za każde takie 
naruszenie,  
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9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku,  
o którym mowa w § 18 ust. 7 umowy za każde takie naruszenie,  

10) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 
określonego w § 8 ust. 3 umowy za każde takie naruszenie,   

11) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 
określonego w § 8 ust. 4 umowy za każde takie naruszenie,  

12) karę umowną w kwocie 10.000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę 
złamanie obowiązków wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 4 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara 
umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 
ustawy Pzp. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu 
Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy -  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki.  

4. Kary umowne mogą być kumulowane z różnych tytułów wskazanych w treści 
umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych 
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
4 ust.1 umowy.  

5. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 
pokryją w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez 
Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, 
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody ( w szczególności z 
uwzględnieniem § 25 ust. 1 )  Powyższe postanowienie dotyczy także 
ewentualnego wdrożenia wykonawstwa zastępczego.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych,  
o których mowa w §19 umowy, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7. Zważywszy na znaczenie stanowiącej przedmiot umowy, wieloetapowej i złożonej 
inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie się zwłaszcza zapewnienie 
infrastruktury drogowej wysokiej jakości ( w szczególności umożliwienie sprawnego 
i bezpiecznego transportu osób i towarów ), co stanowi zadanie o istotnym 
znaczeniu społecznym, w tym mając na uwadze skutki nieterminowego wykonania 
przedmiotu umowy, związane z brakiem możliwości zapewnienia dostępności 
infrastruktury objętej przedmiotem umowy dla użytkowników, kary umowne 
zastrzeżone w niniejszej umowie mają na celu przede wszystkim zapewnienie 
efektywnej i terminowej realizacji zobowiązania Wykonawcy, zgodnie  
z oczekiwaniami Zamawiającego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary 
umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiającemu wszelkich uszczerbków 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 
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Wykonawcy, także mających charakter niemajątkowy lub trudnych do oszacowania 
i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi założeniami 
została określona wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, co 
Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest świadomy tak określonych interesów 
Zamawiającego, w szczególności ich niemajątkowego charakteru i odrębności 
uszczerbków kompensowanych poszczególnymi karami umownymi, a kary 
umowne określone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co 
do wysokości) do zabezpieczenia tych interesów. 

§ 20 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również 
okoliczności wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 
Pzp, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy,  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 
charakter umowy.  

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich 
zmian.  

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość 
zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 
określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. W załączniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 
1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak również warunki ich wprowadzenia.  

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego 
ZDW w Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji 
umowy (w tym możliwość przesunięcia terminu realizacji   umowy na rok 
następny) oraz kwot przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych 
latach jego wykonania.  

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 
Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 
wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do 
umowy.  

6. W sytuacji wystąpienia zmian niewpływających na zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych lub zmniejszających), 
będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają 
za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie 
Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 
pkt 4 lit b i 439 Pzp w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  
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§ 21 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed 
planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie   jakichkolwiek zmian wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 22 Poufność i obowiązek informacyjny 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji 

uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,  
b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci 
informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych  
w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła, 

c) niezwłocznego  zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 
dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć 
wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo danych. 

§23 RODO 

1. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić Wykonawcy 
dane osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku 
Wykonawca jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 
zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie 
danych (RODO). 

2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe wymagane przepisami 
prawa zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku 
Zamawiający jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 
zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie 
danych (RODO). 

3. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 
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1) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych administratorem danych osobowych jest 
Minister właściwy do spraw rozwoju. W odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 
oraz zbioru LSI FEO 2021-2027 administratorem danych jest Marszałek 
Województwa Opolskiego. W pozostałym zakresie administratorem danych 
osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127. 
Dane kontaktowe Administratora, w tym dane inspektora ochrony danych 
dostępne są pod adresem www.zdw.opole.pl w zakładce kontakt. Bezpośredni 
kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@zdw.opole.pl. 

2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe 
niezbędne do realizacji określonego poniżej celu przetwarzania, w tym  
w szczególności:  
˗ imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez 
Wykonawcę będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru 
(CEIDG, KRS), 

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,  

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia  
i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez 
Wykonawcę 

˗ inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

W związku z aplikowaniem o środki unijne i realizacją Projektu zakres 
przetwarzanych danych Wykonawców realizujących umowy o zamówienie 
publiczne, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem 
kwalifikowalności środków w Projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą) obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych nazwę 
Wykonawcy, kraj i NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 oraz 
zbioru LSI FEO 2021-2027 zakres przetwarzanych danych Wykonawcy określają 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2021-2027 

3) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej 
trwania Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wykorzystuje w następujących 
celach: 
˗ w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), 
˗ w celu wykonania ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu 

obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur  
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i dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych roszczeń (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

˗ w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 
danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie 
korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz zbioru FEO 
2021-2027 oraz zbioru LSI FEO 2021-2027  będą przetwarzane wyłącznie w celu 
aplikowania o środki unijne oraz realizacji Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO). 

4) Przetwarzane przez ZDW w Opolu dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, podmiotom 
prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność 
kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów 
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, 
podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną 
udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym 
Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też ujawniane partnerom  
i podwykonawcom Administratora, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadań 
wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być także ujawnianie na stronie 
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez 
Administratora.  

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą 
przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy. Okres 
przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych – dane 
będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do 
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane 
osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Opolu obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas 
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez 
czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Dane osobowe 
powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz zbioru 
FEO 2021-2027 oraz zbioru LSI FEO 2021-2027 będą przechowywane przez 
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czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do czasu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

6) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje 
prawo: 

 dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w 
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie 
przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby  
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności 
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  
o udzielenie zamówienia), 

 prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole 
oraz załącznikach, nie może naruszać integralności   protokołu oraz jego 
załączników), 

 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem 
przypadków, o  których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,   
w celu   zapewnienia   korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e RODO. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przestanie przetwarzać 
dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych 
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne 
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może 
uniemożliwić zawarcie umowy bądź wykonanie przedmiotu umowy z winy 
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Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w procesie 
aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, a konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 
10)  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w szczególności nie będą poddane profilowaniu  
4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, 

za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub 
będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o 
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej, zwalniając 
tym samym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym mowa w 
art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. 
Wykonawca na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jest 
zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie  
(w zależności od żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, 
określonego w zdaniu poprzedzającym.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich 
danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku  
z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

§ 24 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 
przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy 
lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących 
sytuacjach:  
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy  

i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 
umowy;  

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 
budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu 
wykonania części umowy;  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 
Zamawiającego lub z niniejszą umową;  
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6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację 
robót oraz pozostałych zobowiązań umownych;  

7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;  
8) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  
9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego 
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego  
i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni;  

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do 
usunięcia, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem (wady istotne);  
w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach 
będących podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-10) 
powyżej.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę 
obydwie Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego,  

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.   

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 
dni od zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której 
wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.   

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od 
daty powołania komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;  

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, 
informacje o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz 
terminy ich usunięcia przez Wykonawcę.  

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez 
strony protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od 
zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do 
dnia podpisania protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone.  
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9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich 
uczestniczących w realizacji niniejszej umowy.  

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego 
wyznaczenia Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na 
usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 
Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) 
powyżej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały 
nabyte,  

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

4. Strony przyjmują, iż oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne z chwilą jego 
doręczenia drugiej stronie i będzie wywierało skutek wsteczny ( ex tunc ),  
z wyjątkiem wskazanym w zdaniu następnym. Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu ze skutkiem na przyszłość 
(ex nunc ), co powinno być wyraźnie zaznaczone w treści oświadczenia  
o odstąpieniu.  

§ 25 Dofinansowanie 

1. Jeżeli Zamawiający otrzyma dofinansowanie z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych, 
w tym z ze środków Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027,  
a Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w 
sposób nieprawidłowy, a w szczególności sprzeczny z umową, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub wytycznymi obowiązującymi w danym 
Programie,  mogący doprowadzić do wstrzymania, cofnięcia, bądź zmniejszeniem 
dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego 
projektu), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania w pełnej wysokości odpowiadającej wysokości dokonanej korekty 
dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym 
kosztami pomocy prawnej.   

2. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów 
dokumentów rozbudowy przez okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu 
odbioru końcowego robót i udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego 
żądanie bez zbędnej zwłoki. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
Wykonawcy, przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, Wykonawca ma 
obowiązek protokolarnie przekazać Zamawiającemu oryginały powyższych 
dokumentów. 
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3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania związane z informacją i promocją 
projektu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w zakresie: „Informacja i Promocja Projektu”. 

 

§ 26 Ochrona sygnalistów 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 
r. poz. 928) osoba wskazana w art. 4 ustawy ma prawo do zgłoszenia naruszenia 
prawa, o których mowa w tej ustawie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności i ochrony danych 
osobowych osobie dokonującej zgłoszenia, jak również do podejmowania działań 
zapobiegających działaniom odwetowym w związku ze zgłoszeniem. 

3. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem wewnętrznych kanałów 
komunikacji, określonych w procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania 
działań następczych, dostępnej na stronie internetowej: bip.zdw.opole.pl oraz  
w siedzibie Zamawiającego.   

4. Wszelkie zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w przyjętej 
procedurze, z uwzględnieniem ochrony praw osoby zgłaszającej oraz osoby, której 
zgłoszenie dotyczy. 

5. W przypadku naruszenia praw osoby dokonującej zgłoszenia w związku ze 
zgłoszeniem, przysługują mu środki ochrony przewidziane w obowiązujących 
przepisach prawa. 

§ 27 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały 
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
Prawo budowlane.  

3. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 
drugiej strony niniejszej umowy. Strony zobowiązane są do pisemnego 
ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia od chwili zgłoszenia roszczeń. 
Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane 
do sądu powszechnego.   

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w 
związku z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do 
poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy):  
a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 
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……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez 
drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne 
winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji 
przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie 
Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie 
najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć przekazania 
terenu budowy.  
Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie 

pisemnej;  
b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne 

spotkania związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości 
technicznych każdej ze Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;  

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 
ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również 
wymagać od Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa 
(np. zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne 
na koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób 
przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede 
wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna 
osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest 
objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;  

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, 
dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 28 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden 
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego.  

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  

  
  
  
  
  

 
  
 
Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy;  
Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna; 
Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.  


