Umowanr.......coceeeveiiinennnnens (projekt)
o roboty budowlane

zawarta w dniu ............... 2026 r. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-
120 Brzeg Dolnw imieniu ktérej dziala:

Marek Miedzwie

8

i — p.o. Dyrektora Migjskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

ktérg reprezentuje:..................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,pzp”,
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykenania robédt budowlanych polegajacych na realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Wymiana instalacji wodnej na ptywalni wewnetrznej ,,Aquasport” w czesci
rekreacyjnej i brodziku w Brzegu Dolnym” zwanego dalej ,przedmiotem umowy”, a Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy oraz do odebrania przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w umowie,
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zamdwienia, w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,SWZ") oraz Dokumentacja projektowa stanowiaca jej
zatgcznik.

§2
Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
Umowa;
Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);
STWIORB,;
SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
Oferta Wykonawcy;
Inne dokumenty wiazgce streny, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 1.

§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg projektowa;
decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;
zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
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TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4
Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu jej podpisania a zakonczy realizacje
robot budowlanych w terminie do 10.08.2026r.
Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy (dalej zwany:
harmonogramem rzeczowo-finansowym), opracowany przez Wykonawce.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ziozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie z
przepisami § 8.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.1 powyzej, skutkowac
bedzie odstgpieniem od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacjg projektowg przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o koniecznoéci wykonania robot
budowlanych nieobjetych dokumentacjg projektowa, jak réwniez o wadach i brakach tej dokumentacii,
stwierdzonych w czasie wykonywania robét.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowe] w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastgpstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, badz wynika z wniosku
wykonawcy innego niz ckreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezacego zaznajamiania sig z postgpem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowe] Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§8
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w
wysokosci 50 zi, za kazdy dzien zwioki.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa ust 1, w terminie 3 dni roboczych, od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacii
projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okre$lonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w ust. 4 lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a
Zamawiajgcy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 100 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakoriczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakoriczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym Ilub zajdg inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.
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Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Programu naprawczego postanowienia ust.

4-6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajgcego o przediuzenie terminu zakonczenia robot
oraz odpowiednio etapéw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, umowa lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oso6b
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazajg wylgcznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robat, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze polecic Wykonawcey wstrzymanie robot lub ich dowalnej czesci na okres, ktéry

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu zakonczenia

robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robot budowlanych.
§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robdét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Zamawiajgcy wymaga fizycznej obecnosci kierownika budowy na budowie co najmniej jeden raz w

tygodniu. W sytuacjach losowych mozliwe jest odstepstwo od tej zasady, jednak wylacznie po

wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy jest zobowigzany telefonicznie potwierdzi¢ obecno$é na budowie pracownikowi

Zamawiajgcego, pod numer telefonu 71/380 80 30. Brak potwierdzenia bedzie przez Zamawiajgcego

traktowany jako nieobecnos¢ kierownika budowy, zagrozony karg umowng wskazana §27 ust. 2 pkt

11 Umowy.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwloczne usunigcie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek
w terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury koncowej za przedmiot
umowy do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§ 11

Wykonawca dostarczy wyrcby budowlane, urzadzenia i sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§ 12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1.

Hwmn

posiadanie, przez caly okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej pod rygorem odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy;

przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

rozpoczecie wykonywania robot budowlanych w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy;
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy;
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ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robét i poza nim, a
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia peinej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

przyjecie na siebie obowigzkow wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzgdkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu przez wykonawce w tym dokonania
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow
lub instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbgdnych przy
odbiorze;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ w
petnej wysokosci;

niezwloczne informowanie zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wplynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robot;

wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§13

Wykonawca na wiasny koszt i we wiasnym zakresie:

1) umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia i bedzie utrzymywat tablice i ogloszenie
w dobrym stanie technicznym i estetycznym przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
stosownie do postanowien rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki;

2) wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu przeprowadzenia robot;

3) urzadzi teren budowy, oraz bedzie utrzymywat ten teren w nalezytym stanie technicznym i
porzgdkowym, a takze zapewni peing ochrone terenu budowy przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy;

4) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) dokona odkrywki elementow robot budzgcych watpliwo$ci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone Zamawiajgcemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona préb niszczgcych wykonanych robot /fodkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczace,

6) przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, proby i odbiory z dostawcami mediow i inne
wymagane przepisami;

7) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktore stuzyty do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajac teren budowy w porzgdku
i czystosci, bez zadnych odpadow,

Wykonawca poniesie optaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii

elektrycznej, energii cieplnej i gazu, do dnia koincowego odbioru przedmiotu umowy.

§14
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobdéw budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobéw budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 12, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania na swoj koszt rozbidrki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobdw
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 15
4



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metedy dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi ocdpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

§16
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco kensultowac z Zamawiajacym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywac Zamawiajacemu wszystkie informacje dotyczace robot, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Zamawiajacego, uczestniczy¢ w naradach i innych
czynnosciach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, réwniez w okresie rekojmi.

§17

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca oéwiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych zakres zostal przez
Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na
umowe o prace.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych osob, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zamowienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
0s0b oddelegowanych do wykonywania zamowienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomosci zamawiajgcego).
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 3 dni, do
przedstawienia dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie skiadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia osdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia
w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami
wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby
oddelegowane przez wykonawce sg zobowigzane podac¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzane] przez zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych
identyfikacje osob wykonujgcych prace na placu budowy zamawiajacy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego dane osoh
ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie o
ktorym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w wykazie o ktdrym mowa w ust.
2, rowniez prawo odstapienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zamowienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow,

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w postepowaniu jest

wynagrodzenie ryczattowe.
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Whynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: .................. zt (slownie

zZiotyCh: i, XXM00 ), plus nalezny podatek od

towarow i uslug VAT w wysokosci 23 %, tj. razem brutto ........ceveeeeninnnnn. zt (stownie ziotych:
e, XX/M00).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 2, obejmuje koszty
wszystkich rohoét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykenanie przedmiotu umowy stanowi warto$¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przelewu,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak roéwniez
korzyséci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

§19
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunku lub faktury VAT.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia/ faktury czesciowe, zgodnie z harmonogramem, z
zastrzezeniem, ze faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na miesiac.
Pfatnos$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru robot (czesciowego/kornicowego), na podstawie wystawionego rachunku
lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowag po podpisaniu przez strony Protokotu Koricowego
Odbioru Rohét Budowlanych, o ktérym mowa w § 22 Umowy.
Kwota faktury koncowej bedzie wynosié nie mniej niz 20% wartosci brutto umowy, o ktdrej mowa w §
18 ust. 2.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:
Od daty wejscia w zycie przepisow zwigzanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) jedynym sposobem ich doreczenia bedzie skuteczne
wprowadzenie do KSeF danych jednostki nadrzednej (nabywcy) i podrzednej (odbiorcy):
NABYWCA:
Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
NIP 988 01 57 743
ze wskazaniem danych jednostki podrzednej w polu Rola JST - Odbiorca

ODBIORCA:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
ul. Wileza 8

56-120 Brzeg Dolny

NIP 988 03 00 583

Brak wskazania Odbiorcy oznacza, ze fakture wystawiono nieprawidtowo.  Zleceniobiorca
zobowiazuje sie takg fakture skorygowaé. Zleceniodawca zobowigzuje sie do zaptaty prawidtowo
wystawione] faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 7.

Wykonawca zlozy fakture z zatgczonym odpowiednim protokotem odbioru w siedzibie MOSIR w
Brzegu Dolnym, w sekretariacie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnoéci wynikajgcych z umowy za posrednictwem
mechanizmu podzielonej platnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy:

1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu pedzielonej ptatnosci;



14.

4.

2) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardow i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 11,

opoznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu

nieterminowej ptatnosci.

§20
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktury z terminem pfatnosci okreslonym na 30 dni od
daty jej prawidlowego wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co
najmniej 23 dni przed okreslonym terminem piatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin
ptatnosci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przediuzony o czas opoéznienia.
Naleznosci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez Wykonawce obowiazku, o
ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych
naleznosci, ktorych termin wymagalnosci juz uplyngt O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznicne do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Za dzien zapfaty wynagrodzenia uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

2.

§ 21

Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okreslonych w ninigjszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych i postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe 0
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci;

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do przedktadania Zamawiajgcemu - projektdw uméw o© dalsze wykonawstwo oraz
pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umaow.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujacyg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykcnawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, kiére majg by¢c wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentow wskazanych w pkt 1 Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na

zawarcie umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

7



10.

3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) gdy umowa o podwykonawstwo zawierac bedzie termin platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom diuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawierac¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

c) gdy umowa o podwykonawstwo bedzie sprzeczna z postanowieniami zawartymi w ust. 3 pkt
3,

d) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujacy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2} Obowigzek, o ktdrym mowa w pkt 1 dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

3) W przypadku zawarcia kilku umdw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian umow o

podwykonawstwo.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy ©

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w

dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy

przyjac kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 8, poinformuje

pisemnie lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgioszenia pisemnych uwag. Zamawiajacy zobowigzany
jest niezwtocznie poinformowac Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie
ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby okazalo sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajgcy powziat

informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wzgledem Wykonawecy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé cze$c
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajaca wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sie bezposrednio

z Podwykonawcami.
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W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykenawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszegoe Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystapienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystapienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zapfate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w oparciu o okolicznosc
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytulem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokejonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadluzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia
pozostalej czesci przez Wykonawce.,

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykcnawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzone;
dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i 0 dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunac wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§22
Kierownik budowy (robdt) bedzie zglaszat Zamawiajgcemu na pismie osiagniecie gotowosci do
odbioru czesciowego.
Odbioréw czesciowych z ramienia Zamawiajgcego dokonywa¢ hedzie jego Przedstawiciel, w terminie
do & dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia o ktérym mowa w ust. 1.
Z odbioru robdt Strony sporzgdza protokot odbioru czesciowego, w 2 egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Wszelkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace) zostang zgloszone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktdry skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ w dzienniku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtaszanych elementéw robot, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej i w przypadku braku zastrzezen
zezwoli na dalsze wykonywanie robot. W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel
Zamawiajgcego okresli termin i zakres usuniecia wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany
element rob6t do ponownej kontroli.
W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowigzkow okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zgdac, aby zakryte lub zasloniete elementy robot, ktore nie zostaty
skontrolowane zgodnie z ust. 4 i 5, zostaly odstoniete celem ustalenia prawidiowos$ci ich wykonania
pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym.
Kierownik budowy (robét) zglosi Zamawiajacemu na pismie osiggnigcie gotowosci do odbioru
korncowego.
Wraz z pisemnym powiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, gotowosci do odbioru Wykonawca
przedkiada kompletny operat kolaudacyjny.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, przystapi do sprawdzenia rzeczywistego wykonania robot, sprawdzi
kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego i potwierdzi ukonczenie robot w terminie 7 dni roboczych, od
daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.7.
Odbioru koncowego dokona komisja, na ktéra skiadac sig bedg przedstawiciele wyznaczeni przez
Zamawiajacego i Wykonawce do tej czynnosci przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych, od daty potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 10.
Komisja potwierdzi wykonanie oraz zakonczenie wszystkich prac zwiazanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w formie protokotu odbioru kofncowego.
Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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1.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§ 23
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .........................., Nr uprawnien:
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: ...

§24

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bhedzie zmiana jednej z oso6b

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela

Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajac jej kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie poznigj niz

w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie

jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z

braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia robdt.

Zmiana osob, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego |

nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje cbowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia

do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak nalezytej starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 2.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§25
Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji. Okres gwarancji ustala si¢ na 72 miesiace.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze kofcowym przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Wykonawca ponosi rowniez wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot. Okres rekojmi biegnie rownolegle z ckresem gwarancii.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodptatne usuniecie wad.
O ujawnieniu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protckolarnie. C dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie. Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin usunigcia wady, nie krotszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym
kosztow.
Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamowienia
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku, gdyby Wykonawca uchylal sie zgodnie z postanowieniami powyze] w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego od usuniecia wady, Zamawiajacy uprawniony jest bez
odrebnego wezwania do zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu.

§26
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywaé przeglgdow wykonanego przedmiotu
umowy, w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia - przeglgdow, o ktorych mowa w- ust.. 1, Zamawiajgcy - zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.



2.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§ 27
Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstapienie od umowy z
przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, ¢ ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcemu, poza pozostatymi przypadkami okreslonymi w umowie, przystuguje prawo
naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

a) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,
jezeli Wykonawca przerwie prace stuzgce realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych
po jego stronie na okres facznie diuzszy niz 15 dni roboczych;

b) za zwloke w realizacji zakresow robét okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 umowy lub w Programie naprawczym, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w
odniesieniu do terminu ich realizacji - w wysokosci 0,2 % wartosci tych robot, za kazdy dzien
zwioki;

c) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwiloki;

d) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktorym mowa w § 8
ust. 10 umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

fy z tytutlu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust.
2 umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi |
gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

h) za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzediozong kopig
Umowy lub jej zmiany,

i} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000
zfotych;

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy;

k) za kazdorazowg nieobecnos¢ kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 1 000
ziotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytuléw
przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18
ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy moze dokonac potracen ktérejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swojego wyboru, z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w
calosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokosci naliczonej kary
umowne;.

Odstgpienie od umowy nie uniemozliwia zadnej ze Stron naliczania ww. kar umownych.

§28

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zaptate
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzadzonej przez drugg strone szkody, w tym takze
zwrotu utraconego zysku.

§29

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukenczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 30
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, wynosi 5

[l
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12.

% ceny umownej brutto okreslonej w § 18 ust. 2, w zaokrggleniu w dét do petnych ztotych, tj. w
wysokosci .. . zt (stownie ztotych: . P S —— O 41 (0[]
Beneflqentem zabezpteczenla nalezytego wykonanla umowy 1est ZamaW|anoy
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe
zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ........................ zt (slownie ziotych: .......... e, AX100)
stanowiaca 70% zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia skutecznego zakonczenia odbioru koncowego robét, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.,
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t. ................... zi (stownie ziotych:
, XX/100), zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu o] 1Ie nie b¢d2|e podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zfozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania
umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.
Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, w szczegdlnosci w przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wyga$nieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 31

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

1.

§32

Oprocz przypadkéw okreslonych w  Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci

uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykenuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni
zgdaniu Zamawiajaceqo;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

4) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét;
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5) jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

7) w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub
b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy.
2. Odstgpienie od umowy musi by¢ dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznosci, I musi
zawierac uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zahezpieczajgce,

4) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystapi do odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabhezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robét, o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na
pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem;

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, najpézniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez Niego dostarczone;

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy, a takze za cdebrane roboty zabezpieczajace;

7} Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 33
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacii robot w
toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca na pismie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace,

4) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robdt; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na
pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpozniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez Niego dostarczone,

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajace,

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY

§34
1. Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub o0sob indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej [ub
warunkow technicznych [ub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania
tych czynnosci organdw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnoéci; przesuniecie terminu wykonania umowy nastgpi o czas
niezbedny na ustanie ww. czynnikow,

b) gdy nastapi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi pedmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
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zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji

zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety

dla danej czynnosci,

¢} wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania
oferta wynikajacy z pierwotnej tresci cgltoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin
zwigzania oferta,

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

e) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucaja - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydiuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentow,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym terminie
np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym trwajacej pandemii COVID-19, w
szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy
bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkow tego dziatania,

g) wystapienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizacji
procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia
zamowienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt byc
wydtuzony o czas niezbedny do wykonania zamodwienia dodatkowego,

h) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznoéci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robo6t budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesai,

— zdolnosci platnicze, warunki organizacyjne,

— okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

powyzsze okoliczno$ci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamoéwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin

realizacji umowy bedzie mogt byé wydiuzony, o czas, na ktéry wiw okolicznosci wstrzymaty

realizacje umowy,

i) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydiuzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,

i) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnigje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkébw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
bedzie moégt by¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynnosci oraz czynnosci
okreslonych przez uprawnione organy,

k) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy
bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas na ktéry w/w cokolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

) w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — w takim
przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydluzony o czas niezbedny do
wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o
ile jest to konieczne.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j),
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k), 1), w takiej sytuacji sposob spetnienia $wiadczenia nastapi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznodci zmiany  materialdw  budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych
sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastapienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatébw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowiazujacych przepiséw oraz w okolicznosciach wskazanych
w pkt 1 1it. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materialy, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane zostanag lepszej jakosci
materiaty budowlane bgdz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegolnosci w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia albo usunigcia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy wykonywanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy albo z
inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu
umowy lub materialy i technologia realizacji Robot badz lokalizacja obiektow budowlanych albo
urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robot w
sposdb nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub wysokoS¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i
udokumentowanych kosztow pozostajacych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w
celu usuniecia kolizji

5) zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy
sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktorych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce wiw

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej

stronie w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
niezaakceptowania przez drugg strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyZszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegotowym rozliczenie nalezy wykonac w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegdtowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennegj”;

3) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu 0 nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robot, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa dolnoslgskiego (jako srednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okre$lenia nakiadow rzeczowych beda Katalogi Nakiadow Rzeczowych (KNR), w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
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10.

Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.
Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesc
uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.
Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie
podwykonawstwa, polegajaca na:
1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
2) zmianie podwykcnawcy na etapie realizacji robot;
3} wprowadzeniu nowego podwykonawcy;
4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktdra wczesniej byla wskazana w ofercie
Wykaonawcy jakoe powierzona podwykonawcy.
Zmiany oséb pelnigcych funkcje techniczne, w szczegodlnosci kierownika budowy lub robdt,
inspektora nadzoru inwestorskiego nie sa zmiang umowy i wymagajg jedynie odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 35

Strony oswiadczajg, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony o$wiadczajg, ze w celu realizacji Umowy beda przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzgce od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja 0so6b uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczeg6inych zadan
wynikajgcych z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdinych zadan
wynikajgcych z Umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzac dane o ktérych mowa powyzej do celdéw wynikajgcych z prawnie

uzasadnionych interesow administratora obejmujgcych zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie,

dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

Dane osobowe bedg przetwarzane réwniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowac bedzie nastepujace operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzgdkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub taczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane beda przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajacy z obowigzujacych przepisow prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajace i wspierajace systemy informatyczne danej Strony,

2) podmioty $wiadczgce ustugi zwigzane z biezaca dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wladzy publicznej craz podmioty wykonujace zadania publiczne lub  dziatajgce na
zlecenie organéw wiadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie | w celach o ktérych mowa w
ustawie o dostepie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
ochrone danych osobowych.

Kazdej osobie, ktorej dane sa przetwarzane, w zakresie wynikajacym z przepisow prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktérej dane

sg przetwarzane moze zwrocié sie do-Strony-je przetwarzajgcej z prosbg o-udzielenie informagji-na

temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepisow prawa, osoby ktorych dane zostaty

udostepnione przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.
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10. Jezeli dla prawidiowej realizacji Umowy koniecznym cokaze sie powierzenie danych Strony podpiszg
umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36

1. Za dni robocze uwaza sig dni od poniedziatku do piatku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zohowigzujg sie rozstrzygaé na
dredze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygal Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony os$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowuja petng
moc i skutecznosc.

4. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w peini skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlac
pierwotne intencje Stron.

5. W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstapienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutkow prawnych o ktorych mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywoluje skutek ex nunc.

6. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, aktéw wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu
cywilnego.

7. Zalgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czesé sa:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowo- Terminowy:
2) Oferta wykonawcy.
8. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






