Zatgcznik nr 6 do SWZ
Umowa Nr .......ccccceeiiiniinnnnnns

zawarta w dniu .......... r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Panig Agnieszke Pawelec-
Herman — Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich w Lublinie, z siedzibg: ul. Podwale 3a,
20-117 Lublin, zwang dalej ,Zamawiajagcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,umowg’) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien
Publicznych, dalej zwang ,ustawg Pzp”, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Bursie Szkolnej nr 3
w Lublinie, przy ul. Weteranéw 3.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) demontaz pitkochwytéw, stupow oswietleniowych i stojakéw do koszykowki,

2) rozbiodrke istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg i kraweznikami,

3) wykonanie sportowej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg, obrzezami,
malowaniem linii i montazem urzgdzen sportowych,

4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

5) wykonanie nawierzchni na dojazdach i doj$ciach do boiska,

6) montaz pitkochwytéw, ogrodzenia, trybun i elementéw matej architektury,

7) wykonanie izolacji $cian fundamentowych budynku Bursy,

8) likwidacje istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie objetym inwestycja,

9) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

10) wigczenie istniejgcych rur spustowych z rynien dachowych do kanalizacji deszczowe;,

11) budowe zbiornika retencyjnego na kanalizacji deszczowej,

12) wykonanie instalacji oswietlenia boiska i terenu wraz z zasilaniem.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w ,Opisie przedmiotu
zamoOwienia” (zwanym dalej réwniez: ,OPZ”), ktory zostat Wykonawcy udostepniony w toku
postepowania, na ktéry sktadajg sie m. in.: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej réwniez: ,.STWiORB”).

4. Wykonawca w ciggu 4 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt wykazu scalonych elementow robdt (zwany dalej
réwniez: ,wykazem robot”), z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdine
elementy (etapy) robdt, sporzgdzony z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegolnych elementéow (etapdw) robot, i w sposdb umozliwiajgcy dokonywanie ptatnosci
czesciowych wedtug zasad wynikajgcych z § 8 ust. 2 i 3 za zakonczone i odebrane elementy
(etapy) roboét. Zamawiajgcy w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia projektu wykazu
robot, ma prawo wnies¢ (pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej), uwagi i zmiany
do przedtozonego projektu, ktore to zmiany Zamawiajgcy bedzie uzgadniat z Wykonawca, przy
czym decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zmian
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i uwag dotyczgcych wyzej wymienionego wykazu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim,
oznacza¢ to bedzie, ze projekt wykazu robét zostat zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie zmian lub uwag
do wyzej wymienionego wykazu, Wykonawca bedzie zwigzany tymi zmianami i uwagami,

i musi sie do nich zastosowaé. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, wykaz robét bedzie

stanowit zatagcznik Nr 1 do umowy.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w wykazie
robét. Zmiana wykazu robét nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego
aneksu, przy czym:

1) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany
wykazu robot do zaakceptowania, uwzgledniajgc, ze w terminie 3 dni roboczych od daty
jego otrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ (pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej), uwagi i zmiany do przedtozonego projektu. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag lub zmian w powyzszym terminie, sg one wigzgce dla Wykonawcy.
Brak wniesienia przez Zamawiajgcego uwag lub zmian w terminie 3 dni roboczych
od przedtozenia projektu zmiany wykazu robot oznacza jego akceptacje.

2) W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi
do wykazu robét zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze
zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

6. Wskazane ponizej dokumenty obowigzujg w podanej kolejnosci i uzupetniajg sie wzajemnie.
Jezeli w dokumentach znajdujg sie sprzecznosci lub rozbieznosci, to Zamawiajgcy wyda
wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia:

1) niniejsza umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) STWIORSB,

4) oferta Wykonawcy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z warunkami
realizacji zamdwienia, w tym z miejscem prowadzenia robét budowlanych, warunkami
geologicznymi, uwarunkowaniami lokalnymi i terenowymi ich prowadzenia, w tym ze stanem
terenu budowy i mozliwo$cig organizacji zaplecza budowy, stanem drég dojazdowych do
terenu budowy, mozliwosciami zasilania i korzystania z mediow, jak réwniez, ze uwzglednit
wszelkie inne okolicznosci, majgce wptyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
i w zwigzku z tym nie wnosi zadnych zastrzezen.

§3

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

2) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie, na kierownika budowy osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

3) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia rob6t, co najmniej 7 dni roboczych przed
ich rozpoczeciem,

4) rozpoczecie robot po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu  budowy
wraz z dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

5) ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 %
wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robo6t od kradziezy, ognia i innych zdarzen
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losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego robét; z tytutu przedmiotowego
ubezpieczenia winna by¢ wystawiona polisa na sume ubezpieczenia réwng cenie
ofertowej tj. wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia
umowy; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji
przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg
umowa, bez zmiany wysokosci sumy ubezpieczenia;

6) przedtozenie Zamawiajgcemu - w dniu przekazania terenu budowy - oryginatu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt 5 wgladu i przekazanie mu jego Kkopii
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, z zastrzezeniem, ze w przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tego wymogu, Zamawiajagcy moze wstrzymac
przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac
bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie w terminie 7
dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego do wglagdu wraz z jego kopig
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na
czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;

7) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét),
wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot oraz dbatos¢
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich mediéw niezbednych
do prowadzenia robot, w szczegdlnosci zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzgdzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych
zasilania terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) dojazdow i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdéw i innych niezbednych
zabezpieczen,

9) w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robét z mediow (woda, Scieki, energia
elektryczna, gaz, itp.), istniejacych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich
dostarczanie podpisane sg przez Zamawiajgcego bgdz jego jednostki, Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw tych mediéw na podstawie faktur (,refaktur”)
wystawianych przez Zamawiajgcego lub jego jednostke; faktury (,refaktury”) obcigzajgce
Wykonawce bedg wystawiane na biezgco, a ptatnosé tych faktur przez Wykonawce
bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (,refaktury”); kwestie
dotyczgce ewentualnego montazu podlicznikdow mediow bedg uzgadniane na biezgco
w zaleznosci od mozliwosci technicznych i decyzji Zamawiajgcego,

10) utrzymywanie porzgdku ogodlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie budowy,

11) w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:

a) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu przez organ
zarzadzajgcy ruchem oraz przedtozenie tego projektu Zamawiajgcemu, w terminie 7
dni roboczych od daty jego zatwierdzenia,

b) wykonanie oznakowania drogowego, instalacja urzgdzen sygnalizacyjnych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego
punktu, oraz zgtoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do organu
zarzgdzajacego ruchem,
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c) zilozenie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzeniem roboét,

d) uzyskanie od organu zarzadzajgcego ruchem zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) realizacja zaméwienia zgodnie z przepisami bhp i p. poz. - zapewnienie bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz bezpieczehstwa przeciwpozarowego i przejecie petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

13) prowadzenie robdét z najwyzszg starannoscig przez osoby posiadajgce kwalifikacje
do wykonywanych czynnoéci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia, srodki ochrony osobistej i odziez,

14) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robdt,

15) zapewnienie we wilasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robot potencjatu
ludzkiego oraz oprzyrzadowania i sprzetu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakoSci
wykonanych z tych materiatdw robdt na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami
i pomiarami do odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru kohcowego robaot,

16) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

17) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami prawa,

b) dokumentacjg projektowg i STWIORB, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,

c) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

d) normami, warunkami technicznymi,

e) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,

f) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

18) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanej umowy
oraz kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg
wykonywane,

19) zapewnienie innym wykonawcom, ktdrzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane
na podstawie odrebnych umoéw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktorych
warunki i zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

20) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynac
na wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu
oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach
regulujgcych witasnosci,

22) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego
i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego
przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

23) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego
oraz wiasciwych stuzb,

24) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania
z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robdt, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy,

25) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

zajmowanych przez Wykonawce podczas realizacji robét,

realizacja zadania w sposéb zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich poses;i
przylegajgcych do terenu budowy oraz do obiektow funkcjonujagcych w obszarze
inwestycji, przez caty okres trwania robot na witasny koszt, chyba Ze ustalono lub
poinstruowano inaczej,

utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowa niezbednych
ramp dojazdowych,

wykonywanie czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy: oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach, gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (ij. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia iodbioru koncowego robét
budowlanych),

zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcéw drog i wihascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w tym sporzgdzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej
utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu,
(jako materiat dowodowy),

w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:

a) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach
w drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

b) uzyskanie przed datg odbioru korncowego robét, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzagdcow drég,

c) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robét zarzadcy drogi.

usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem umowy,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen
oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego we witasnym zakresie
i na wtasny koszt,

zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezpo$rednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych celem
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci
za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy
i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej
i naziemnej, w tym: wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt,

wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy dokumentacji (i uzgodnienie ich z projektantem/autorem dokumentaciji
projektowej i Zamawiajgcym), monitoringéw, pomiaréw, prob, testéw, rozruchow, regulaciji
i badan, potwierdzonych protokolarnie,

dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i dotgczenie tej dokumentacji do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 42,
podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji przylegajacych
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38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)
45)

do terenu budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkdd wykraczajgcych ponad
normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

realizacja zadania z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesiji przylegajgcych
do terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji, przez caly
okres trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,
przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (ktéra stanowi¢ bedzie
element dokumentu gwarancyjnego, o kitérym mowa w § 10 ust. 3) wraz z podaniem w
szczegolnosci czasookresow przeglgdéw, serwisdw, zasad i wymagan w zakresie obstugi,
konserwacji i eksploatacji instalacji i urzgdzen, z zasadami bhp ip.poz. — forma
papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 2 nos$nikach pendrive),

przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla
wyznaczonych osob bedgcych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie
stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,

biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej, w dniu zgtoszenia zakonczenia
robot igotowosci do odbioru koncowego robot, przekazanie Zamawiajgcemu,
dokumentacji niezbednej do odbioru, wszystkich dokumentéw wymaganych
obowigzujgcym prawem, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnodci: dziennika budowy (do wgladu), rysunkéw zamiennych
i obliczehn, wynikow oraz protokotéw wykonanych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw
i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokotéw odbioréw, swiadectw jakosci,
deklaracji zgodnosci materiatow, atestow, aprobat, certyfikatow, iinnych dokumentéw
koniecznych do dokonania odbioru koncowego robdét, a w przypadku
wystgpienia/ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgcych zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpdzniej w dniu zgtoszenia
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru kohcowego robot, kompletnej dokumentacji
powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania
powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete, przyjetego przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

po zakonczeniu robo6t uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem nawierzchni placéw i chodnikow
oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw i doprowadzenie do stanu
pierwotnego, najpdzniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego robat,

usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoéinych za wszelkie szkody wynikte
na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania
protokotu odbioru kohcowego robot.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

zmianie wskazanego w § 21 ust. 4 pkt 2 adresu do korespondencji, numeru telefonu czy
adresu poczty elektronicznej Wykonawcy,

ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby czynnoéci zwigzane
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z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamoéwieniem wskazane i opisane w dokumentach

zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty wykonywane przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (w szczegoélnosci: roboty

sanitarne, roboty ogélnobudowlane, roboty elektryczne), zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujgcych wskazane
wyZzej czynnosci,

2) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby te na okres
niezbedny do wykonania danych czynnosci, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca
lub Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby,

3) powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/-y
prowadzgca/-e jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,

4) czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robét realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy; powyzsze dotyczy takze osob wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wymaganh dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w ust. 5. Uprawnienie Zamawiajgcego w szczegolnosci dotyczy:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia wyzej wymienionych wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow.

7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce Ilub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej ,za zgodno$¢ =z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

5) poswiadczonej ,za zgodno$¢ =z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Powyzsze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika oraz zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.

9. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy
zobligowany jest doinformowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych o0séb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5. W przypadku zmiany osob wykonujgcych wyzej
wymienione czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oso6b
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10.

1.

12.

przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych

mowa w ust. 5 sg =zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz ze wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

Przepis ust. 7 stosuje sie.

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie  wymaganych przez wtadciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w tych przepisach badz w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w sposob
umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowg i terminowaq realizacje przedmiotu umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictwa / upowaznienia do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, jezeli bedzie to wymagane w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

3) wspotdziatanie z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia,

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,
w terminie 5 dni roboczych liczac od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentow
i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5 zdanie
pierwsze,

6) odbior wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 7 na
zasadach okre$lonych niniejszg umowa.

Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu

Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot

budowlanych lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy

do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jako$ci i organizacji rob6ot w odniesieniu

do warunkéw umowy.

§4

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy liczac od daty

zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ... 2026 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia robét objetych umowa,

tj. date zgtoszenia przez kierownika budowy zakonczenia robét i gotowos¢ do odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 6, o ile prawidlowe wykonanie robdt zostanie

potwierdzone ustaleniami protokotu odbioru kohcowego, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku jezeli:

1) Wykonawca nie dostarczy kompletu dokumentacji niezbednej do odbioru kohcowego
robot — za date wykonania przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date uzupetnienia
brakujgcych dokumentow, o ile prawidtowe wykonanie robot zostanie potwierdzone
ustaleniami protokotu odbioru koncowego;

2) komisja odbiorowa w trakcie prowadzonego odbioru koncowego stwierdzi wady
w przedmiocie umowy, z uwagi na wystgpienie ktoérych niemozliwe bedzie dokonanie
odbioru koncowego — za date wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru konncowego, o ile prawidtowe wykonanie robdt zostanie potwierdzone pisemnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

ZP-P.252.21.2026

Nr Mdok:1199/04/2026

Wzoér umowy — zat nr 6 do SWZ Strona 8 z 30



10.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej

umowy (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy

jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, odpowiednich

przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom wykonanie

nastepujgcych czesci zamowienia:

1) (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany )

Podwykonawcg, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia, jest:

1) (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres)

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat

nowych Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia, a ktore

miaty by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 3.

Zmiany dotyczgce:

1) rozszerzenia zakresu jaki bedzie realizowat Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wskazany w ust. 2,

2) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonej w ust. 2,

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innego zakresu zamodwienia
niz okreslony w ust. 2,

nastepujg na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz nie stanowig zmiany umowy

i nie wymagajg formy pisemnego aneksu, z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 15 ust. 3 pkt 5).

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - przed

przystgpieniem do wykonania zaméwienia — Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli

sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze

przekaze wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pézniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych. Postanowienie niniejsze stosuje sie

odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy

Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszaé postanowien

niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegolnosci

spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) miec¢ forme pisemna,

2) byc¢ zgodny z prawem w szczegdlno$ci z ustawg Pzp i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Podwykonawce,

4) doktadnie okredla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia,

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 11,

6) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych
niniejsza umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) nie moze zawiera¢ postanowien dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

10) umowa z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia  zobowigzujgce @ Podwykonawcéw i dalszych  Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia oraz postanowienia
uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 12, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za ,.zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 15, do przediozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 15, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnosé

z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

przedkfada poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust.11, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej

umowy pod rygorem kary umownej.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14 i 17, przedktadajgcy moze poswiadczyc

»Za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 7-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia, w tym
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23.

24.

25.

26.

27.

z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i terminowos¢ realizowanych przez nich robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy nadzér i koordynacja robot realizowanych przez

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze,

a takze podigczenia mediow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku

wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcdw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie Kodeksu cywilnego,

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia. W tym celu

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie Zamawiajgcego

oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajagcego W zwigzku

z roszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy

zobowigzany bedzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczen Podwykonawcéw/dalszych

Podwykonawcéw o zaptate wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania

Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) srodkow finansowych

w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w cafosci powyzszych roszczeh, a w razie

faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczen przez Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz

Zamawiajgcego $rodkéw poniesionych z tego tytutu w petnej wysokosci.

§6
Materiaty

Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatdw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okredlonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wymaganiom wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych a
takze obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie,
wymagane przez obowigzujgce w tym =zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot. W szczegdlnosci Wykonawca zgtosi (przed wbudowaniem materiatu)
Zamawiajgcemu parametry materiatdw poprzez ziozenie ,Karty zgtoszenia materiatéw” z
zatgczonymi atestami i certyfikatami z parametrami zgtoszonego materiatu. Ztozone
dokumenty beda weryfikowane przez Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, préb
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robét
z wykonang w ramach niniejszej umowy dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i obowigzujgcymi normami a takze dostarczania ich
wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do
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odbioru kohcowego.

6. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze z wykonang w ramach
niniejszej umowy specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz
wykonawstwo robdét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

7. Rozruch prébny urzadzeh winien byé przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie wynagrodzenie ryczattowe (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny), ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych w umowie.

2. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto ....zt (stownie: ...).

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych ...... /100) i nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ... zi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, niezbedne do jej wykonania z uwzglednieniem
wszystkich optat i podatkow, jak i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamdéwienia
wynikajgce wprost z postanowienn umowy, OPZ oraz z obowigzujacych w tym zakresie
przepisow, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze
z technologii wykonania roboét, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizaciji
zaplecza technicznego. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla osiggniecia
rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowag i dokumentacjg projektowg oraz
dokumentacjg techniczng, do ktérej nie wnosi uwag, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych.

§8

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest odbior
przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych
elementéw (etapdw) robaot lub protokotem odbioru kohcowego robot, podpisanym przez osoby
upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu robot,
bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach
miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementow (etapow) robdt, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. taczna kwota wynagrodzeh czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze przekroczy¢
95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét.

5. Platnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
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10.

1.

12.

13.

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa
w ust. 112, z zastrzezeniem postanowien ust. 8 — 18.

Strony ustalaja, iz Wykonawca z tytutu realizacji zaméwienia wystawi faktury z zastosowaniem
nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Inwestycji Miejskich w Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
NIP 9462755447.

Od dnia wejscia w zycie przepiséw nakladajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposdéb niezgodny
z ustaleniami Stron okres$lonymi w ust. 6, w szczegdlnosci bez podania danych zamawiajgce;j
jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego
z faktury.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgroboty budowlane, Iub ktorzy zawarli przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd (w szczegolnosSci
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajgcy,
ze caly zakres takiej umowy zostat zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony.

W zakresie ptatnosci przypadajacych do dnia wejScia w zycie przepisow naktadajgcych
obligatoryjne stosowanie systemu, o ktérym mowa w ust. 7, faktura, do ktérej nie zostang
dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 — 10, nie stanowi podstawy dokonania
zapfaty petnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z protokotu odbioru zgodnie z
ust. 2 tj. nie stanowi podstawy do dokonania zaptaty w zakresie nieprzedstawionych dowodow
zaptaty do czasu ich przedstawienia. W takim przypadku, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty
jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zapfaty, o ktéorych mowa w ust. 8 — 10,
a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujgcych dowodow zaptaty.

W zakresie ptatnodci przypadajgcych od dnia wejScia w zycie przepisow naktadajgcych
obligatoryjne stosowanie systemu, o ktérym mowa w ust. 7, dowody zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 8 — 10, doreczone bedg Zamawiajgcemu przed doreczeniem faktury. W przypadku braku
doreczenia dowodow zapfaty, faktura nie stanowi podstawy dokonania zaptaty petnego
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z protokotu odbioru zgodnie z ust. 2 tj. nie stanowi
podstawy do dokonania zaptaty w zakresie nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ich
przedstawienia. W takim przypadku, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentow tj. faktury oraz dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 — 10,
a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujgcych dowodow zaptaty.

Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowoddéw zapfaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi,
oraz ze caty zakres ich uméw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow, ktore zostaty doreczone Zamawiajgcemu
wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 10.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,

lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢

z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca, poza wartoscig

wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci

Zamawiajgcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz wyzej wymienionych podmiotéw do
dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce /
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego,
z wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 20

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

§9
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robdt,

3) odbioér koncowy robot,

4) odbiér ostateczny.
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O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie
mu wiadomosci e-mail/telefonicznie na wskazany adres poczty elektronicznej / numer telefonu,
Z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora
nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail/ telefonicznie na wskazany adres poczty
elektronicznej / numer telefonu.

Odbioru robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia dokonania
wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt
dokonania odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy
techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 5 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania propozycji protokotu odbioru
czedciowego. Z czynnosci odbiorow sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapow) robdét, podpisane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego robot wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni liczac od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,
w przypadku braku zastrzezen, potwierdzi zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru
koncowego robot stosownym wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego
robot.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego robot,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktdérej mowa
w§ 3 ust. 1 pkt 41 i 42, i wszystkie dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem,
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen  przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

Odbidr koncowy moze zosta¢ nierozpoczety lub przerwany z powodu przekazania, przez
Wykonawce, niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru koncowego robét.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego robdt, powota komisje odbiorowag
i rozpocznie odbior kohcowy robot.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w ciggu nastepnych 7 dni, przez upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w trakcie odbioru korncowego robét zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbidér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

Jesli w trakcie odbioru kohcowego robdt zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy,
ktére w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego roboét
i podpisanie protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, ktory bedzie jednocze$nie nowym
terminem odbioru koncowego. Odbiér robdét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, nastgpi w ciggu
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2 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koncowego.

Termin, o ktéorym mowa w ust. 14 zdanie pierwsze, moze zostaé przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub z
przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu
7 dni.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg
sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 17, postanowienia § 14 ust. 6 i ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem
do uzytku.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi bezposrednio przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robot przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielane;j
gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.
Kazdy przeglad gwarancyjny obejmowac bedzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu
umowy w celu stwierdzenia wystepowania lub braku wad w nim tkwigcych. Przeglady
gwarancyjne wykonywane bedg na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z dokumentem gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, przekaze
Zamawiajgcemu  zestawienie przegladow serwisowych oraz wymiany materiatow
eksploatacyjnych oraz czesci zuzywajgcych sie w trakcie uzytkowania przez okres gwarancji,
wynikajagcy z wymagan ustalonych przez producentéw lub wynikajgcy z dokumentacii
eksploatacji dla zainstalowanych urzadzen i osprzetu oraz zastosowanych materiatow
eksploatacyjnych.

Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktéorym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty postanowienia niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru korncowego robot. Wykonawca
przedstawia dokument gwarancyjny wraz z zestawieniem, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych ma prawo wnies¢
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uwagi i zmiany do przedtozonej dokumentaciji, ktére to zmiany bedzie uzgadniat z Wykonawca,

przy czym decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje

oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. — Kodeks cywilny, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania

uprawnien z gwarangcji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytagcza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywaé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w niniejszej umowie i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Zamawiajgcy

wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy. Termin rekojmi za wady skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej
gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w trakcie gwarancji, Zamawiajgcy moze:

1) zagdaé¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad, przy czym:

a) w przypadku awarii jednoetapowej, powodujgcej pogorszenie stanu technicznego
obiektu lub jego czesciowe zniszczenie, ustala sie jako termin niezwtoczny do jej
usuniecia, w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce,

b) w przypadku awarii dwuetapowej, powodujgcej pogorszenie stanu technicznego
obiektu, zwigzany z usunieciem przyczyn awarii, a nastepnie jej skutku, ustala sie dla
usuniecia przyczyn awarii termin, o ktérym mowa w pkt 1 lit a), usuniecie skutkéw
wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym z Wykonawca, nie
dtuzszym niz 30 dni,

c) w przypadku wystgpienia usterki pilnej (usterka uniemozliwiajgca prawidtowe
korzystanie z obiektu, ktérego dotyczy przedmiot umowy, bgdz powodujgca
ponoszenie przez uzytkownika obiektu dodatkowych kosztow) w terminie do 3 dni
liczgc od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ha adres poczty
elektronicznej wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze demontaz i/lub
odbiér urzadzenia (w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba) celem dokonania
naprawy, i jego zwrot oraz ponowny montaz, odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 1 lub odmoéwi ich usuniecia, bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, ktérego dotyczy
przedmiot umowy lecz nie nadajg sie do usuniecia — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia
w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu, ktérego dotyczy przedmiot umowy i nie nadajg sie do usuniecia.
Terminy usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, mogg zosta¢ przedtuzone na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile Wykonawca przedstawi
dokumenty wskazujgce w sposob jednoznaczny, ze na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych

od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w okreslonym terminie.

O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie

wiadomosci e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Realizacja rob6t majgcych

na celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane,

jak i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane/zainstalowane na obiekcie czy tez

wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
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Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji, wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzagdzen niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukgji
uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

»Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich
elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 13 wraz z wykazem tych elementow,
instalacji i urzgdzen, ktére wymagajg przegladow i serwisdw warunkujgcych zachowanie
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 15,
mogg wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” albo nie okresli
szczegotow uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg wraz z wykazem tych elementéw, ktére wymagajg przegladdéw i serwisow, nie
bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatac;i i
konserwaciji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposoéb niezgodny
z zasadami eksploatacji i konserwacji.

W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu”, sporzadzi je Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty jej
sporzgdzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przeglgdow i serwisow
wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji ponosi Wykonawca,
natomiast koszty zakupu materiatdw eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementéw,
instalacji i urzadzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajgcy, przy czym za ,materiat
eksploatacyjny” nalezy rozumie¢ materiat, ktory ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym
uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”
szczegotowych wytycznych w zakresie odnoszgcym sie do obowigzku wykonywania
przeglgdow i serwisow, koszty ich wykonania oraz skutkdw ich niewykonania poniesie
Wykonawca.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokotem,
o ktérym mowa w § 9 ust. 20 i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy
z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i udzielonej przez
niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungc
na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktorego Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 23
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 oraz w ust. 21, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia (jesl
zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres 2z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
0 gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.
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§11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w przypadku:

zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki,

braku mozliwosci rozpoczecia lub przerwania czynnosci odbioru koncowego robot,
z powodu okolicznosci okreslonych w § 9 ust. 10, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych), za kazdy dzien zwitoki lub przerwy,

zwitoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie gwaranciji
i rekojmi za wady, wad przedmiotu umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych), za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

wprowadzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, W wysokoSci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana  przez  Zamawiajgcego, robot  innych  niz  zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo, w wysokosci 2 000,00 z
(stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy
stwierdzony przypadek nieterminowej zaptaty,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
albo koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia im przystugujgcego,
w sytuacji o ktérej mowa w § 8 ust. 14, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub bezposredniej zaptaty,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 z
(stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozonego
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 14 i/lub ust. 17,
poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 5
ust. 19, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych), za kazdy przypadek
braku zmiany,

niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 3
ust. 5 czynnosci lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
dokumentdéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” Kopii
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w stosunku do terminéw przyjetych w §
3 ust. 1 pkt 5, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
niestawienia sie Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego na przeglad gwarancyjny,
o ktorym mowa w § 10 ust. 4 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,

niespetnienie przez wykonawce obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 12 i 13,
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
odstgpienia od czeéci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
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w wysokosci 20% wartosci brutto niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
protokotu stopnia zaawansowania robo6t oraz wykazu robét,

16) odstgpienia od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w przypadku:

1) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
w wysokosci 20 % wartosci brutto niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
protokotu stopnia zaawansowania robot oraz wykazu robédt, z wytgczeniem zaistnienia
sytuaciji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

2) odstgpienia od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z wytgczeniem
zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg moze dochodzi¢ kazda ze Stron niniejsze;j
umowy, to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 2, ustalonego
na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

7. W przypadku braku zaptaty kary w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o naliczeniu kary.

8. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§12
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;j.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje
od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktoére
odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jezeli:

1) Wykonawca Ilub Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie spetnit wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5
czynnosci,

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

3) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na piSmie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowag
lubw inny sposdb narusza postanowienia umowne, i upityngt termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy, (w tym
réwniez przypadku okreslonym w § 10 ust. 10 pkt 4),

4) Wykonawca 2z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
w szczegolnosci przerwat realizacje robot, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, a przerwa przekracza 20
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dni roboczych, przy czym stwierdzenie takiej zwtoki zostanie dokonane na pismie przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpita konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawecy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 14, lub w przypadku,
gdy wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci umowy,

6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktéorych mowa w § 5 ust. 26 umowy,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajacego z ust. 2 i 4,
Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tj. za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany, a wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na pismie
zastrzezenh, w sposob razgcy narusza jej postanowienia, w szczegdélnosci:

1) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

2) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robdét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie
18 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek
na przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
Zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1)  Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ prowadzenie wszelkich robot,

2) Wykonawca, w terminie 10 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie, tj. z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokét z inwentaryzacii
wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy oraz protokdt robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia; rownoczesnie Strony przystgpig do odbioru robot
stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu
jednej ze Stron, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych
czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt Strony z przyczyn, ktoérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie
opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym
urzgdzenia zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 7 dni roboczych
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania
powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajgcy na koszt iryzyko
Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wedtug stanu na dzieh odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty

ZP-P.252.21.2026

Nr Mdok:1199/04/2026 Wzoér umowy — zat nr 6 do SWZ Strona 21 z 30



10.

1.

sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wpykonawca, w terminie 3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych i znajdujgcych
sie na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze
wykorzysta¢ do realizacji innych robdt, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajgcy na ryzyko Wykonawcy; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito
odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w § 12 ust. 2 pkt 1; Strona ta obowigzana jest przejg¢ je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysoko$ci zaptaty wynagrodzenia zostanie
dokonane na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania robét oraz wykazu
robot.

W przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, wykorzystujgc rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysoko$ci ... zt (stownie: ... zt).

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu wszelkich
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczenh z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady, w tym z tytutu kar
umownych.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrocone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane czeéci zaméwienia.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedituzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”)
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na Kkolejny okres, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz ,pienigdz’, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krétszy
niz okres, na ktéry powinno byé zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczegdlnosci sytuaciji
opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
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4.

5.

Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci srodkow
pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na ktéry winien zostaé dokonany
zwrot tych srodkéw pienieznych.

§15
Roboty zamienne

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢é wykonania robét

zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu (objetych jego zakresem),

ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii
lub innych materiatéw budowlanych lub urzgdzeh lub sprzetu), w miejsce robdt przewidzianych

W niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych decyzji

administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie

Zamawiajgcego.

Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej mogg by¢

wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwos$é wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegodlnosci, gdy:

a) technologie wykonania robot, materiaty budowlane, sprzet Ilub urzadzenia
przewidziane w dokumentacji projektowej nie moga byc¢ uzyte przy realizacji inwestyciji
w szczegoblnosci z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, sprzetu lub urzadzen
lub zastgpienia innymi,

- zmiany przepiséw prawa budowlanego,

- btedow w dokumentaciji projektowe;j,

b) zmiana technologii wykonania robét, materiatéw budowlanych, sprzetu lub urzadzen
przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie zasadna w szczegdlnosci
ze wzgledu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

- utrudniong dostepnos¢ materiatdbw budowlanych, sprzetu Ilub urzadzen,
w szczegoblnosci, jezeli okres oczekiwania na nie lub termin potrzebny na ich
sprowadzenie moze znaczaco wplyngé na zachowanie terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1,

- polepszenie warunkéw eksploatacji obiektu budowlanego, ktérego dotyczy
przedmiot umowy,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologii, materiatdw budowlanych, sprzetu
lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji obiektu
budowlanego, ktérego dotyczy przedmiot umowy Ilub na zwiekszenie jego
funkcjonalnoéci,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
materiaty budowlane, sprzet lub urzgdzenia muszg mie¢ co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty
Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu konieczno$ci
potwierdzonego przez projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo - finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy; bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoéci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robot zamiennych;

4) wykonanie robo6t zamiennych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi bez
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot zamiennych, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Koniecznos¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie
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potwierdzona protokotem koniecznosci

6. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 9 umowy.

7. Warunki i zakres zmian sposobu realizacji zaméwienia, ktére bedg prowadzi¢ do zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone w § 16 ust. 3 pkt 4 umowy.

§ 16
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotha zmiana postanowieh zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian,
o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 wraz
z odpowiednig zmiang wynagrodzenia okreslonego w wykazie robot, w przypadku zmiany
stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie okreslonym
w § 4 ust. 1 — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania, przy czym pod pojeciem ,sity wyzszej”, Strony rozumiejg zdarzenia
zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem
nadzwyczajne iw konsekwencji nieuchronne oraz w danym ukiadzie stosunkéw
niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej’” mocy oddziatywania, przed ktérego
skutkami nie bytlo zadnej obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych
w skutkach dziatan przyrody (m. in.: powodzie, pozary, wyladowania elektryczne
w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia
nadzwyczajne w postaci zaburzen Zzycia zbiorowego (m. in. dziatania wojenne,
zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy
ustawodawczej i wykonawczej (np. wywilaszczenie, embargo informacyjne
lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie
przedmiotu umowy; Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie sity
wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosé wraz
ze szczegobtowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczeh w odniesieniu
do konkretnych elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawi¢ informacje
dotyczgce okresu w jakim te roboty nie moglty byé prowadzone ze wzgledu
na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej; Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez
Wykonawce i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na terminowe wykonanie umowy; Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérej mowa powyzej,
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli
nie bedzie to mozliwe w tym terminie, nie pdzniej niz na drugi dzieh, po ustaniu
przeszkody;

b) realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrebnej umowy,
robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan — o okres niezbedny
do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych
na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrebnej umowy, przy czym
przez ,wszelkie roboty powigzane z przedmiotem niniejszej umowy” nalezy rozumie¢
wszelkie roboty wykonywane na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub tez wszelkie roboty wykonywane
w ramach odrebnych umoéw zawartych z innymi podmiotami, ktérych przedmiot /
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zakres robot realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres robét realizowanych
w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru,

c) przerwy lub przerw w dostawie prgdu, wody lub innych niezbednych mediow,
gdy przedmiotowa przerwa w sposéb ciggly uniemozliwia prowadzenie robot
budowlanych ponad 7 dni — o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemozliwiata
prowadzenie robot budowanych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,

e) btedow i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot
w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej — o okres
niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentac;i
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencjg
wprowadzonych zmian projektowych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz, nieprzewidzianych
w tresci niniejszej umowy, a niezbednych do prawidtowego jej wykonania — o okres
niezbedny do wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,

g) koniecznosci zmiany finansowania z powodu zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego,

h) wydluzenia termindbw dostaw materiatéw budowlanych i/lub urzgdzeh z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatéw
budowlanych i/lub urzgdzen,

i) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 15
lub innych robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz udzielenia zamoéwieh dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia i/lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot,

j) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 3
lub zmiany sposobu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w pkt 4, jezeli okolicznosci
tam wskazane zwigzane byly z koniecznoscig wstrzymania realizacji zamowienia
lub jego czesci lub wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zmieniony wymaga
dostosowania dokumentacji projektowej i/lub kolejnosci prowadzenia robét — o okres
na jaki realizacja zamowienia lub jego czesci zostata wstrzymana lub o czas
niezbedny na wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j
i/lub wynikajacy ze zmian w kolejnosci prowadzonych robot,

k) wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — o0 okres czasu przez jaki okolicznosci te wystagpity,

I) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym
— 0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego tj. korzysci
stanowigcych podstawe zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu
umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez
Zamawiajgcego wartos¢ catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 70 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 2, ustalonego na dzien
zawarcia niniejszej umowy; kwota zmniejszenia wynagrodzenia (za zakres zaniechanych
robot) obliczona zostanie w sposob nastepujacy:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét okreslony
wprost w wykazie robot, wynagrodzenie za zakres robot zaniechanych zostanie
odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z tego
wykazu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot, ktéry nie
zostat wprost okreslony w wykazie robo6t, obliczenie wynagrodzenia za zakres robot
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zaniechanych nastgpi na podstawie wykazu robét oraz kosztorysu inwestorskiego,

z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu wytgczanego

z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartosci

okreslonej przez Wykonawce w wykazie robét;

4) zmiana sposobu realizacji zamowienia w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,
dotyczgca zmiany pierwotnie przyjetej technologii wykonania robo6t, materiatéw
budowlanych i/lub urzgdzen — jezeli realizacja tej zmiany nie moze zostaé
przeprowadzona zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy ze wzgledu
na koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana sposobu realizacji
zamoéwienia moze zostaé wprowadzona pod warunkiem wykazania przez Wykonawce,
Zze bedzie ona miata wptyw na Kkoszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) zmiana sposobu realizacji zamowienia moze zosta¢ wprowadzona w nastepujgcych
przypadkach:

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy
lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji i/lub zmiang przepiséw prawa,

- gdy wykonanie robét w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie
sie niemozliwe,

- gdy wykorzystanie  materiatdbw  budowlanych, urzadzeh  wskazanych
w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe w szczegdlnosci z powodu
niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastgpienia innymi,

- gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentacji projektowe;j,

- ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (technologii wykonania robét, materiatéw budowlanych, urzgdzen),
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- pojawienia sie na rynku materiatbw budowlanych, urzadzen lub technologii
nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem
uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji, bagdz
zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy, czy tez
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu realizacji robot,

b) wartosé zaniechanej technologii i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzgdzeh zostanie
okreslona w sposob nastepujacy:

- w przypadku zmiany technologii i/lub materiatdbw budowlanych i/lub urzadzen,
ktorych wartos¢ zostata wprost okreSlona w wykazie robdt, zmniejszenie
wynagrodzenia okreslonego w umowie za zakres zaniechany nastgpi w kwocie
wynikajgcej z tego wykazu,

- w przypadku zmiany technologii i/lub materiatdbw budowlanych i/lub urzadzen,
ktorych wartos¢ nie zostata wprost okreSlona w wykazie robdt, obliczenie
wysokosci wynagrodzenia za zakres zaniechany nastgpi na podstawie wykazu
robot oraz kosztorysu inwestorskiego, z zachowaniem procentowego udziatu
wartosci zakresu zaniechanego wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego w
stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie robot,

c) wartos¢ nowej/lzamiennej/wprowadzanej technologii i/lub materiatdw budowlanych
i/lub urzadzen - zostanie okreslona na podstawie kosztorysu ofertowego
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, przy
czym kosztorys ten wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:

- nosniki cenotwércze, {j.:

o stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
o ceny jednostkowe materiatow (M),

o wskaznik kosztow zakupéw (Kz),

o cena najmu sprzetu (S),
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o wskaznik kosztow posrednich (Kp),
o wskaznik zysku (2),

- zostang przyjete w oparciu o srednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD
w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,

- podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte
w odpowiednich pozycjach Katalogow Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie
zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

o materiatdw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub
dostawcow lub dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

o sprzetu (S) zostang przyjete wedtug cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego,

- ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany
elementéw zamowienia (technologii i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen),
jego zmniejszenie badz zwiekszenie, nastgpi po poréwnaniu wartosci elementéw
zmienianych / zaniechanych z wartoscig elementdw nowych / zamiennych /
wprowadzanych,

5) zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamdéwienia
za pomocg Podwykonawcy, w sytuacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 tj. w zakresie
dotyczgcym podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

4. W przypadku wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp zmian umowy innych
niz wymienione w ust. 3, Strony uzgadniajg, ze ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
zwigzana z wprowadzang zmiang, zostanie okreslona z zachowaniem zasad wskazanych
w ust. 3 pkt 4.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) biezagcego usuwania z obiektu na wilasny koszt wszystkich odpadéw i opakowan
powstatych przy wykonywaniu robot,
2) gromadzenia, transportowania, zagospodarowania i przekazania do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienia gruzu
i materiatbw nienadajacych sie do ponownego wuzytku wraz z ich utylizacjg
z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg
na biezgco, oraz zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialno$ci z tytulu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpaddw;
3) postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy wymienionej w pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowe;j.
2. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
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§18
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé ces;ji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokonaé¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) — dalej zwanego jako ,RODQ” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczesnie osoby reprezentujgce
Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wtasnym oraz Stron oswiadczajg, ze
przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizaciji
umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli
wskazanych w umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci
od potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie
danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy
adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej
miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobg, ktérej
dane dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym
ocelu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej
oraz zrodle pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich Srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:

1) Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Zarzad Inwestycji Miejskich
w Lublinie ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
2) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ...,

6. U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie
skontaktowa¢ poprzez e-mail: iod@zim.lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajgcego
z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z nigj
wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach
wskazanych powyzej jest:

1) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

3) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg byé przekazywane nastepujgcym
kategoriom odbiorcow:
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10.

1.

12.

13.

1) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in.
obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy,
Swiadczgcych ustugi ksiegowe, archiwizacyjne,

2) podmiotom s$Swiadczgcym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych
w umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku
z Swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen
wynikajgcych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie
umowy ze Strong iwylgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg byé takze
udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom Ilub organom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym
organom administracji skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczacym
w procesach realizacji umowy.

Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

zwigzany z wygasnieciem roszczeh zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony

przepisami prawa, w tym przepiséw podatkowych i przepiséw dotyczgcych sprawozdawczosci
finansowej.

Kazda osoba, ktorej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku

z zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu

Z przyczyn zwigzanych z jej szczegodlna sytuacja, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane

w oparciu o swoj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym

momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, ktére

zostaly wskazane powyze;.

Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji.

§20

Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego

1. W przypadku, kiedy zadanie jest lub bedzie wspéifinansowane ze $rodkéw pochodzacych z
kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwtocznie poinformowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, a takze umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu z siedzibg w Luksemburgu zapoznanie sie z ksiegami rachunkowymi i
zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi przez Wykonawce w
odniesieniu do przedmiotu umowy oraz wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym
przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

2. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 oznacza kazde z nastepujgcych: oszustwo finansowe,
korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie
terroryzmu.

3. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburg

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

1.

§ 21
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
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przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Korespondencja kierowana do drugiej strony, w tym powiadomienia i oswiadczenia sktadane,
co do odstgpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wystania listem
poleconym na adres podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o ktérym druga strona
zostanie powiadomiona pisemnie. W przypadku nieodebrania korespondenciji, skierowanej
zgodnie z tym postanowieniem uznaje sie, ze korespondencja zostaje doreczona z dniem
uptywu terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu,
o ktérym strona nie zostata powiadomiona, za dzien doreczenia korespondencji uznaje sie
dzien jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjecia proby doreczania korespondencii
osobiscie i odmowy jej odbioru, za dzien doreczenia oswiadczenia uznaje sie dzien odmowy
odbioru, co potwierdzi oswiadczenie postanca.

4. Adresy do korespondencji i numery telefondéw, adres poczty elektronicznej stron sg
nastepujace:

1) dla Zamawiajgcego — 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 63 00,
sekretariat@zim.lublin.eu,
2) dlaWykonawey — ........cccoeieiininnnen.

5. Poprzez dni robocze, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, strony uznajg dni tygodnia bez
sobot, niedziel i dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6. Kazdy dokument zwigzany z realizacjg zamowienia musi byC skfadany na sekretariat
Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru lub przestany pocztg kurierskg lub przez operatora
pocztowego na podany powyzej adres Zamawiajgcego. Przekazywanie dokumentéw w inny
sposdb, nie bedzie uznawane za skutecznie zlozone do Zamawiajgcego, przez co nie
rozpocznie sie bieg poczatkowy terminu zdarzenia wynikajgcego ze ztozenia tych
dokumentéw.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZP-P.252.21.2026

Nr Mdok:1199/04/2026 Wzoér umowy — zat nr 6 do SWZ Strona 30 z 30



