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Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa nr ________  

Dla umów w formie pisemnej:   

zawarta w dniu ….  w Bydgoszczy, pomiędzy: 

Dla umów w formie elektronicznej:  

zawarta pomiędzy:  

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ………………  REGON ………………  KRS ……………… 

Adres do e-Doręczeń: …………… 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną 

dalej: „ustawa Pzp”) dokonał wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

definicji: 

1. Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości wykonanej 

części robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru częściowego robót budowlanych 

jest protokół odbioru częściowego, 

2. Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. 

Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, 

3. Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na 

celu sprawdzenie, czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół 

odbioru gwarancyjnego, 

4. Odbiór pogwarancyjny – odbiór potwierdzający usunięcie wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi lub brak ich wystąpienia. Podstawą dokonania odbioru 

pogwarancyjnego jest protokół odbioru pogwarancyjnego, 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które ulegają zakryciu 

podczas realizacji zadania, 

6. Zasady obliczania terminów – w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach 

wskazany jest termin opisany jako określona liczba dni, rozumie się przez to następujące po 

sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba że w sposób wyraźny wskazane jest inaczej. Jeżeli 
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początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Dniem roboczym nie jest dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota, 

7. Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru lub 

zespół Inspektorów Nadzoru. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: 

Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Pławinek – Radojewice od km 4+560 do km 

8+680, dł. 4,120 km 

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2) Roboty ziemne, 

3) Podbudowy, 

4) Nawierzchnie, 

5) Elementy ulic, 

6) Roboty wykończeniowe, 

7) Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

8) Inne roboty. 

3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej 

„STWIORB”) wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego 

oraz umowa, 

2) Oferta / Oferta dodatkowa1 złożona w dniu _________________, 

3) Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii ważności dokumentów. W przypadku rozbieżności lub 

sprzeczności Wykonawca zobowiązany jest zastosować procedurę określoną w ust. 4 umowy. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające  

i uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach 

znajdą się jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, które jest dla Wykonawcy 

wiążące. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie 

wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku robót 

nieprzewidzianych Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które zostanie 

ustalone na zasadach określonych w § 3.  

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w 

tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  

i przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiającego.  

7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej wraz z STWIORB oraz wymagają akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru. Na 

każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań 

Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tych wymagań, Zamawiający jest uprawniony 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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do żądania usunięcia tych materiałów i urządzeń z terenu budowy i niezwłocznej wymiany 

na materiały i urządzenia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Polecenie takie jest dla 

Wykonawcy wiążące. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesięcy. 

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca zakończył 

wykonanie wszystkich robót, co zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Kierownika Budowy.  

3. Kierownik Budowy zgłasza Wykonawcy usługi nadzoru i Zamawiającemu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej dokonanie wpisu najpóźniej w następnym dniu 

roboczym po jego dokonaniu.  

4. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 5. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Strony 

ustalają na kwotę: 

netto _________________ zł 

plus podatek 23% VAT  ________________ zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto _________________ zł 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej 

oraz ofercie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że z należytą starannością wycenił 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz 

uwzględnił należycie zwiększone ryzyko zmiany cen wynikające z obecnej sytuacji 

rynkowej (brak stabilności rynku surowców energetycznych). Błędy w kalkulacji ceny 

oferty, w szczególności zaniżenie cen lub brak uwzględnienia ryzyka w odpowiednim 

stopniu w całości będą obciążały Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 

wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie określona w 

oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych robót oraz rozliczenia 

rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za wykonanie robót, których nie uwzględniono w 

zamówieniu oraz robót zamiennych będzie określone z zachowaniem zasad określonych 

poniżej. 

5. Ceny jednostkowe określone w Kosztorysie ofertowym, pozostają niezmienne przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy.  

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym – nadwyżkę do 15 % 

rozlicza się według cen z Kosztorysu ofertowego. Jeżeli nadwyżka przekracza 15 %, stosuje 

się zasady określone w ust. 7 chyba, że cena w Kosztorysie ofertowym jest niższa od 

ustalonej według zasad z ust. 7 – w takim przypadku stosuje się cenę z Kosztorysu 

ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót nieujętych w Kosztorysie ofertowym, będą obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD 

dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym doszło do podpisania 

niniejszej umowy. 
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8. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót budowlanych, które dotyczą robót 

nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub robót zamiennych, 

których wykonanie stało się niezbędne do zrealizowania i oddania do użytkowania 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę usługi nadzoru 

oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót w terminie 2 dni roboczych od 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. Zamawiający weryfikuje powiadomienie 

Wykonawcy – w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności ich 

wykonania, Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół 

konieczności w terminie 3 dni roboczych od uzgodnienia rozwiązania niezbędnego do 

realizacji przedmiotu umowy. Protokół konieczności obejmować będzie zakres rzeczowy i 

szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania. Protokół po weryfikacji przez 

Wykonawcę usługi nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji 

Zamawiającego.  

Rozliczenie robót objętych protokołem konieczności nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych przy zastosowaniu cen, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 (dla robót, dla których istnieje pozycja 

kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7 (dla robót nieujętych w Kosztorysie 

ofertowym). 

Jeżeli wykonanie robót nie jest niezbędne, a jest zasadne zastosowanie mają zasady 

określone w ust. 9. 

9. W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania robót budowlanych, które dotyczą robót 

nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB oraz/lub robót zamiennych, 

których wykonanie jest zasadne, roboty te zostaną wykonane na podstawie pisemnego 

zlecenia Zamawiającego lub akceptacji wniosku Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić wstępną wycenę robót na podstawie własnych przedmiarów, w 

terminie 3 dni roboczych od polecenia przez Zamawiającego sporządzenia wyceny. 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru 

obmiarów powykonawczych przy zastosowaniu cen, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 

6 (dla robót, dla których istnieje pozycja kosztorysowa w Kosztorysie ofertowym) i ust. 7 

(dla robót nieujętych w Kosztorysie ofertowym). 

10. W ramach pozycji kosztorysowej „Roboty nieprzewidziane” rozliczane będą roboty, o 

których mowa w ust. 6, 8 oraz w ust. 92.  

11. W przypadkach wskazanych w ust. 7 powyżej oraz § 17 ust. 1 pkt 3) zastosowanie będą 

miały: średnia stawka robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych – region 

kujawsko – pomorski – ogółem oraz średnie wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów 

pośrednich oraz zysku) dla robót inżynieryjnych. 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni licząc od dnia przydzielenia fakturze w KSeF numeru identyfikującego 

(dzień przyjęcia faktury do KSeF) i akceptacji przez Zamawiającego (akceptacja podlega na 

weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie). 

Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane w 

Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako 

nabywcę (Podmiot 2) Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956 19 69 536, natomiast jako 

odbiorcę / podmiot dodatkowy (Podmiot 3) należy wskazać Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz i NIP 5542219944. Ponadto w pozycji 

 
2 jeżeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycję „Roboty nieprzewidziane” 
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Element Warunki Transakcji dla Fa należy wpisać numer: ………………………. Dane 

jednostki budżetowej (w tym adres) wskazywane są wyłącznie w celu zapewnienia 

prawidłowej identyfikacji odbiorcy faktury w obiegu organizacyjnym i nie wpływają na 

określenie nabywcy w rozumieniu przepisów podatkowych. 
   Nabywca (Podmiot 2):  

Nazwa pola  Sposób wypełnienia  

Podmiot 2 Dane identyfikacyjne  NIP  9561969536  

Nazwa  Województwo Kujawsko-Pomorskie  

Podmiot 2 (Adres)  KodKraju  PL  

AdresL1  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń  

Podmiot 2  JST  1  

GV  2  

 

Podmiot trzeci (Podmiot 3):  

Nazwa pola  Sposób wypełnienia  

Podmiot 3 

(DaneIdentyfikacyjne)  

NIP  5542219944  

Nazwa  Zarząd Dróg Wojewódzkich  

Podmiot 3 (Adres)  KodKraju  PL  

AdresL1  ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

Podmiot 3  Rola  8  

 

3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe na następujących zasadach: 

1) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – o wartości nie 

mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający może dopuścić odbiór częściowy o mniejszej wartości – jest to prawo 

Zamawiającego, nie obowiązek. Dopuszczenie odbioru częściowego o mniejszej 

wartości wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego w formie pisemnej lub 

elektronicznej, 

2) załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będzie zatwierdzona i kompletna 

dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej 

prawidłowość, 

3) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego, 

podpisany przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz Zamawiającego.  

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 

jednocześnie z wystawieniem i przekazaniem faktury do KSeF zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu:  

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawców faktur – wzór stanowi załącznik do 

OPZ, 
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2) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich 

robót/usług/dostaw związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z wzorami 

stanowiącym Załącznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów 

dokonanych wypłat z tego tytułu, 

3) oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) 

powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 6 wierzytelność 

o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. 

8. Niewypłacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót (dalej: Harmonogram), który Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego zaktualizowany 

Harmonogram, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych 

od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia Harmonogramu jest jego 

prawidłowość. 

3. Harmonogram powinien być przedstawiony w formie tygodniowej, dla każdej z pozycji 

kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, na których prowadzone będą prace 

budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

aktualnego Harmonogramu w innej formie np. dziennej, z przedstawieniem zasobów 

kadrowo-sprzętowych. 

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie terenu budowy, co nastąpi w terminie uzgodnionym między 

Stronami, nie później niż do 10 dni od dnia zawarcia umowy, wraz z przekazaniem 

niezbędnych dokumentów oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest terminem 

maksymalnym, Zamawiający przekaże teren po otrzymaniu od Wykonawcy niezbędnych 

dokumentów, 

2) wyznaczenie daty odbioru robót w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia 

zweryfikowania i zaakceptowania kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcę 

usługi nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

3) jeżeli wystąpi taka konieczność – zapewnienie udziału w czynnościach odbiorowych 

innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także podmiotów 

trzecich,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń – w 
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zakresie materiałów wskazanych jako własność Zamawiającego, 

7) udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy 

oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i potrzebnych do 

realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej 

umowy lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie dokumentów w 

celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii powyższych dokumentów Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zwrotu Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

przekazania. Zamawiający może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej. 

Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego, 

8) zgłoszenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy do właściwego organu 

nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, jeżeli jest to wymagane 

przepisami prawa, 

9) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie zakresu 

w którym takie współdziałanie będzie konieczne. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadającego 

niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SWZ. Kierownik 

Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w procesie budowy,  

2) w przypadku nagłego zaprzestania pełnienia funkcji przez Kierownika Budowy 

niezwłoczne powołanie nowego Kierownika Budowy, wpis zmiany do dziennika oraz 

zgłoszenie zmiany zgodnie z § 18 ust. 8, 

3) powołanie kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane dla 

wszystkich branż, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane 

jest ich ustanowienie, 

4) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 

przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy  

w terminie nie późniejszym niż termin przekazania terenu budowy, 

5) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy oraz terenu w pobliżu budowy 

uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. Brak wykonania tego obowiązku 

upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy, 

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

dokumentacją projektową wraz z STWIORB, dokumentami zamówienia, poleceniami 

Zamawiającego (Wykonawcy usługi nadzoru), 

7) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

8) oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

9) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót w terminie do 7 dni od 

dnia zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru robót Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów do 

odbioru, który określa OPZ – w jednym egzemplarzu do weryfikacji,  

10) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów wymaganych do odbioru – 

sporządzenie i przekazanie dokumentacji w sposób określony w OPZ, 

11) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych, 

12) wykonywanie badań wymaganych w STWiORB (po ułożeniu każdej z warstw) i 

wstrzymanie układania kolejnych warstw do czasu otrzymania wyników, 

potwierdzających ich prawidłowe wykonanie i przekazania wyników Wykonawcy usługi 

nadzoru. Wykonanie kolejnej warstwy przed uzyskaniem prawidłowych wyników 
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stanowi ryzyko Wykonawcy, który zostanie zobowiązany do usunięcia wadliwie 

wykonanych warstw oraz do ponownego wykonania całego zakresu robót, wymaganych 

do osiągnięcia prawidłowych wyników, na swój koszt. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania polecenia Zamawiającego. Przekazanie 

prawidłowych wyników Wykonawcy usługi nadzoru nie oznacza potwierdzenia 

prawidłowości wykonania warstwy przez Zamawiającego, który wykona własne badania 

kontrolne, 

13) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym podmiotom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku 

Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

15) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty odbioru końcowego,    

16) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu oraz o wprowadzeniu / przywróceniu stałej organizacji 

ruchu, 

17) powiadomienie właściwych organów oraz podmiotów o rozpoczęciu robót, 

18) przedstawienie wniosków o zatwierdzenie materiału w terminie 5 dni roboczych przed 

planowanym wbudowaniem, 

19) wykonywanie robót etapowo, zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy usługi 

nadzoru i Zamawiającego,  

20) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich utrudniających realizację 

przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji, o ryzykach  

i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość realizacji umowy, 

21) terminowa zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, w przypadku wykonywania 

przedmiotu umowy przy ich udziale,  

22) przystąpienie do mediacji czy sporu sądowego po stronie Zamawiającego, w przypadku 

zgłoszenia roszczenia / wytoczenia powództwa o bezpośrednią zapłatę przez 

Podwykonawcę, 

23) zapłata zasądzonych na rzecz Podwykonawcy należności wraz z odsetkami oraz 

kosztami procesu, 

24) w przypadku zapłaty należności zasądzonych na rzecz Podwykonawcy przez 

Zamawiającego - zwrot Zamawiającemu wszystkich należności – należność główna, 

odsetki, koszty mediacji, koszty procesu z kosztami zastępstwa procesowego oraz koszty 

postępowania o nadanie klauzuli oraz ewentualnego postępowania egzekucyjnego.  

 

§ 7 

Zasady odbiorów 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik 

Budowy / Kierownik robót) będzie zgłaszał wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej). Wykonawca usługi nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbiorów w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów i procedury odbiorów zawiera OPZ.  

3. Jeżeli w toku odbioru wystąpią rozbieżności pomiędzy wynikami badań zleconymi przez 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego, a Wykonawca kwestionuje wyniki badań 

Zamawiającego jest on uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie badań 

arbitrażowych. Zgodę na przeprowadzenie badań arbitrażowych wyraża Zamawiający, po 

wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Koszt badań arbitrażowych ponosi Wykonawca. 
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4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy.  

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ____________. 

2. Sposób obiegu korespondencji Strony uzgodnią po zawarciu umowy.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w 

zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za 

skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik Budowy 

– _________________     

2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  

 

§ 10 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

związane z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. W szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych 

oraz operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 

osób wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 
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4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona 

na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała 

opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby 

na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Wykonawcę 

usługi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę 

lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi 

nadzoru zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z ofertą przedmiot umowy wykona: przy udziale 

_________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby (dalej: PUZ), w następującym 

zakresie _________________.3 

2. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamierza wykonać przedmiot umowy przy udziale 

Podwykonawców to zobowiązany jest dokonać zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi 

poniżej. Tryb zgłoszenia obejmuje również umowę z PUZ.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z załącznikami  

i wyjaśnieniami), 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące warunki wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż warunki wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. W szczególności, jeżeli umowa zawiera zapisy 

uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

od odbioru robót Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposób dla niego mniej korzystny, niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej korzystne 

Zamawiający rozumie w szczególności:  

a) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

w tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) niż wysokość tożsamych kar 

przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 
3 W przypadku braku PUZ – skreślić ust. 1 
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wyrażonych w kwotach (PLN) lub niż wysokość tożsamych kar w kwotach 

wynikających z obliczenia wysokości kary, którą Zamawiający w umowie  

z Wykonawcą przewidział w procentach, 

b) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona w procentach 

tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi 

Podwykonawcami (chyba, że strony wyłączają wprost możliwość dalszego 

Podwykonawstwa), w szczególności zapisów dotyczących: 

a) obowiązku akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) obowiązku uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) obowiązku dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

6) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy / dalszego 

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na zasadach 

wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 

każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto (na dzień jej 

zawarcia) tj. _________________ Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna 

wartość umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę. Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu dostaw/usług,  

2) terminu wykonania dostaw/usług, 

3) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia. 

10. Umowa nie może zawierać: 
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1) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

2) postanowień kształtujących prawa lub obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy: 

a) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż warunki wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

W szczególności, umowa nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru 

dostaw/usług przez Zamawiającego od Wykonawcy lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b) w zakresie kar umownych w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiający 

rozumie w szczególności:  

i. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

w tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) niż wysokość tożsamych kar 

przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

wyrażonych w kwotach (PLN) lub niż wysokość tożsamych kar w kwotach 

wynikających z obliczenia wysokości kary, którą Zamawiający w umowie z 

Wykonawcą przewidział w procentach, 

ii. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona  

w procentach tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. W przypadku, gdy postanowienia przedłożonej umowy naruszają zasady określone w ust. 

10, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  

w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmian umowy z Podwykonawcą.  

13. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej stosuje się 

odpowiednio do przedkładania projektów, kopii umów wraz z zmianami zawieranych przez 

Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

17. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  N4.361.40.2026 
 

Strona 13 z 27 
 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Obowiązki Wykonawcy w przypadku zgłoszenia roszczenia lub wytoczenia przez 

Podwykonawcę powództwa przeciwko Zamawiającemu lub Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, określa § 6 ust. 2 pkt 22) – 24).  

 

§ 12 

Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną ujawnione wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nieistotne:  

a) nadają się do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru i wyznacza termin na 

usunięcie wad, 

b) nie nadają się do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru i obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy, przy czym wysokość obniżenia nie może być większa niż 50% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2) jeżeli wady istotne: 

a) nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad i dokonuje 

odbioru całości robót po ich usunięciu. Zamawiający może również w takim 

przypadku dokonać odbioru częściowego robót prawidłowo wykonanych bez 

stosowania ograniczeń wartościowych uprawniających do odbioru, natomiast 

pozostały zakres odebrać po usunięciu wad, 

b) nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający dokonuje odbioru i 

obniża wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokość obniżenia nie może być 

większa niż 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem 

i/lub wady polegają na niezgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 

(ustawy i akty wykonawcze), a Wykonawca odmawia usunięcia wad - Zamawiający 

może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz: 

a) żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na jego koszt lub, 
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b) powierzyć usunięcie wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi 

podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze).  

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Zamawiający określając termin usunięcia wad uwzględnia wymogi 

technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.  

3. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje zgłoszenia usunięcia wad nieistotnych lub 

gotowości do odbioru po usunięciu dla wad istotnych.  

4. Dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zastosowanie będzie 

mieć „Instrukcja DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty 

drogowe” – Warszawa 2020 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r. W przypadku braku 

możliwości ustalenia obniżenia w sposób przewidziany w zdaniu pierwszym, Strony 

zobowiązują do podjęcia rozmów w celu ustalenia metody i wysokości obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku zgodnego ustalenia metody oraz 

wysokości obniżenia, decyzję podejmuje jednostronnie Zamawiający i składa oświadczenie 

o obniżeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

W przypadku, gdy wada dotyczy elementu ulegającego zakryciu, uznaje się, że występuje 

wada każdego elementu wykonanego powyżej i wynagrodzenie za te elementy również 

podlega obniżeniu.  

5. W przypadku nieusunięcia wad, o których mowa w ust. 1 pkt 1) a) i 2) a) w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lub usunięcia wad w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego, może powierzyć 

usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), bez oddzielnego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6. W przypadku powierzenia usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ust. 

5, podmiotowi trzeciemu – koszt będzie pokrywany z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub poprzez potrącenie z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą 

mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

7. Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio w toku odbioru gwarancyjnego, pogwarancyjnego 

oraz w przypadku zgłoszenia wad w okresie gwarancji – pomiędzy odbiorami 

gwarancyjnymi.  

8. Zapisy można stosować odpowiednio w toku odbioru częściowego.  

 

§ 13 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ….  

miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy (jeżeli tak wskazano w protokole odbioru). 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z 

przepisów Kodeksu cywilnego.   

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia jest zobowiązany do uczestniczenia w 

odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.  

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego 

części nie można było z niego korzystać. 

7. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 

urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i usług 
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eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez 

wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża Wykonawcę. 

8. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji 

jakości i rękojmi.  
 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie tj. _________________ zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (jeżeli tak 

wskazano w protokole odbioru), bądź od dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacji w 

przypadku odstąpienia, które potwierdzą prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi i 

gwarancji. 

3. Jako datę odbioru końcowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1) należy przyjąć termin 

określony w § 2 ust. 1 oraz dodać do niego 30 dni na przeprowadzenie odbioru.  

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, do 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie 

z ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony 

jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wystąpienie z 

żądaniem wypłaty należnej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 15 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

następnego, po terminie, w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w uzupełnieniu dokumentów wymaganych do odbioru – w wysokości 0,03 % 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę usługi 

nadzoru, 

4) za brak zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w 

terminie umożliwiającym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 – w wysokości 3.000,00 

zł za każdy przypadek, 

5) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

trwającą dłużej niż 7 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 
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6) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 

umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 3.000,00 zł - za 

każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie lub za przedłożenie po terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną 

lub przedłożoną po terminie kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

zakresie postanowień niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokości 3.000,00 zł za każdą 

umowę o podwykonawstwo,  

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5 - w wysokości 3.000,00 zł za każdy 

przypadek, 

12) z tytułu zwłoki w przedstawieniu Harmonogramu (§ 5 ust.1) lub w przedstawieniu 

zaktualizowanego Harmonogramu (§ 5 ust. 2) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stwierdzonych 

nieprawidłowości w zakresie: 

a) zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu,  

b) braków w oznakowaniu, 

c) braku odblaskowości tablic, braku odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości 

znaków), uszkodzenia mechanicznego znaków, 

w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, 

14) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osobę nieposiadającą 

uprawnień do kierowania ruchem – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,  

15) za stwierdzenie wykonywania kierowania ruchem na drodze przez osobę, która nie jest 

wyposażona w narzutkę ostrzegawczą, zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie wzoru ubiorów niektórych osób uprawnionych do wydawania 

poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem (Dz.U. z 2008 r. Nr 132 poz. 840) – w 

wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 

16) za stwierdzenie wbudowania materiału niezatwierdzonego zgodnie z § 6 ust. 2 punkt 18) 

– w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

17) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust. 

4 – w wysokości 10.000,00 zł, 

18)  za każdy dzień braku ważnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (100 %) do 

dnia odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym (jeżeli tak wskazano w protokole odbioru) - w wysokości 1.000,00 zł,  

19)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 

(na dzień zawarcia umowy). 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy).  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania sporządzonego w 

formie pisemnej lub elektronicznej, na rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub 

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie z 

przedstawionym przez niego Harmonogramem, i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony czy 

zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 

realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową oraz 

STWIORB lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

6) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

7) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły poziom 10 % wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), 

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

10) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 

Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 

2. Odstąpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 8) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30 

dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi 

zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a 

brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień 

termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia 

tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich złożenia. 
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§ 17 

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy 

organ. Przy przejmowaniu terenu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi być 

zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 

poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób oraz pojazdów. 

Zakres zabezpieczenia całego terenu budowy zostanie wskazany przez 

Zamawiającego.  

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy, o którym mowa w punkcie 1) pod kątem 

przejezdności i bezpieczeństwa ruchu do czasu przejęcia terenu budowy przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. Brak wykonania tychże obowiązków upoważnia 

Zamawiającego do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę, z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich 

składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla 

województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 

doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest rozliczyć jedynie 

materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane wyłącznie dla 

realizacji przedmiotu umowy (na indywidualne zamówienie), prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę na innej inwestycji (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są 

wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Decyzja 

Zamawiającego w zakresie asortymentu materiałów do rozliczenia jest dla Wykonawcy 

wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza terenem budowy, to Wykonawca jest 

zobowiązany przewieźć je na teren budowy lub inne wskazane przez Zamawiającego 

miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynności daje prawo 

Zamawiającemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienie od 

rozliczenia materiałów. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 

najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność m.in. betonowych elementów prefabrykowanych 

w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do 

montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), palet 

na których są składowane materiały, materiałów geotechnicznych (geowłóknin, 

geotkanin, geomateracy itp.), kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów 

rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub innych materiałów sypkich lub spoistych. 

Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z terenu budowy, w terminie 21 dni od 

daty odstąpienia od umowy. Brak wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu 

do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na 

terenie budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 

przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 

zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyżej. 
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2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia, przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 

Dokumentacja powinna dotyczyć wszystkich wykonanych elementów od początku 

realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu 

do odbioru w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury 

odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z 

protokołem odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót 

musi być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący 

zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi 

stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność odbioru końcowego. 

Brak sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego 

do jego samodzielnego sporządzenia i doręczenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 

raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były 

sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia przez 

Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie do 30 dni od daty 

odstąpienia.  

 

§ 18 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem 

nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają bezpieczne oraz/lub technologicznie 

prawidłowe wykonywanie robót budowlanych. Kierownik budowy zobowiązany jest 

wstrzymać wykonywanie robót, ujawnić wstrzymanie na bieżąco wpisem w Dzienniku 

budowy oraz wskazać rodzaj warunków oraz ich wpływ na możliwość wykonywania 

robót. Wstrzymanie uprawnia do zmiany terminu realizacji, jeżeli okoliczności zostaną 

potwierdzone przez Wykonawcę usługi nadzoru wpisem w Dzienniku budowy. 

Za warunki uniemożliwiające technologicznie prawidłowe wykonywanie robót 

budowlanych uznaje się również warunki występujące w okresie od 16 grudnia do 15 

marca – wskazany okres uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wyłącznie w 

przypadku, gdy nie został on już uwzględniony w zapisach § 2. W tym okresie 

Wykonawca ma prawo wykonywać roboty, na których wykonanie pozwalają warunki 

atmosferyczne, 

2) z powodu działania siły wyższej lub następstw jej działania tzn. niezależnego od Stron 

losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. Za siłę wyższą uzasadniającą zmianę umowy uznaje się w 

szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne w kraju i/lub za granicą, 

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostępności specjalistycznych materiałów 

budowlanych lub opóźnień w ich dostawach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

jeżeli brak dostępności uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba że 
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Zamawiający dopuści zastosowanie innych zamiennych materiałów budowlanych lub 

konstrukcji zamiennej, 

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie wstrzymanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemożliwiają Wykonawcy 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

7) opóźnienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów, których wydanie jest niezbędne 

dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 

organów lub innych podmiotów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji publicznej, którego 

uzyskanie nie było przewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych lub ujawnienia dodatkowych kolizji, co 

uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) osób trzecich lub podmiotów z roszczeniami lub wnioskami o zmianę, które 

uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności z uwagi na 

konieczność uzyskania odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez 

organy administracji publicznej, a także uzyskania warunków przyłączeniowych od 

gestorów sieci, lub powodują konieczność zmiany projektu lub sposobu wykonania robót, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego 

lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

13) wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

14) braku dostępności do terenu budowy lub jego części z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wpływa to na termin wykonania 

przedmiotu umowy, 

15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp, jeżeli wpływa na termin realizacji umowy, 

17) wystąpienie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych o których mowa w 

Kosztorysie ofertowym (jeżeli dotyczy) – jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy, 

18) zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 7, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj 

lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

19) udzielenie przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp (jeżeli zostało przewidziane w ogłoszeniu), którego wykonanie ma wpływ 

lub jest powiązane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ustępie 2 powyżej termin wskazany w § 

2 ust. 1 może ulec zmianie o okres, w jakim wyżej wskazane okoliczności uniemożliwiły 

Wykonawcy realizację przedmiotu umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 7. 

5. W przypadku nadzwyczajnego wzrostu kosztów materiałów, surowców lub paliwa z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy przez 

wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania oraz 

udokumentowania wpływu nadzwyczajnego wzrostu kosztów na realizację zadania. 

Szczegółowe zasady waloryzacji zostaną wprowadzone w formie aneksu, w przypadku 

wykazania okoliczności wskazanych powyżej. Ryzyko wzrostu cen zostanie podzielono po 

równo pomiędzy Wykonawcę a Zamawiającego.  Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w wyniku zastosowania postanowień klauzuli 

waloryzacyjnej będzie wynosić 20 % wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej 

oferty. 

6. Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na 

zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci lub 

Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot 

trzeci. 

7. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 

sytuacjach: 

1) realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

wprowadzonych za zgodą lub na polecenie Zamawiającego, 

2) realizacji robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub na polecenie lub za 

zgodą Zamawiającego,  

3) wykonania robót zamiennych.  

Zmiany powyższe, będą dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 8 i 9 i nie 

wymagają zawarcia aneksu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy będą prowadziły do 

konieczności zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i/lub zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy – wymagane jest zawarcie aneksu.  

8. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na 

zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub/i gdy 

Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za 

doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jeżeli 

doświadczenie i kwalifikacje były kryterium oceny ofert).   

9. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest po przedłużeniu lub wniesieniu nowego 

zabezpieczenia. Brak przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia uniemożliwia 

zawarcie aneksu do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczność zmiany wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta 

przewyższy 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje się, 

że obowiązek zmiany wysokości zabezpieczenia aktualizuje się, gdy suma zmian wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany próg 15 %. Zaniechanie części robót nie 

uprawnia do zmniejszenia wysokości zabezpieczenia, jednakże jest uwzględniane w 

przypadku zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, stosując go odpowiednio.  
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11. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

do żądania takiej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zaistnienia zdarzeń 

lub okoliczności stanowiących podstawę jego wniosku. W przypadku wniosku o zmianę 

terminu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo szczegółowo określić w jaki sposób 

zdarzenie czy okoliczność wpłynęło na termin (ilość dni) oraz wskazać podstawę zmiany 

terminu tj. konkretną podstawę wskazaną w ust. 2.  

12. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 

Zamawiającego przed upływem terminu realizacji umowy.  

13. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody.  

§ 19 

Prawa autorskie 

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w ramach wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, że: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym te części, 

które zostaną wykonane przez Podwykonawców lub inne osoby, 

2) przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na 

których utwory zostały utrwalone, 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów lub ich części, 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, na 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2), 

4) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 

1) z chwilą wydania przez Wykonawcę poszczególnych utworów (bądź ich części) 

Zamawiającemu (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

przekazywanych utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, bądź ich części - wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworów bądź ich części, w sposób inny niż określony pod lit. b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie; 

d) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w 

celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania 

innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

f) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
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komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

g) wprowadzania utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

h) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości 

lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną; 

i) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono; 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i 

reklamy; 

k) wykorzystanie utworów (także w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części 

zadania; 

3) z prawem Zamawiającego do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na 

osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego 

imieniu praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany utworów w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do utworów w momencie wydania 

Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób 

trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji 

opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag, czy też usunięcia wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 

i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich 

praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z 

Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich 

zaspokojenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia 

jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, 

w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie 

Zamawiającego i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone 

świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, 

Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z 

tego tytułu szkody w pełnej wysokości, m.in. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione przez niego koszty związane z prowadzonym postępowaniem (w tym koszty 

procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego), oraz koniecznością zapłaty 

odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, 

zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego prawa, o 

których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, a Wykonawca 

wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejście ich na Zamawiającego 
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następuje z chwilą odstąpienia, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiającego.  Oznacza to, że 

Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć przedmiot umowy w 

oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu 

(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO 

(zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników 

(współpracowników) oraz osób wskazanych w dokumentacji postępowania do 

przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub umowy. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporządzenia dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 4 (oświadczenie o 

obniżeniu wynagrodzenia), § 15 ust. 6 (wezwanie do zapłaty kary) oraz § 16 ust. 3 

(oświadczenie o odstąpieniu od umowy) w formie elektronicznej, podlegają one doręczeniu 

na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy rzeczowo w 

Bydgoszczy. 

 

§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 
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3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 23 

Dla umów w formie pisemnej:  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

Dla umów w formie elektronicznej:  

1. Umowę zawarto w formie elektronicznej.  

2. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia ostatniego podpisu. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 
 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej  

4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 
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Załącznik nr 3  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, 

NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy  

z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizowanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej jako 

„Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest _________________ wymagalne na dzień 

_____________________ (dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 

zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 

Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o 

zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

______________ 
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Załącznik nr 4  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, 

NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień odbioru końcowego) w ramach 

realizowanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich 

(dalej jako „Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest:_______________________ zostało 

w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się 

za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, 

że za wszystkie prace wykonane do dnia ____________ (dzień odbioru końcowego) nie przysługują 

mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 

zrzeka. 

 

 

_____________________________ 

 

 

*wybrać właściwe 

 

 


