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PROGRAM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA CELÓW ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI 

ROWEROWEJ SZLAKIEM STAREJ KOLEI 

WĘGLINIEC – CZERWONA WODA” 
Obiekt: Droga dla rowerów, dz. nr: 1/66, 240, 2095/3, obręb Węgliniec/Czerwona Woda, 

Roboty projektowe i budowlane będą prowadzone na terenie działek nr: 

 1/66 identyfikator 022506_4.0001.1/66, obręb Węgliniec 1 

 240 identyfikator 022506_4.0002.240, obręb Węgliniec 2 

 2095/3 identyfikator 022506_5.0001.2095/3, obręb Czerwona Woda 

 

Adres inwestycji: Miasto Węgliniec i miejscowość Czerwona Woda 
59–940 Węgliniec 

 

Kategoria obiektu 

budowlanego: 

IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg 

szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, 
przejazdy, perony, rampy 

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne 

oraz rurociągi przesyłowe 
XXVII – budowle  hydrotechniczne  piętrzące,  upustowe 

i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, 
bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, 
wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, 
opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 

XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, 
estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, 
przepusty, tunele 

Inwestor: Gmina Węgliniec 

ul. Sikorskiego 3, 59–940 Węgliniec 

 

Funkcja Imię i nazwisko Nr. upr. budowlanych Data Podpis 

Projektant mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz 2239/91 02.10.2025 
 

Niniejsze PFU zostało opracowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Bogatynia, październik 2025 r. 

mailto:fdstudio@wp.pl
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Nazwy i kody CPV 

 
I. Grupy Robót 

 

 

45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych 
45200000–9 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

 

 

II. Klasy Robót 
 

 

45220000–5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
45230000–8 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000–7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

 

 

III. Kategorie Robót 
 

 

45111200–0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112100–

6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730–1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100–3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 45231220–

3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
45231300–8 

ścieków 

45232452–5 Roboty odwadniające, 45233120–

6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233124–4 

Drogi dojazdowe 

45233140–2  Roboty drogowe 

45233162–2  Ścieżki rowerowe 

45233220–7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233221–

4 Malowanie nawierzchni 

45233222–1 Roboty w zakresie chodników 

45233290–8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000–0 Wyrównywanie terenu 
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SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBÓT 

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW 

2.7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA INWESTORA 

2.8. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH 

2.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

2.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

2.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

2.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy techniczne związane z projektowaniem oraz wykonaniem 

przedmiotu zamówienia (zamierzenia budowlanego). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

III. ZAŁĄCZNIKI 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Rys. 1. Lokalizacja drogi dla rowerów na terenie Gminy Węgliniec 

 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę dla rowerów zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej oraz odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek wykonaną drogę dla rowerów 

o długości około 3,55 km zlokalizowaną na terenie Gminy Węgliniec. Budowa drogi dla rowerów jest 

przedmiotem projektu pn. „Śladami starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda w celu skanalizowania ruchu 

turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych”. Wymienione zamierzenie budowlane 

Wykonawca ma zrealizować na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, 
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zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego w zakresie zgodności umową, niniejszym PFU, 

wymogami SWZ, obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje; podobnie wykonana droga dla rowerów 

odpowiadać musi wymaganiom ujętym w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

 

Przedmiot zadania obejmuje w szczególności: 

 

 wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów zlokalizowanej na 

terenie gminy Węgliniec (patrz rysunek 1), 

 uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych 

oraz wszelkich innych prac i czynności związanych z budową drogi dla rowerów, 

 pełną obsługę geodezyjną zadania, wytyczenie trasy drogi rowerowej i powykonawczy pomiar 

geodezyjny wraz ze złożeniem operatu do właściwego organu, 

 budowę drogi dla rowerów na trasie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 306 (relacji 

Węgliniec – Czerwona Woda), 

 budowę łączników drogowych o długości ok. 0,355 km pomiędzy przedmiotową drogą dla rowerów, a 

drogami gminnymi i wewnętrznymi w ramach dojazdów do dróg leśnych, 

 budowę nasypów celem utrzymania zgodnego z przepisami spadku podłużnego drogi dla rowerów 

oraz w miejscach tego wymagających, 

 przebudowę przejazdów przez drogi gminne i wewnętrzne, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

wydanymi przez zarządców tych dróg; przy czym każdy z przejazdów poprzecznych przez drogi należy 

przebudować po obu stronach drogi dla rowerów na długości 5 metrów licząc od krawędzi jezdni, a 

także dostosować niweletę drogi do przebudowanego przejazdu, konstrukcja przejazdu powinna być 

zaprojektowana z uwzględnieniem przejazdów pojazdów transportujących drewno ze zrywki leśnej, w 

przypadku takich przejazdów dopuszcza się odcinkowo nawierzchnię inną niż beton asfaltowy (np. 

kostka granitowa/betonowa za zgodą Inwestora), 

 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem z 

wysokości, balustrad zabezpieczających przed rozwijaniem zbyt wysokich prędkości przez rowerzystów 

i   nieprzemyślanego   przejeżdżania   poprzecznie   przez   jezdnie   dróg   gminnych 

i wewnętrznych (jako demontowalne dla służb np. zawiasy, klucz trójkątny), 

 zachowanie, oczyszczenie, konserwację i odmalowanie istniejących kolejowych słupków 

hektometrowych, 

 oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie nowych przepustów rurowych, 

 wykonanie remontów istniejących przepustów betonowych, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i na jego podstawie 

wykonanie oznakowania drogi rowerowej oraz atrakcji turystycznych w pobliżu drogi dla rowerów, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi dla rowerów i jej przejazdów przez 

drogi publiczne, 

 inne  prace  i  czynności  o  charakterze  przygotowawczym,  pomocniczym  i  porządkującym, 
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w tym wykoszenie terenów przylegających do drogi dla rowerów, 

 pełne oznakowanie szlaku – oczyszczenie i naprawę oznakowań istniejących i uzupełnienie elementów 

brakujących, 

 oczyszczenie z humusu i mchu betonowych i kamiennych elementów pozostałości po peronach 

i rampach dawnej linii kolejowej i zabezpieczenie ich przed dalszą erozją. 

 

Droga dla rowerów przebiegać będzie po terenie nieczynnej linii kolejowej na odcinku Węgliniec – Czerwona 

Woda, a jej łączna długość wyniesie 3,550 km. Początek drogi określony został przy skrzyżowaniu drogi 

gminnej  –  ul.  Piłsudskiego  i  drogi  wojewódzkiej  nr  296  na  terenie  Miasta  Węgliniec, 

a jej koniec w miejscowości Czerwona Woda, przy hydroforni (51.257276N, 15.202003E) na działkach 

ewidencyjnych o numerach 1/66, 240, 2095/3. W przypadku potwierdzenia przez uprawionego geodetę 

niezgodności  przebiegu  istniejącej  drogi  dla  rowerów  o  nawierzchni  z  kruszywa  w  stosunku 

do wymienionych działek ewidencyjnych lub innych problemów z nieruchomościami, fakt ten należy 

niezwłocznie zgłosić Inwestorowi i Inżynierowi oraz wypracować wspólnie i wdrożyć działania naprawcze 

(ZRiD, prawo dysponowania na cele budowlane innymi nieruchomościami niż wymienione lub inne 

działania), które zadowolą wszystkie strony procesu budowlanego i pozwolą na wykonanie projektu 

i budowę. 

Trasa drogi dla rowerów prowadzić będzie po nasypach o wysokości do 5,00 metrów i w poziomie terenu. 

Projektowany ciąg komunikacyjny przecinać będzie drogi gruntowe – dojazdowe do lasów, drogi 

wewnętrzne oraz drogi gminne. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do realizacji robót 

tj. budowa tymczasowych dróg technologicznych, obiektów inżynieryjnych dróg objazdowych, zaplecza 

budowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą istniejącą lub przebudowy infrastruktury kolidującej, itp. 

Wykonawca również musi uzyskać niezbędne zezwolenia oraz uzgodnienia dla wykonania tego rodzaju 

obiektów lub robót. Cena ofertowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez 

Wykonawcę wynika lub może wynikać z zapisów niniejszego PFU lub jego załączników. Obejmie ona 

również wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli 

nieruchomości, instytucji i organów administracyjnych, itp. w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Cena ofertowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – 

w  trybie  przewidzianym  w  PFU  –  zmian  rozwiązań  technicznych  w  stosunku 

do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego koncepcji. 
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Fot. 1. Km 0+000,00 – widok na istn. MOP rowerowy i plac do asfaltowania 

(widok w kierunku km 3+550,00, południowym) 

 

 
 

 

Fot. 2. Km 0+015,00 – widok na nieczynną linię kolejową na nasypie i istn. drogę dla rowerów 

(widok w kierunku km 3+550,00, południowym) 
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Fot. 3. Km 2+140,00 – przejazd przez drogę gminną o nawierzchni bitumicznej 

(widok w kierunku km 0+000,00, północnym) 

 

 
 

 

Fot. 4. Km 2+140,00 – przejazd przez drogę gminną o nawierzchni bitumicznej 

(widok w kierunku km 3+550,00, południowym) 
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Fot. 5. Km 3+065,00 – drzewa kolidujące z projektowaną drogą dla rowerów i przejazd przez drogę 

gminną gruntową (widok w kierunku km 3+550,00, południowym) 

 

 
 

 

Fot. 6. Km 3+065,00 – przejazd przez drogę gminną gruntową 

(widok w kierunku km 0+000,00, północnym) 
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Fot. 7. Km 3+505,00 – widok na pozostałości peronu linii kolejowej (do oczyszczenia z zarośli) 

(widok w kierunku km 0+000,00, północnym) 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Do niniejszego PFU jako Załącznik nr 1 załączono Koncepcję przebiegu drogi dla rowerów (Rys. 1 – 2 

w formacie .pdf z ogłoszenia do przetargu). Jest ona wiążąca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim 

wskazano to w PFU. Opracowując oraz przygotowując Dokumentację projektową dla wykonywanego 

zadania Wykonawca zobligowany jest uwzględnić w szczególności: 

 przebieg drogi dla rowerów, w obszarze działek ewidencyjnych wymienionych na stronie tytułowej 

i w pkt. 1.1., potwierdzony przez uprawnionego geodetę,

 przekroje normalne drogi dla rowerów i innych dróg po których przebiegać będzie droga dla 

rowerów,

 szerokości nowoprojektowanej drogi dla rowerów i dróg dojazdowych,

 dla drogi dla rowerów prowadzonej po przejazdach przez drogi gruntowe (wewnętrzne i gminne) 

wykonanie konstrukcji przejazdów dla kategorii ruchu KR2,

 konstrukcję projektowanej drogi dla rowerów:

 w zakresie warstwy ścieralnej tj. nawierzchnia z betonu asfaltowego o min. grubości 4 cm 

po zagęszczeniu, 

 warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o min. grubości 4 cm po zagęszczeniu, 

 obramowanie obustronnie obrzeżem betonowym o wymiarach 8×30×100 cm lub opornikiem 

betonowym o wymiarach 12×25×100 cm na ławie betonowej z oporem, 

 podbudowa drogi dla rowerów z kruszywa łamanego – możliwość wykorzystania istniejącej 

podbudowy po pielęgnacji, 
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 przygotowane  podłoże  istniejące:  spulchnienie  istniejącej  podbudowy,  profilowanie 

i wyrównanie kruszywem dowiezionym z zagęszczeniem, podniesienie niwelety o 5–10 cm, 

 budowę nasypów celem utrzymania zgodnego z przepisami spadku podłużnego drogi dla rowerów 

oraz w miejscach tego wymagających, 

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na nasypach i przejazdach przez przepusty z barierek 

rurowych U–12a z poprzeczką, wykonanych z rur o średnicy min. 48,3 mm, malowanych proszkowo w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

 barierki prostopadłe do osi drogi dla rowerów, zabezpieczających przed rozwijaniem nadmiernych prędkości 

i wjazdem pojazdów silnikowych, a w szczególności obustronnie przy przejazdach przez drogi publiczne i 

wewnętrzne, barierki prostopadłe powinny być zamontowane w sposób umożliwiający ich szybki demontaż 

przez służby (np. zawiasy, klucze trójkątne),

 wykonanie obustronnych poboczy z zawałowanej mieszanki gruntu rodzimego z kruszywem 

mineralnym,

 warunki wynikające z uzgodnień z zarządcami dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych przez 

które przebiegać będzie projektowana droga dla rowerów.

 
Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji przebiegu drogi dla rowerów w pozostałym zakresie pozostaje 

zależne od Wykonawcy, który jest jednak zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania 

i uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń Koncepcji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie: 

 uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Koncepcji przebiegu drogi dla rowerów,

 szczegółowych rozwiązań sytuacyjno–wysokościowych przedstawionych na aktualnych mapach 

do celów projektowych,

 tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego,

 oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej,

 zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na nasypach,

 innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji, a koniecznych do zrealizowania drogi rowerowej.

 

Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym. Na podstawie 

zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje 

dokumentację  projektową/projekt budowlany.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  stosunku 

do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych 

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

(załącznik nr ….. do PFU). 
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Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

 

Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa 

oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz zainteresowanych stron. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową i wszelkie niezbędne opracowania towarzyszące 

w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. Odpady budowlane powstałe w trakcie wykonywania robót 

budowlanych zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. Wykonawca na żądanie 

Inwestora przedstawi program gospodarki odpadami budowlanymi dla swojego przedsiębiorstwa. Inwestor 

ma prawo zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów 

powstałych na placu budowy w wyniku realizowanego zadania. Dokumentami tymi mogą być: karty 

przekazania odpadów, dokumenty BDO, oświadczenia o przyjęciu odpadów przez osoby do tego 

uprawnione zgodnie z Ustawą o odpadach. Na żądanie Inwestora dokumenty te Wykonawca dołączy do 

dokumentacji powykonawczej. 

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 

 

Wykonawca  opracuje,  uzgodni  i  wdroży  czasową  organizację  ruchu  na  drogach  publicznych 

i wewnętrznych na czas budowy drogi dla rowerów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 

zaopiniowany przez odpowiednie organy i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. 

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco 

aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu  wymaga  ponownego  zatwierdzenia  projektu  przez  organ  zarządzania  ruchem  drogowym 

i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu 

dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić 

czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów,

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia, 

aż do odbioru ostatecznego wykonanych robót przez Zamawiającego. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, 

w  sposób  uzgodniony  z  zarządcą  drogi,  a  także  poinformuje  o  tym  Zamawiającego 

wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na placu budowy Wykonawca oznaczy 

w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ,

 wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 

Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac 

Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół 

pojazdów  budowy  zostaną  usunięte  przed  ich  wjazdem  na  drogi  publiczne. 

W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą
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one odpowiednio czyszczone, 

 Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe  drogi  dojazdu/dostępu  zostaną  zlikwidowane/zamknięte  w  związku 

z prowadzeniem robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być 

utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia robót,

 projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu,

 Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym 

stanie w czasie trwania robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące 

robót,

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 

na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

na terenie Placu Budowy, w pomieszczeniach biurowych Budowy, magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 

 
Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier/Kierownik projektu, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wymagania w zakresie ograniczania i niedogodności związanych z robotami 

 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej 

zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo, skatalogowane 

w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z placu budowy 

do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś 

oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

ze strony zarządców przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. 

Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi 

u zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 
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samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające 

obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości,  co  do  momentu  ich  wykonania  oraz  obiektu,  który  dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie 

po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz działać zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. W trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać porządek w obrębie zaplecza i placu budowy. Pracownicy muszą mieć zapewnione na placu 

budowy kabiny toaletowe oraz miejsce do umywania rąk. Urządzenia te usytuowane winny być w sposób 

uniemożliwiający dostawanie się ścieków i szarej wody do środowiska – kabiny ze szczelnym zbiornikiem 

na nieczystości, opróżnianym w ramach potrzeb, z częstotliwością, która zabezpieczy przed powstawaniem 

nieprzyjemnych zapachów. 

Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt używane 

do wykonywania robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. W przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma 

obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań 

Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, 

Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element 

do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Głównymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi dla rowerów są: 

 prędkość projektowa – max 30 km/h,

 minimalna szerokość drogi dla rowerów – 2,50 m, dopuszcza się szerokość nie mniejszą niż 2,00 m 

w trudnych warunkach,

 krawędzie drogi dla rowerów zabezpieczone obrzeżem 8×30 cm lub opornikiem 12×25 cm, 

na ławie betonowej z oporem,

 skrajnia pozioma o szerokości równej sumie: szerokości drogi dla rowerów w danym przekroju 

oraz szerokości obustronnych pasów bezpieczeństwa wynoszących 0,50 m (z każdej strony),

 skrajnia pionowa nie mniejsza niż 2,50 m,

 obustronne pobocza utwardzone o szerokości co najmniej 0,50 m,

 pochylenie niwelety – max. 6,00 %,

 pochylenie poprzeczne – od 1 do 3 %,

 wykonanie placu o nawierzchni bitumicznej w rejonie od km 0+000,00 do 0+020,00 w obszarze istniejących 

barierek,

 
Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach 

terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie  lub  właściwego  organu  architektoniczno  –  budowlanego. 

W przypadku negatywnej opinii w/w instytucji Wykonawca będzie poszukiwał innych rozwiązań 

spełniających główne wymagania dla trasy rowerowej. 
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1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Drogę dla rowerów należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla 

wszystkich przyszłych użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie 

i w oparciu o: 

 Umową z Inwestorem,

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących 

dróg publicznych,

 Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego 

(Tom  I),  Standardy  projektowe  i  wykonawcze  kształtowania  oraz  ochrony  zieleni 

w otoczeniu tras rowerowych (Tom II). Tom I i II stanowią załącznik do uchwały Nr 3597/VI/21 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2021,

 wzorcami  i  standardami  rekomendowanymi  przez  Ministra  właściwego  ds.  transportu, 

a w szczególności wytycznymi projektowania infrastruktury dla rowerów:

  WR–D–42–1, 

  WR–D–42–2, 

  WR–D–42–3. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Roboty budowlane winny być wykonane w oparciu o STWiORB, zwane dalej: „Specyfikacją budowlaną”. 

STWiORB zostanie dostarczony przez Wykonawcę Inwestorowi wraz z kompletną dokumentacją projektową 

i musi zostać przez niego zaakceptowany przed przystąpieniem do robót. Dokument ten stanowić będzie 

podstawę dla Inżyniera/Kierownika co do sposobu wykonania, odbioru i rozliczenia przedmiotu zamówienia. 

Dopuszcza   się   wykonanie   Specyfikacji   budowlanej   przez   inne   podmioty, 

na zlecenie Inwestora, pod warunkiem załączenia jej do dokumentacji przetargowej i przekazanie jej 

w formie papierowej dla Wykonawcy w dniu podpisania umowy o roboty budowlane. 

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego,  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  wymaganiami  technicznymi 

i merytorycznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dane 

wyjściowe stanowiące podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, 

rzetelne  i  odnosić  się  do  odpowiednich  dokumentów,  w  tym  dokumentów  zamieszczonych 

w   części   informacyjnej   niniejszego   PFU   lub   przekazanych   przez   Zamawiającego. 
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Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 

oraz stopnia skomplikowania planowanych robót budowlanych. 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 

wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

 
 mapy do celów projektowych,

 dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia,

 badania nośności nawierzchni w celu określenia możliwości jej wykorzystania do realizacji inwestycji,

 dokumentację projektową/projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub 

wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu organowi architektoniczno– 

budowlanemu w wymaganym zakresie,

 materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi,

 materiały do uzgodnień z Zamawiającym, w tym zaktualizowaną Koncepcję,

 materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych, łącznika 

drogowego oraz przejazdów przez drogi wewnętrzne, gminne i powiatowe,

 dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji,

 odpowiednio projekt budowlany i projekt techniczny wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

 projekty rozbiórek obiektów istniejących (inżynierskich i ogólnobudowlanych),

 przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

 plan BIOZ,

 projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej),

 inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury drogowej i/lub kolejowej.

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego asortymentu robót 

i przedłożenia ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do realizacji 

robót Wykonawca musi uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po uprzedniej 

weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami. 

W  treści  STWiORB  Wykonawca  w  pierwszej  kolejności  musi  uwzględnić  obligatoryjne  warunki 

i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności 

podstawę do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym 

Wykonawca w ramach procesu opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obniżania założonych 

w OST standardów (np. obniżania wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania 

dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania 

lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). 
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Opracowując  STWiORB  na  podstawie  OST  Wykonawca  dostosuje  je  do  zakresu  wynikającego 

z projektu technicznego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt 

i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 

wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 

W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu 

z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

Na docelową organizację ruchu Wykonawca musi uzyskać opinię Inwestora, że spełnia ona jego potrzeby, 

w szczególności i zakresie barierek i słupków oraz oznakowania szlaku. 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, 

niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót,

 harmonogramy wykonania poszczególnych robót,

 projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy,

 projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

wodnych lub na ciekach,

 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB 

lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 

sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 

Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, techniczne, wykonawcze lub budowlano– 

wykonawcze) muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 

z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem rzeczowo–finansowym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności 

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie 

realizacji robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas  wykonywania  opracowań  projektowych.  Podstawowe  obowiązki  projektanta,  wymagane 
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prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych 

z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, przez osobę posiadająca 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby 

sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  przez  cały  czas  trwania  Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń 

i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru 

i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień 

i opinii rozwiązań projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie 

od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu 

do konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 

i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego 

zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, 

w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 

warunków technicznych. 

Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi zezwoleniami 

na prowadzenie robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji 

drukowanej i elektronicznej, zgodnie z warunkami Kontraktu. 
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Harmonogram rzeczowo–finansowy 

 
Wykonawca sporządzi Harmonogram rzeczowo–finansowy zwany dalej „harmonogramem” i przedstawi go 

(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie harmonogram zapewniający możliwości monitorowania postępu 

tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w 

Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 

 poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych,

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe lub ich części,

 rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do zakresu 

robót objętych danym zezwoleniem

 terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: analiza 

materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki,

 terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót,

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

 dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający.

 

2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

STWiORB w czasie realizacji robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem, koniecznością usunięcia i odmową zapłaty. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane 

w  obrębie  terenu  budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia 

Jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń 

w wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB  i  wskazaniach  Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i poświadczenie badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną  przez  Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, STWiORB i życzeniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy. 
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2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBÓT 

 

Zasady ogólne kontroli robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki 

zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie 

po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót. 

Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem: 

 zobowiązań  Zamawiającego  określonych w zawartych porozumieniach i umowach,

 warunków umowy,

 możliwości Wykonawcy,

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.
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W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne asortymenty robót budowlanych,

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych,

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 
2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW 

 
Dziennik budowy / dziennik robót 

 
Dziennik budowy / robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów 

 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 

obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów 

do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę / zezwolenia na prowadzenie robót,

 protokoły przekazania placu budowy,

 umowy cywilnoprawne z podwykonawcami i inne umowy cywilnoprawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie,

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, 

w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności 

wykonania Robót. Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między 

Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. 

W tym drugim wypadku: 

 obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

 obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi końcowemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór robót ulegających zakryciu od Wykonawcy przez Inżyniera zostanie potwierdzony wpisem 

do dziennika budowy i protokołem odbioru robót zanikających. 

Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 

w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem 

dokonania odbioru częściowego jest uprzednie potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego 

gotowości do odbioru częściowego robót. 

Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Kontrakcie. 

 
O terminie odbioru Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona Komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary 

do  odbioru  ostatecznego  wykona  laboratorium  Zamawiającego  na  próbkach  pobranych 

w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 

w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 

Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach 

jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

 

W toku odbioru robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub  uzupełniających,  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając termin na ich wykonanie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wchodzące w skład operatu 

odbiorowego, a w szczególności: 

 Dokumentację powykonawczą. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie

*.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 

wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 

opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu technicznego stanowiącego załącznik 

do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne),

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dziennik budowy (oryginały),

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB,

 Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie 

z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
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 Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki 

opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań 

kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych jeżeli będzie wymagana.

 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą 

uzyskując  potwierdzenie  odpowiedniego  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk 

w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie 

*.pdf. 

W przypadku gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarządzone przez 

Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Odbiór gwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany z 

uwzględnieniem zasad opisanych w Kontrakcie. 

Płatności 

 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą w trybie i warunkach Kontraktu. 
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2.7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA INWESTORA 

 

Uszczegółowienie zakresu robót drogowych 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w SWZ oraz w niniejszym PFU, Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona 

wymienione czynności i prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczególności: 

a) roboty pomiarowe i geodezyjne, 

b) rozbiórkę przepustów zlokalizowanych pod projektowaną drogą dla rowerów oraz pod drogami 

gruntowymi krzyżującymi się z drogą dla rowerów, 

c) ułożenie nowych przepustów z rur PEHD, remont istniejących przepustów betonowych, 

d) korytowanie pod konstrukcję drogi rowerowej w miejscach gdzie badanie nie potwierdzą nośności 

istniejącego podłoża oraz pod konstrukcję drogi dojazdowej (łącznika pomiędzy drogą dla 

rowerów, a drogami publicznymi i wewnętrznymi), 

e) korytowanie pod konstrukcję przejazdów drogowych przez drogę dla rowerów (przejazdy 

poprzeczne przez drogę dla rowerów należy przebudować po obu stronach drogi dla rowerów na 

odcinkach o długości po 5 metrów licząc od krawędzi jezdni drogi dla rowerów, a także 

dostosować niweletę drogi do przebudowanego przejazdu), 

f) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię drogi dla rowerów, 

g) ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8×30 cm lub opornika betonowego 12×25 cm na ławie 

betonowej, obustronnie zabezpieczających krawędzie drogi dla rowerów, 

h) wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów z betonu asfaltowego, 

i) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię przejazdów drogowych 

i drogi dojazdowej do projektowanej drogi dla rowerów (konstrukcja dla kategorii ruchu KR2) 

j) wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych składającej się z warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu 

asfaltowego, 

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (oznakowanie przejazdów dla rowerzystów oraz 

znaki informujące o drodze dla rowerów ustawione na drogach publicznych), 

l) oczyszczenie istniejących rowów odwadniających i melioracyjnych zlokalizowanych wzdłuż 

projektowanej drogi dla rowerów i łącznika dojazdowego z namułu, wraz z wyprofilowaniem skarp 

rowu (grubość namułu ok. 50 cm). 

m) montaż barierek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości typu U–12a (śr. rur min. 48 mm) 

w miejscach tego wymagających, zgodne z przepisami szczegółowymi, 

n) montaż barierek prostopadle do osi drogi dla rowerów, zabezpieczających przed rozwijaniem 

nadmiernych prędkości i wjazdem pojazdów silnikowych, a w szczególności obustronnie przy 

przejazdach przez drogi publiczne i wewnętrzne, barierki prostopadłe powinny być zamontowane 

w sposób umożliwiający ich szybki demontaż przez służby (np. zawiasy, klucze trójkątne), celem 

bieżącego utrzymywania szlaku, 
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o) uporządkowanie terenów przyległych, w tym wykoszenie terenów bezpośrednio przylegających 

do poboczy drogi dla rowerów (w przypadku przebiegu drogi dla rowerów po nasypie kolejowym 

o wysokości powyżej 2,00 m wymagane jest wykoszenie skarp nasypu do jego podnóża; 

w przypadku przebiegu drogi dla rowerów po nasypie kolejowym o wysokości poniżej 2,00 m 

wymagane jest koszenie do podnóża nasypu i dodatkowo na szerokość 1,50 m od każdego 

podnóża nasypu, w przypadku braku nasypów i przebiegu drogi dla rowerów w poziomie terenu 

wymagane jest koszenie na szerokości 3,00 metrów od krawędzi pobocza drogi dla rowerów), 

jednak nigdy nie szerzej niż granice ewidencyjne działek objętych opracowaniem, 

p) odnowienie oznakowania szlaku poprzez oczyszczenie znaków i tabliczek, odmalowanie 

oznakowania wykonanego ręcznie na drzewach, słupach itp. 

q) uzupełnienie brakującego oznakowania szlaku zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

 
Wymagania dla nawierzchni drogi dla rowerów 

 

Nawierzchnię należy wykonać z betonu asfaltowego, preferowany AC 11W dla warstwy wiążącej , AC 8S 

dla warstwy ścieralnej. Układanie wyłącznie mechaniczne, przy użyciu rozściełaczy i zagęszczane walcami 

drogowymi o ciężarze dopasowanym do dobranej konstrukcji nawierzchni w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganego w STWiORB wskaźnika wolnych przestrzeni i stopnia zagęszczenia. Konstrukcję 

nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WR–D–63 i uzyskać na nią 

zatwierdzenie Zamawiającego i Inżyniera. Kategorycznie nie dopuszcza się projektowania drogi dla 

rowerów o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej (za wyjątkiem nawierzchni przejazdów do lasów, 

za zgodą Inwestora). 

Wymagania dla nawierzchnia przejazdów dla rowerzystów przez drogi gminne oraz dla łącznika drogi dla 

rowerów z drogami publicznymi 

 
Nawierzchnię przejazdów należy wykonać w technologii wynikającej z uzgodnień z zarządcami tych dróg. 

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WR–D–63 i uzyskać 

na nią zatwierdzenie Zamawiającego i Inżyniera. 

2.8. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH 

 
Informacje wstępne 

 

Wymienione niżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi dla rowerów określają wymagania 

minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez 

Zamawiającego. 
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Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania określone 

w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 usuwania wody opadowej i roztopowej,

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 

Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak największej ilości istniejącej 

zieleni jako elementu żywego i wartościowego.  

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone 

w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi 

lub trzcinowymi bez użycia gwoździ czy wkrętów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, przy współpracy z uprawionym geodetą wyznaczy w terenie 

granice działek ewidencyjnych objętych opracowaniem i trasę drogi dla rowerów. W przypadku ujawnienia 

problemów/niezgodności fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Inwestora i Inżyniera. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój 

koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie 

realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali 

do swoich potrzeb Wykonawca. 

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Węgliniec 

33 | S t r o n a 

 

 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 

własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich 

elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

 

2.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WR–D–63 i uzyskać 

na nią zatwierdzenie Zamawiającego i Inżyniera. Kategorycznie nie dopuszcza się projektowania drogi dla 

rowerów z kostki betonowej lub kamiennej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które 

zostały określone w PFU. 

 

2.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 

Nie przewiduje się budowy instalacji. 

 
2.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zastosować 

wymagania, które zostały wskazane i określone w niniejszym PFU i wskazaniach/uzgodnieniach Inwestora. 

 
2.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w wypisie i wyrysie z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania przestrzennego oraz w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania, 

które zostały określone w tych dokumentach i wskazaniach Inwestora. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego 

i Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 

dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 
Gmina Węgliniec posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
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Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Ustawy: 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozporządzenia: 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 

 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno 

– budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi i inne: 

 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne. Drogowe roboty inwestycyjne – Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., 

 Wytyczne ministerialne rekomendowane dotyczące dróg: WR–D–21 ÷ WR–D–23, 

WR–D–31 ÷ WR–D–33, 

WR–D–41 ÷ WR–D–43, 

WR–D–61 ÷ WR–D–64, 

WR–D–71 ÷ WR–D–72, 

 Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Podręcznik i katalog przykładowych 

rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów. – Minister Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego. 

Tom 1 i Tom 2. – Instytut Rozwoju Terytorialnego 

 

 

 

4. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty,  niezbędne  do  zaprojektowania  robót 
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budowlanych 

 

  Kopia mapy zasadniczej 

 

Kopie map zasadniczych, na których został wrysowany przybliżony przebieg sytuacyjny 

trasy rowerowej – załącznik nr 1 i 2. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań wg potrzeb 

 

 Zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach: 

 Strefy Ochrony Konserwatorskiej Zabytkowego Układu Przestrzennego, 

 Strefy Obserwacji Archeologicznej. 

 

 Formy ochrony przyrody 

 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach: 

 GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów–Gozdnica”, 

 Specjalny obszar ochrony ptaków Natura 2000, Dyrektywa Ptasia, Bory 

Dolnośląskie PLB020005. 

  Inwentaryzacja zieleni 

 
Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w terenie mocno zalesionym, dlatego pełna 

inwentaryzacja jest niemożliwa do wykonania na etapie PFU.  
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Uwaga: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykoszenie terenów bezpośrednio przylegających do poboczy ścieżki 

rowerowej w następującym zakresie: 

a) w przypadku przebiegu ścieżki po nasypie kolejowym o wysokości powyżej 2 m wymagane jest 

wykoszenie skarp nasypu do podnóża tego nasypu, 

b) w przypadku przebiegu ścieżki po nasypie kolejowym o wysokości poniżej 2 m wymagane jest 

koszenie do podnóża nasypu i dodatkowo na szerokość 1,5 m od każdego podnóża tego nasypu, 

c) w przypadku braku nasypów i przebiegu ścieżki w poziomie terenu wymagane jest koszenie na 

szerokości 3 metrów od każdej krawędzi pobocza ścieżki rowerowej, 

ww. punkty obowiązują Wykonawcę, jednak nigdy nie szerzej niż granice ewidencyjne działek objętych 

inwestycją. 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Brak danych. 

 

Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów. 

 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie 

Brak danych 

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Brak danych 

 
Warunki techniczne i realizacyjne 

 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w załącznikach do PFU. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Szacunkowe wskaźnikowe zestawienie prac przy budowie drogi dla rowerów 

 
Nr 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI 

 
J. M. 

ILOŚĆ 

J.M. 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie 

pagórkowatym od km 0+000–3+550, Obmiar 3,550 km 
km 3,550 

1.2 Dokumentacja projektowa kpl. 1,00 

1.3 Rozebranie istniejących przepustów rurowych, rury betonowe na 

zjazdach i pod ścieżką rowerową 
m 20,00 

1.4 
Demontaż istniejących balustrad m 30,00 

2 ODWODNIENIE KORPUSU 

2.1 
Wykonanie nowych przepustów rurowych pod jezdnią ścieżki 

rowerowej z rur HDPE 
m 30,00 

2.2 
Wykonanie ścianek czołowy dla przepustów nowych przepustów 

z formaków 
kpl. 10,00 

2.3 
Wykonanie remontu istniejących przepustów betonowych 

prostokątnych zaprawą PCC i ich oczyszczenie, 
kpl. 8,00 

2.4 
Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp (głębokość 

namułu ok. 50 cm) 
m 300,00 

3 PODBUDOWA 

 

3.1 

Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm lub oporników betonowych 

12x25 cm na drodze dla rowerów, na ławie betonowej wraz 

z oporem 

 

m 

 

7300,00 

3.2 
Spulchnienie istniejącej podbudowy kolejowej na szerokości ścieżki 
rowerowej 

 

m2 9000,00 

3.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego m2 9000,00 

3.4 Wykonanie podbudowy na przejazdach przez drogi gruntowe m2 300,00 

4 NAWIERZCHNIA 

4.1 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 

o grubości 4 cm 

 

m2 9000,00 

4.2 
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  AC  8S 

o grubości 4 cm 

 

m2 9000,00 

4.3 Wykonanie nawierzchni przejazdów przez drogi m2 300,00 

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
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5.1 
Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego przemieszanego 

z humusem na szer. 0,5 m obustronnie 

 

m2 3550,00 

5.2 Montaż barier ochronnych U–12a m 200,00 

5.3 
Oczyszczenie powierzchni kamiennej/betonowej pozostałości 
infrastruktury kolejowej 

 

m2 200,00 

5.4 Oczyszczenie istniejącego oznakowania szlaku (beton, stal) kpl. 40,00 

5.5 Ustawienie słupków i tablic znaków drogowych i oznakowania szlaku kpl. 40,00 

5.6 
Malowanie ręczne oznakowania szlaku na drzewach i elementach 

betonowych 
kpl. 20,00 

 

 
Uwaga: 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podana w powyższej tabeli są szacunkowe i 

ulegną zmianie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Powyższa tabela nie może stanowić 

podstawy do roszczeń Wykonawcy, ani Inwestora. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys 

po uzyskaniu zgłoszenia/pozwolenia na budowę do zaakceptowania przez Inwestora/Inżyniera. 

Pomimo podania powyższych wartości wskaźnikowych zakresu prac należy dane te traktować 

wyłącznie jako szacunkowe, a Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową 

zgodnie z postanowieniami SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny. 


