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I. Część opisowa 

1.1. Opis przedsięwzięcia 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 

i przekazania w użytkowania wszystkich elementów zadania. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w 

opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu nie będą 

powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie 

czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak 

i jego załącznikach typu: ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien 

spełnić itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamówienie obejmuje 

zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację (pozwolenie, 

zgłoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 

robót, oddanie do użytkowania zadania. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji: 

Przebudowa drogi gminnej nr 3519E w miejscowości Dębowiec Mały o długości około 417,9m.   

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

Zakres robót polega na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz 

przygotowaniu materiałów do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia; 

2) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową 

Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona w szczególności następujące czynności i roboty budowlane oraz spełni pozostałe 

wymagania:  

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi 

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),  

- zdjęcie warstwy humusu,  

- roboty ziemne,  

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych, pozostałych elementów korpusu drogowego oraz 

innych elementów zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujących z inwestycją, 

- wykonanie pełnej wymiany konstrukcji jezdni 
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- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR wraz z oznakowaniem skrzyżowania,  

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z 

podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,  

- karczowanie krzewów, pni kolidujących z inwestycją, 

- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawą,  

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 

- regulacja zjazdów do posesji umożliwiająca swobodny zjazd kruszywem łamanym 0/31,5 

- dowiązanie do stanu istniejącego poza obszarem projektowania,  

- przygotowanie kompletnych dokumentów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót,  

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 

ratunkowe o ile będzie wymagana.  

- zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego 

o ile będą wymagane  

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

W przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską, 

 - zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy inwestycji  

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych wykonane w grudniu 2022r.  tym, że 

po podziale działek (wykonanych na koszt Zamawiającego) aktualizacja mapy do celów projektowych 

będzie wykonana  na koszt Wykonawcy. 

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi 

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym granulatem asfaltowym; 

- długość:   około 417,90 mb; 

- klasa techniczna:  L (lokalna); 

- kategoria ruchu:  KR 2; 

- szerokość jezdni:  5,5m 

- szerokość poboczy:   0,75m; 

- spadek na jezdni daszkowy – 2%; na łukach jednostronny – 4 – 6 % 

- odwodnienie:  powierzchniowe na teren przyległego pasa drogowego 

Droga gminna przebiega przez tereny równinne w sąsiedztwie działek rolnych. Droga zlokalizowana 

jest na działce 59/obręb Pomiary, gmina Strzelce Wielkie. Zamawiający jest w trakcie pozyskania 

części nieruchomości pod budowę jezdni o szer. 5,5m w miejscach łuków (nr 134/4 obręb Dębowiec 

Mały i 788 obręb Pomiary). Koszt podziału nieruchomości, przekwalifikowanie oraz zakup są po 

stronie Zamawiającego.  Planuje się zrealizować inwestycję przebudowy przedmiotowej drogi w 

ramach istniejącego pasa drogowego oraz działek nr 134/4 obręb Dębowiec Mały i 788 obręb 

Pomiary. W stanie istniejącym droga posiada przekrój drogowy. Droga posiada pobocza gruntowe i 

z kruszywa. Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 3,0 - 5,5m.  
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Zjazdy do pól posiadają nawierzchnię utwardzoną oraz gruntową. Odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo na teren istniejącego pasa drogowego. 

 Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie nowej drogi o przekroju drogowym z jezdnią o 

szerokości 5,5m, o następującej konstrukcji: 

a) Warstwa ścieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4  

b) Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2 

c) Warstwa wiążąca AC16 W gr. 6cm KR 3-4 

d) Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2 

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 7cm 

f) Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm 

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem 5MPa gr. 20 cm (na miejscu) 

Podbudowa z kruszywa łamanego o nasiąkliwości nieprzekraczającej 1% ze skały litej. 

Na zjazdach przewiduje się wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15cm z 

zamiałowaniem frakcją 0/4 . Szerokość istniejących zjazdów dostosowana do stanu istniejącego. 

Długość zjazdów – od krawędzi jezdni do granicy działki pasa drogowego.  

Przewiduje się wykonanie pobocza utwardzonego warstwą z granulatu asfaltowego o frakcji 0/31,5 

o gr. 10cm w następującej konstrukcji: 

a) Pobocza z granulatu asfaltowego 0/31,5 gr. 10cm ( na łuku oraz w obrębie skrzyżowania na 

poboczach należy wykonać podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 

2/5 i 5/8) 

b) Podbudowa z kruszywa z rozbiórki istniejącej podbudowy gr. 22 cm, szer. 0,90m 

c) Stabilizacja gruntu cementem 5 MPa gr. 15cm, szer. 1,1 m 

Do wykonania nawierzchni poboczy można użyć destruktu z frezowania o ile zostanie przesiany do 

frakcji 0/31,5.  

Projektowaną niweletę drogi gminnej należy dostosować do istniejącej niwelety z ewentualnym 

wyniesieniem nad istniejący teren maksymalnie do 10cm. 

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio ukształtowane spadki poprzeczne.  Teren za 

poboczem należy wyplantować , zahumusować  i obsiać trawą. 

Włączenie w drogę powiatową i gminną wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S wraz z 

warstwą wyrównawczą AC11S w uzgodnieniu z PZD Działoszyn. 

Przewidywane rozwiązania w planie przedstawia Załącznik nr 1 

Oznakowanie pionowe i poziome  

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkość średnie, lica z folii odblaskowej 

typu II, tarcze z blachy stalowej o podwójnie zaginanych brzegach.  

Projekt stałej organizacji ruchu będzie obejmował oznakowanie poziome i pionowe wraz ze 

skrzyżowaniem. Oznakowanie poziome na krawędziach jezdni. 

Kolizje  

W 2obszarze inwestycji znajdują się urządzenia infrastruktury podziemnej tj. sieci wod - kan. W 

przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i 

wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.  
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Planowane do wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno – użytkowym mieszczą się 

w granicach pasa drogowego oraz na części działek, które Gmina pozyska we własnym zakresie. 

 Wykonawca, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do jego 

realizacji zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz 

warunkami wykonania zamówienia. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- sporządzenia mapy do celów projektowych lub sytuacyjno - wysokościowej 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w 

imieniu Zamawiającego decyzji, zgłoszeń pozwalających na zrealizowanie powyższych zadań; 

-  opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji projektowych 

- opracowania dokumentacji projektowej, w formie planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu; 

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych; 

- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem Organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu; 

- realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST. 

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji  robót; 

- prowadzenie dziennika budowy; 

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 

techniczne, opinię techniczną laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do 

powiatowego zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 

zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy; 

- przekazania zrealizowanych projektów Zamawiającemu. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym.  

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wartości charakterystyczne i ilości opisują 

minimalne wielkości wymagane przez Zamawiającego. Wielkości te mogą ulec zmianie w wyniku 

realizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacować wartość oferty uwzględniając 

odpowiednią wielkość ryzyka zwiększenia ilości robót i wielkość obiektów. 

Zamawiający wymaga aby potencjalny Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję 

lokalną. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w pkt. 1.2. oraz na 

załącznikach graficznych programu funkcjonalno-użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej.  

 W celu oszacowania wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 - wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 - wynikami badań geologicznych gruntu i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na 

realizację przedmiotowych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej branży. 

Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. 

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty 

formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca1994 r. 

Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ 

wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót 

oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 

występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i 

decyzji na etapie projektowania. Całość dokumentacji budowlanej należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Wykonawca na każdym etapie korespondencji z urzędami i instytucjami dostarczy do wiadomości 

kopie pism Inwestorowi.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokumentacja projektowa została sporządzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w programie funkcjonalno – użytkowym, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę z zakresie parametrów technicznych innych niż 

założone przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
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Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W skład projektu muszą 

wchodzić opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branżach. Musi być także kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w 

wersji elektronicznej w formie określonej w rozporządzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym 

Wykonawca przekaże informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126). 

Zamawiający wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania 

dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska: 

• wykonanie mapy do celów projektowych dla w skali 1:500; 

• sporządzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny i wykonawczego; 

• uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZP; 

• uzgodnienie projektu z Inwestorem; 

• uzgodnienie projektu z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym jeżeli będzie wymagane; 

• uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

jeżeli będzie wymagane; 

• uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji konserwatora zabytków lub uzyskanie 

pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (jeśli takie będą wymagane); 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia wraz z pokryciem kosztów związanymi z ich uzyskaniem; 

• uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego 

• uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie 

pozwolenia na budowę; 

• uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem infrastruktury 

drogowej; 

 zaprojektowanie terenów zielonych 

• ochrona punktów poligonowych; 

• sporządzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym; 

• sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu; 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 

Zakres odcinków i miejsc robót przedstawiono na załącznikach graficznych. 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 

określone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych. 

W skład projektu budowlanego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 

 Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót i uzgodnienia dokumentacji, pozwolenia na budowę. 
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 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. 

 Badania geotechniczne.  

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, zatwierdzony przez zarządzającego ruchem. 

 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych (STWiORB ściśle 

powiązane z opracowaną dokumentacją projektową,  wykonane m.in. na podstawie 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKIA). STWiORB powinny 

zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, 

transportu, wykonania robót, kontroli, jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności 

za roboty. STWiORB przed przekazaniem Zamawiającemu powinny być zaopiniowane i 

zaakceptowane. 

 Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe: 

- Plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000, 

- Plan zagospodarowania terenu 

- Plan sytuacyjny w skali 1:500, 

- Profile podłużne, 

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robót ziemnych 

- Przekroje konstrukcyjne, szczegóły konstrukcyjne 

- Plany warstwicowe 

Projekt wykonawczy 

Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić projekty wykonawcze. 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. W 

skład projektu muszą wchodzić opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branżach. Musi 

być także kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt wykonawczy należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji 

elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF. 

Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Muszą być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Przedmiary robót należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji 

elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF . 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (2 egz.) 

oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.  

Ilości pozostałych opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz. 

- pozostałe opracowania projektowe – 2 egz. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa 

robót. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające 

wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 

odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

- odbiór końcowy 

- przegląd gwarancyjny, 

- przegląd pogwarancyjny. 

Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

2.2. Wymagania związane z zakresem wykonawstwa 

Plac budowy 

  Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni 

dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. 

  Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 

Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie 

może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. 

  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z 

odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w 

należytym stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie 
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budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych bez 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarządzającymi 

ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich 

właścicieli, z uwzględnieniem ich wymogów. 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów 

budowlanych. Materiały pochodzące z rozbiórki a zakwalifikowane przez Zamawiającego jako 

przydatne zostaną przekazane w miejsce przez niego wskazane.  

Zaplecze placu budowy 

 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 

zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 

zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje 

je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszeń 

niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i 

przepisów prawnych.  

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o 

wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.  

Roboty przygotowawcze 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 

Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na ukończenie uwzględni koszty 

związane z: 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci, 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu terenów 

zielonych, skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 
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- usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. 

- Zapewnienie obsługi archeologicznej i w razie konieczności nadzoru saperskiego na budowie 

- Uzgodnienie i koordynacja z Gminą Strzelce Wielkie  i podległymi mu spółkami konieczności 

udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej tymczasowej organizacji 

ruchu 

- Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy. 

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w 

czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem. 

- Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania  

 Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 

zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyć na 

koszt własny. 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych 

znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany 

prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

 Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z 

korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych 

obiektów. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu pochodzącego z frezowania we 

wskazane miejsce na odległość do 15 km od terenu budowy.  

Roboty drogowe 

 Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 

zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący 

szkód w przyległych obiektach.  

Podbudowy i nawierzchnie 

 Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 

uwarunkowane: 

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowych 

ulic, 

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności 

podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną. 

Nawierzchnie bitumiczne należy produkować bez dodatków destruktu, granulatów gumowych itp. 

Nawierzchnię bitumiczną ścieralną należy układać pełną szerokością bez szwów technologicznych. 
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Oznakowanie robót 

 Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość 

dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru 

nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i 

pojazdów komunikacji zbiorowej. 

Istniejące uzbrojenie 

 Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w 

stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, 

energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i 

zainstalować osłony. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jeżeli 

będzie wymagany). 

2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku 

rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń dokumentacji, a o ich 

wykryciu winien powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzję o 

zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową.  

2.3.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

2.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 nr 120 poz. 1126). 

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

2.4. Wymagania materiałowe  

 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 

posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego 

(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując 

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlan i projektem wykonawczym. W przypadku złych 

warunków gruntowych wykonawca przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią 

nośność i odporność na wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie 

asfaltowym dla warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badań 

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 7 szt na 1km 

2.4.1. Minimalne parametry materiałowe 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm, 0/63mm 

Pod nawierzchnię drogi,  ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

C90/3 0/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spełniać wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasiąkliwości 

nieprzekraczającej 1% przekruszone ze skały litej. 

Jednostką obmiarową jest: 1 m2. 

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem/spoiwem hydraulicznym 

Pod podbudową konstrukcji drogi i poboczy należy ułożyć warstwę mrozoochronna z mieszanki 

kruszywa związanego cementem 5MPa spełniającą wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010. 

Stabilizacja może zostać wykonana na miejscu po opracowaniu recepty laboratoryjnej. 

Do mieszanki należy zastosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242. Jako spoiwo należy 

zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne. 
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Mieszanka związana cementem powinna być wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi  WT 

5 2010. 

Warstwa ścieralna z AC 11 S  50/70 KR 3-4 

Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. I oraz WT 2 

2016 cz. 2. Zabrania się stosować dodatków do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne 

materiały pochodzące z recyklingu. 

Warstwa wiążąca AC 16W 35/50 KR 3-4 

Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. I oraz WT 2 

2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca. Zabrania się stosować dodatków do 

mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiały pochodzące z recyklingu. 

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

Pod podbudową pomocniczą należy ułożyć warstwę mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  C90/3 

0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spełniać wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spełniać 

wymagania WT 4 2010. Nasiąkliwość kruszywa (WA24) nie większa nie może przekroczyć 1%. 

Oznakowanie pionowe 

Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji 

ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami. 

Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min.1,5mm. 

Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami. Powierzchnia czołowa tarczy znaku 

powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność 

wynosi 1mm/m. 

Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i 

kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi. 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmiany 

temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 

chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku. 

Znaki z grupy: średnie. 

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat/  

Oznakowanie poziome. 

Docelowe oznakowanie poziome należy wykonać wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji 

ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami. Oznakowaniu podlegać będzie 

skrzyżowanie oraz linie krawędziowe. 

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy białej. 

Odwodnienie 

Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach włączenia, decyzjach lub innych dokumentach 

dotyczących odbioru wód opadowych z przedmiotowej inwestycji dla zadania nr 1 i nr 2 wyniknie 

konieczność wykonania wszelkich innych robót ( np.  budowa, renowacja, odmulenie, udrożnienie 

istniejących cieków/ rowów wodnych, udrażnianie kanalizacji, przebudowa istniejących kanałów, 

studni i urządzeń oraz wszystkich innych pozostałych robót zapisanych w w/w dokumentach) również 

poza granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem 

prawidłowego odwodnienia i odbioru wód opadowych. 
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2.4.2. Źródła uzyskania materiałów  

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 

Inwestora.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób przechowywania materiałów odpowiadał 

będzie zaleceniom producentów.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i w harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

2.6. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

2.7. Wykonanie robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca.  

2.8. Kontrola jakości robót  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami 

ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i 

wytycznych.  

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 

budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich 

skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych i specyfikacjach technicznych,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów 

z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,  
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• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.8.1. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor Nadzoru. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

2.8.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.9.  Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę 

• projekt budowlany, 

• projekty techniczne (jeżeli będą wymagane), 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych 

punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji, 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

 

20 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.10. Odbiór robót 

 Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji kontraktowej 

(umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 

2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

 Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.10.2.  Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST.  
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

2.10.3. Odbiór ostateczny  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych „Odbiór końcowy robót”.,  

2.10.4. Podstawa płatności  

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do 

wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu 

umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  

• organizacji ruchu na czas robót,  

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

• przygotowania terenu i zaplecza,  

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

2.11. Inne ustalenia 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robót muszą 

być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót za wyjątkiem 

destruktu 

- Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją 

zamówienia. 

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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II. Część informacyjna  

 

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na 

cele budowlane 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejącym pasie dróg gminnych i jest 

na etapie pozyskania części działek  nr 788 i 133/4. 

 Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy 

oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 ustawa Prawo budowlane, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego; 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony   

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej; 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego; 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 inne obowiązujące normy i przepisy. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile 

w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco winien 
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śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w 

realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był 

realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 
4.1. Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych z 2002r.  jest dołączona do niniejszego programu. 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego - Uchwała nr XXIV/1176/06 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24.05.2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższą uchwałą inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony archeologicznej „W” i konserwatorskiej obserwacji 

archeologicznej „OW. Wykonawca na własny koszt powinien zapewnić nadzór bądź – w przypadku 

ujawnienia znalezisk o charakterze archeologicznym – badania archeologiczne, zgodnie ze 

stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić 

o właściwe pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Obowiązek uzgodnienia 

zamierzenia budowlanego z konserwatorem zabytków.  Link do planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_09/BIPF5CCF545C05D13Z/mpzp_2006.pdf 

4.3.  Inwentaryzacja zieleni 

Przeważająca część zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas realizacji 

inwestycji. Przewiduje się wycinkę pojedynczych drzew rosnących i kolidujących z projektowaną koroną 

drogi, których ilość będzie wynikała z zaprojektowanej trasy ujętej na szczegółowej mapie do celów 

projektowych w rozwiązaniach projektu budowlanego i wykonawczego. Wstępnie należy skalkulować 

lokalne usunięcie zagajników i krzewów oraz wycinkę kilku drzew. Wykonawca we własnym zakresie 

powinien zapewnić wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi. 

4.4.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania robót może 

taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu. 

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Na przedmiotowej drodze odbywa się ruch dojazdowy do posesji , ruch pojazdów do kopalni Pomiary 

(dla drogi Wiewiec – Dębowiec Mały). Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany 

z pracą maszyn, użyciem ciężkiego sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów 

ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót 

oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu ograniczenia emisji hałasu powinny być 

stosowane urządzenia nowszej generacji charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a 

prace budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 22.00. 

Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu na to, że nie prognozuje się 

znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa 

parametrów technicznych i użytkowych przebudowanego odcinka drogi. 

 

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_09/BIPF5CCF545C05D13Z/mpzp_2006.pdf
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III. Część graficzna 

 

 Załączniki nr 1  – koncepcja projektowa, przewidywane rozwiązania w planie 

przedmiotowych obiektów; 

 Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne 

 


