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Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z przebudową na pracownie 

kształcenia zawodowego przy ZSE-E w Radomsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.09 

Fundusze europejskie dla Łódzkiego  w transformacji, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, umowa o dofinansowanie 

projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0007/25-00. 

 

Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy 

 

UMOWA NR …………. 

zawarta w dniu ……………..  w Radomsku pomiędzy Powiatem Radomszczańskim 

 97 – 500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 772 – 22 – 61 – 699 zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ............................................. Regon: ............................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. .............................................  

2. ............................................ 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  z 2024 r.  poz. 1320 ze zm.) na wybór 

Wykonawcy do wykonania zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego wraz z przebudową na pracownie kształcenia zawodowego przy ZSE-E                   

w Radomsku” zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Zmiana sposobu 

użytkowania budynku gospodarczego wraz z przebudową na pracownie kształcenia 

zawodowego przy ZSE-E w Radomsku” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, zwane dalej 

również przedmiotem umowy lub inwestycją.  
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Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego wraz z przebudową na pracownie kształcenia zawodowego przy ZSE-E                  

w Radomsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego                                     

w transformacji, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, umowa                                  

o dofinasowanie projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0007/25-00. 

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Etap I: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

(zwanej dalej również dokumentacją projektową) oraz uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na budowę.  

2) Etap II: wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Na wykonanie Etapu I przedmiotu umowy składa się m.in.: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji budowlano – architektonicznej istniejącego budynku 

gospodarczego;  

2) opracowanie dwuwariantowej koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy: 

budynku, instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej oraz budowy instalacji wentylacyjnej, 

klimatyzacyjnej, instalacji wewnętrznych niskoprądowych, przyłączy zewnętrznych, 

zagospodarowania terenu oraz uzyskanie pisemnej akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego w zakresie wyboru wariantu; 

3) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej; 

4) wykonanie projektu zagospodarowania terenu; 

5) wykonanie projektów technicznych dla każdej z branż wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, w tym uzyskanie warunków przyłączeniowych; 

6) dokonanie niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym zgody na wycinkę kolidujących 

drzew; 

7) wykonanie niezbędnych opracowań, w tym geodezyjnych; 

8) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów 

inwestorskich i przedmiarów robót dla poszczególnych branż;  

9) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 

10) przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w celu skutecznego 
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dokonania zawiadomienia o rozpoczęciu robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego; 

11) sprawowanie nadzoru autorskiego: wykonawca w zakresie wykonanej dokumentacji 

projektowej zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową                   

i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami,   

a ponadto do: 

− niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej, 

− wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji 

inwestycji, 

− uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika 

budowy lub Inspektorów nadzoru. 

Na wykonanie Etapu II przedmiotu umowy składa się m.in.: 

1) realizacja robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu (roboty rozbiórkowe                              

i wyburzeniowe, przebudowę istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu, prace 

wykończeniowe);  

2) złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi do tego 

celu załącznikami (np. opinii, decyzji i innych dokumentów) i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 określa 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU), stanowiący Załącznik nr 10 do 

SWZ; 

− Analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyń znaczącej 

szkody” (Zasady DNSH), stanowiąca Załącznik nr 12 do SWZ. 

4. Prace stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na terenie czynnego obiektu – 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, dlatego też roboty należy 

przeprowadzić w sposób nieutrudniający korzystanie z obiektu i nieuciążliwy dla 
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pracowników i uczniów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Wjazd na teren budowy odbywał się będzie przez sąsiadującą nieruchomość (teren II Liceum 

Ogólnokształcącego w Radomsku przy ul. Bugaj 3 stanowiącą własność Powiatu 

Radomszczańskiego). Zasady wjazdu na teren inwestycji oraz poruszania się po terenie 

budowy od chwili przejęcia terenu budowy określać będzie porozumienie trójstronne, 

którego projekt stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

podpisania niniejszego porozumienia najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. 

Niepodpisanie porozumienia przez Wykonawcę skutkować będzie odstąpieniem od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Realizacja przedmiotu umowy będzie nadzorowana przez inspektorów nadzoru branży 

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 

6. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określają 

oprócz niniejszej umowy również następujące dokumenty: 

1) SWZ; 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

7. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje się 

wykonać wszystkie elementy zamówienia zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z 

przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek 

sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6, 

zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób 

zapewniający prawidłową realizację przedmiotu umowy. W szczególności w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów 

należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest 

zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu budowlanego stanowiącego 

przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i 

przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia 

rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów przyjmować się będzie 

znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu 

umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególnym uwzględnieniem 

zapisów zawartych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411). 

W zakresie przedmiotu zamówienia zaplanowano wprowadzenie udogodnień dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  

− dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniony będzie bezpośrednio z 

poziomu przylegającego terenu na kondygnację parteru,  

− we wnętrzu budynku zamontowane zostaną drzwi o odpowiedniej szerokości,  

− dostosowanie wysokości kontaktów, włączników oraz klamek,  

− utworzenie toalety z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 

materiałów stosowanych w budownictwie w szczególności: 

− Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze 

zm.); 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679); 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2458); 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami oraz z zakresem robót, 

które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

nieprzewidzianych umową. Zawierając umowę, Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z 
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okolicznościami wykonywania przedmiotu umowy, tj. w szczególności położeniem, stanem 

nieruchomości, okolicą, stanem i położeniem nieruchomości sąsiednich, a także z 

przebiegiem granic nieruchomości, i nie zgłasza zastrzeżeń.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem 

uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz  posiada zarejestrowaną 

działalność gospodarczą.   

12. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejsza umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym 

oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem 

niniejszej umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. 

doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy i jego 

wydania Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz 

finansowe, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

14. W razie rozbieżności interpretacyjnych Strony stosują wykładnię zapewniającą zgodność 

z celami projektu współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 

zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą „Do No Significant Harm (DNSH)”.  

15 Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż niniejsza umowa jest realizowana w ramach 

projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej i zobowiązuje się do przestrzegania 

wszystkich obowiązków informacyjnych, dokumentacyjnych i kontrolnych wynikających z 

wytycznych dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021–2027.  

§ 2 

Wymogi związane z oceną potwierdzenia realizacji przedmiotu Umowy  

zgodnie z zasadą DNSH 

1. Wykonawca realizując przedmiot umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” zobowiązany 

jest do opracowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów 

współfinansowanych z funduszy europejskich w szczególności z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem zasady DNSH  („Do No Significant Harm”, 

czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                     

i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o zgodności realizacji 

Umowy z zasadą DNSH, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązany 
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jest w ramach zaoferowanej ceny w szczególności  do realizacji wymogów wynikających z 

Analizy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „Nie czyń znaczącej 

szkody” (Zasady DNSH) – stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ.   

2. W odniesieniu do obowiązku realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem zasady DNSH 

Wykonawca zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa zobowiązany jest spełnić              

w szczególności następujące wymogi: 

1) uwzględnić materiały/wyroby budowlane, z którymi kontakt mają ludzie (np. farby, 

płytki, wykładziny, wyroby drewnopodobne, listwy, cokoły, profile okienne i 

drzwiowe, okleiny) emitujące < 0,06 mg formaldehydu/m3 lub emitujące < 0,001 

mg/m3 rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii określonych w 

wytycznych (Ustalone w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 

16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami 

badania i metodami oznaczania),  

2) uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla okien nie gorszy niż 0,7 W (m2/K), 

3) uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych nie gorszy niż 0,8 W 

(m2/K), 

4) uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla dachu nie gorszy niż 0,15 W (m2/K), 

5) zastosować na dachu płyty warstwowe z izolacją termiczną PIR o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,022 (w/mK), 

6) uzyskać maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów ≤ 6 

litrów/min, 

7) zastosować WC o całkowitej objętości wody wykorzystywanej do spłukiwania ≤ 6 

litrów, 

8) zastosować pisuary o zużyciu wody ≤ 2 litry/muszlę/h,  

9) zastosować OZE – fotowoltaika oparta na panelach monokrystalicznych 

charakteryzujących się wysoką sprawnością pozwalającą na wygenerowanie większej 

ilości energii z tej samej powierzchni,  

10) zastosować energooszczędne oświetlenie typu LED, 

11) zastosować pompę ciepła o współczynniku SCOP nie mniejszym niż 4.20 W/W, 

12) przy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić założenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, w tym zapobieganiem powstawaniu odpadów i recyklingiem - 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów podczas fazy realizacji inwestycji, przy 
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wykorzystaniu specjalistycznych pojemników, pozwalającej na ich odzysk i wtórne 

wykorzystanie,  

13) wykorzystać przy realizacji przedmiotu zamówienia maszyny i urządzenia zasilane 

silnikiem elektrycznym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z zasadą DNSH –w szczególności w postaci raportów: 

− wstępnego (przekazanego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy uwzględniający 

założenia przyjęte do projektowania dokumentacji), 

− okresowego (przekazanego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i 

uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę), 

− końcowego (przekazanego wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia), 

zawierających opis stosowanych rozwiązań, działań oraz środków ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko. Raporty muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie kolejnych raportów DNSH przez Zamawiającego stanowi 

warunek przejścia do następnego  etapu realizacji zamówienia, dokonania odbioru oraz 

wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający zatwierdzi dany raport w terminie 7 dni od dnia jego 

przekazania przez Wykonawcę lub w tym terminie wniesie uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. Zatwierdzenie danego raportu przez Zamawiającego nie 

wyłącza możliwości zastosowania przez Zamawiającego rozwiązań, o których mowa w ust. 5.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności realizacji zamówienia z zasadą 

DNSH na każdym etapie realizacji inwestycji – od projektowania i przygotowania robót, przez 

ich realizację, aż po zakończenie i rozliczenie inwestycji. 

5. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH stanowi istotny warunek uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz warunkuje odbiór 

robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak 

osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia zgodności realizacji 

przedmiotu Umowy z zasadą DNSH traktowany będzie jako wada istotna przedmiotu umowy 

oraz uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. W przypadku wystąpienia 

okoliczności mogących skutkować naruszeniem zasady „Nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz 
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zaproponować działania naprawcze lub alternatywne rozwiązania techniczne, które nie będą 

naruszać zasady DNSH. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz 

dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą 

DNSH. 

7. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się przedłożyć wraz                    

z dokumentacją projektowo-kosztorysową i uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na 

budowę, raport okresowy potwierdzający realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadą 

DNSH wraz z wykazem dowodów/dokumentów potwierdzających zawarte w raporcie 

informacje. Niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych w przypadku naruszenia 

obowiązku Wykonawcy w tym względzie Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru 

etapu I do czasu usunięcia naruszenia. 

8. Zatwierdzenie kolejnego raportu DNSH przez Zamawiającego stanowi warunek przejścia do 

następnego etapu realizacji umowy, dokonania odbioru oraz wypłaty wynagrodzenia. 

9. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedstawi raport 

końcowy potwierdzający realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH wraz z 

wykazem dowodów/dokumentów potwierdzających zawarte w raporcie informacje. 

Raport końcowy zawierał będzie w szczególności podsumowanie informacji dotyczących 

zgodności realizacji przedmiotu Umowy z zasadą DNSH oraz informacje o zgodności z zasadą 

DNSH, w zakresie działań, których realizacja odbywać się będzie na etapie eksploatacji 

przedmiotu Umowy. 

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 7 lub 9 

uprawniać będzie Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł. za 

każdy przypadek naruszenia odrębnie.  

11. Ponadto Zamawiający do czasu usunięcia naruszenia nie potwierdzi zakończenia realizacji 

inwestycji ponieważ wykonanie obowiązków w tym względzie oraz potwierdzenie realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH stanowić będzie warunek uznania przedmiotu 

umowy za wykonany należycie. 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy opracuje dwuwariantową 

koncepcję architektoniczno-budowlaną w formie wizualizacji przedstawiającą architekturę 
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budynku oraz zagospodarowaniem terenu inwestycji. Zamawiający w terminie 7 dni od jej 

otrzymania zaakceptuje jeden z wariantów lub wniesie ewentualne uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. 

2. Podczas opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym  w zakresie istotnych elementów 

mających wpływ na koszty, konstrukcję, funkcję i architekturę obiektu. Konsultacje 

potwierdzone zostaną na piśmie przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca przedstawi na wniosek Zamawiającego prezentację multimedialną, podczas 

której przedstawi wizualizację obiektu oraz przyjęte rozwiązania realizacji obiektu, koszty 

realizacji inwestycji.  Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni 

od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ, wskazówkami Zamawiającego, jak również zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz oświadcza, że 

posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto w szczególności do: 

a) uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków 

technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne 

materiały, decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, 

Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego              

w złożonej ofercie; 

b) zapewnienia, by w opracowaniu projektu uczestniczyły osoby mające uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej specjalności, w szczególności wskazane w ofercie, 

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniającego uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego 

obiektu budowlanego, 

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiającemu proponowanych do zastosowania 

w dokumentacji materiałów i rozwiązań. Wykonawca zastosuje w rozwiązaniach 
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projektowych wyroby budowlane i urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, zgodnie  z wymaganiami określonymi w PFU, 

e) informowania, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac 

projektowych będących przedmiotem umowy, 

f) uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych odrębnymi 

przepisami przed terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak również 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji i 

zgłoszeń, 

g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że 

dokumentacja projektowa zawiera wady uniemożliwiające lub utrudniające 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia w dokumentacji 

projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów, 

h) uzupełniania dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi 

brakami wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości 

interpretacyjnych zawartości dokumentacji projektowej, 

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jeśli jest 

wymagane). 

6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w załącznikach do oferty, 

dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych niezależnych od 

Wykonawcy albo niewywiązywania się tych osób z nałożonych na nie obowiązków, pod 

warunkiem, że nowe osoby będą spełniały wymagania dla tych osób w stopniu nie 

mniejszym niż określone w SWZ. 

7.  Wykonawca, który wskazał w ofercie, że polega na zasobach innego podmiotu w zakresie 

potwierdzenia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia jest zobowiązany zgłosić taki podmiot Zamawiającemu jako podwykonawcę 

przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek usług czy robót, do których zdolności tego 

podmiotu są wymagane. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
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obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegną przepisy prawne 

stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

jest bez dodatkowego wynagrodzenia dokonać dostosowania opracowanej dokumentacji 

projektowej do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

9. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) 

Zamawiającego w celu dokonywania na bieżąco konsultacji w zakresie dokumentacji 

projektowej, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja 

w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, zaś 

przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie 

protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w 

projekcie budowlanym. Zamawiający udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 

5 dni od dnia przedłożenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o 

wydanie tej akceptacji.  Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo 

zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady oraz uwzględnić 

zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Wówczas 5-dniowy termin na dokonanie akceptacji dokumentacji, 

o którym mowa powyżej, liczony będzie od dnia usunięcia wad oraz uwzględnienia zastrzeżeń 

Zamawiającego, przez Wykonawcę. 

10. Nieusunięcie wad lub nieuwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie rozwiązań 

projektowych, w terminie, o którym mowa w ust. 9 stanowi podstawę do: 

a) prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej części 

dokumentacji projektowej, której dotyczą wady lub zastrzeżenia, bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie wykonania zastępczego, na co Wykonawca 

wyraża zgodę lub 
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b) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym wadliwej części 

dokumentacji, w przypadku gdy wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, a zwłoka w ich usunięciu przekroczyła 14 dni, z odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1.; 

c) odstąpienia od umowy w całości, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 

wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 

współpraca między Stronami przebiegała należycie; 

d) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 

lecz nie mają charakteru istotnego. 

11. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może w terminie 60 

dni od dnia stwierdzenia, że: 

a) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 

współpraca między stronami przebiegała należycie; 

b) wady nie zostały usunięte w terminie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z 

prawomocnym pozwoleniem na budowę w liczbie i formie opisanych poniżej: 

w wersji papierowej: 

1) projekt architektoniczno – budowlany– 3 egz. 

2) projekt techniczny  - 3 egz.  

3) kosztorys inwestorski - 2 egz. (ze szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi) 

4) przedmiar robót - 2 egz. (ze szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi) 

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.  

oraz wykonanie całego opracowania w wersji elektronicznej (w tym w formacie PDF – 1 

egz. + wersja edytowalna w formacie dwg, doc.) i przesłanie na adres e-mail 

inwestycje@radomszczanski.pl. 

13. Wszystkie pliki z dokumentacją muszą zawierać dokładnie taką samą treść jak oryginalne 

wydruki dokumentacji oraz muszą umożliwiać edycję i wydruk dokumentacji za pomocą 

oprogramowania, w którym zostały wykonane. 

14. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
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wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć i może być skierowana do realizacji. Dokumentacja ma być wzajemnie 

skoordynowana technicznie. Każdy egzemplarz powinien być oprawiony, trwale zszyty oraz 

posiadać ponumerowane strony i rysunki. Projekt każdej branży powinien być podpisany 

przez niezależną osobę sprawdzającą. 

15. Z czynności odbioru częściowego - prac zrealizowanych w ramach Etapu I obejmującego 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który 

zostanie podpisany przez przedstawiciela każdej ze stron.  

16.  Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji niewymienionej w 

niniejszym paragrafie, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących, uzgadniających 

lub wydających decyzje, uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. 

17. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazania znaków towarowych, 

nazw handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz 

„lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu 

których produkt zostanie uznany za równoważny. 

18. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 

osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

19. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 

Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników 

dokumentacji projektowej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy 

zapisu magnetycznego; 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci cyfrowego zapisu 
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dokumentacji projektowej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej 

jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na 

dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również 

poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w 

sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji 

projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM 

poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym), 

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej zarówno w formie materialnych 

nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

projektową utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji 

projektowej, jak i jego cyfrowej postaci. 

20. Wykonawca udziela również Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 17 ust. 1 wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej, 

w szczególności do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przeróbek i adaptacji 

dokumentacji projektowej. 

21. Zapisy ust. 18-20 nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy. 

22. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w ust. 18-20, które przeniesie na Zamawiającego. 

23. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. 

odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

24. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca, którego dotyczą wykonywane prace 

projektowe i nie zgłasza zastrzeżeń. 
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§ 4 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego przez osobę/osoby posiadającą/ce uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2025 r. poz. 418 ze zm.), w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z 

Wykonawcą oraz na warunkach wynikających z zaistniałych potrzeb. 

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 

inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności techniczno-

budowlanymi i normami, a ponadto do: 

1) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zapewniającym terminową realizację przedmiotu umowy (w tym 

wykonywanie projektów zamiennych, jeśli okażą się niezbędne), 

2) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy w 

szczególności poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowań, w tym 

rysunków roboczych, uszczegółowienie rysunków wykonawczych, nanoszenie 

poprawek lub uzupełnień na dokumentacji projektowej, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i 

konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 

4) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji                    

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami, 

5) dokonania nieistotnych zmian rozwiązań projektowych, 

6) udziału na żądanie Zamawiającego w naradach i komisjach technicznych oraz 

końcowym odbiorze robót budowlanych, 

7) opiniowania przedstawionych propozycji rozwiązań zamiennych lub ich 

przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących               

w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 
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nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej                     

a koszt zastosowania nowych, nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 

z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi, przy czym 

działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień              

w realizacji robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich              

i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 

skutki finansowe zmian, które wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, stanowić będą podpisane przez 

projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej 

zastępują, 

3) wpisy do dziennika budowy, 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

7. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać                  

z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne 

uprawnienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, 

wykonane przez osoby, którym Zamawiający powierzył nadzór autorski. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań projektowych 

wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru 

autorskiego w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji na zasadach określonych               

w niniejszej umowie. 
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§ 5 

Roboty budowlane 

1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy po 

opracowaniu dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 

budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

SWZ roboty budowlane oraz wszystkie inne czynności, niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 

ust. 1 wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstałą 

dokumentację projektową, zgodnie z uzyskanymi warunkami właściwych organów i instytucji, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wymagane badania, próby i sprawdzenia 

przedmiotu umowy, oraz sporządzić dokumentację powykonawczą. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przejęcia placu budowy, 

2) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                           

i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                                 

a wynikających z umownego zakresu zamówienia, 

3) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 

4) przygotowania placu i zaplecza budowy, 

5) zapewnienia porządku i ładu na placu budowy, 

6) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy, 

7) uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego, w naradach koordynacyjnych w trakcie 

realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

8) ubezpieczenia budowy, robót i mienia na placu budowy, 

9) poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualnie wyrządzone szkody, 

10) wykonania wszelkich zaleceń wynikających m.in. z dokumentacji projektowej i zaleceń 

właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru, 
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11) poniesienia kosztów wszelkich badań, prób, regulacji, sprawdzeń, pomiarów, 

ekspertyz itp., (o ile są wymagane), 

12) utrzymywania placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz 

niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń, śmieci, urządzeń 

prowizorycznych itp., 

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalającej na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy, 

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń 

właściwych organów do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, 

15) przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, 

16) zapewnienia wszelkich niezbędnych warunków do terminowego zakończenia budowy, 

tj. pracowników, dostaw materiałów budowlanych, środków transportu itp., 

17) prowadzenie Dziennika Budowy, 

18) okazywania na każde żądanie przez właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru w 

stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatów bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub Krajową Oceną 

techniczną, 

19) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                         

i zamiennych w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

20)  informowania właściwego branżowo Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na żądanie 

Inspektora Nadzoru odkryć roboty (na koszt własny) lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

21) prowadzenia koordynacji robót budowlano – montażowych, 

22)  uzyskania wszelkich dokumentów, zezwoleń wymaganych przy eksploatowaniu 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopełnienie koniecznych 

formalności umożliwiających eksploatację) oraz sporządzenie w imieniu 

Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskania decyzji pozwolenia 

na użytkowanie, 
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23) usunięcia (po zakończeniu robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni) z miejsca 

prowadzenia robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. 

oraz pozostawienie całego w/w terenu w stanie czystym i nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania i przekazania go Zamawiającemu, 

24) wykonanie przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego na własny koszt 

wszelkich odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez 

uprawnione do tego organy. Wykonawca zobowiązany jest wszelkie protokoły                        

z  przeprowadzonych badań i pomiarów przekazać Zamawiającemu, 

25) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów podczas fazy realizacji inwestycji, przy 

wykorzystaniu specjalistycznych pojemników, pozwalającej na ich odzysk i wtórne 

wykorzystanie odpadów, 

26) korzystania z rozwiązań energooszczędnych; korzystanie ze sprzętu, urządzeń, 

środków transportu o ograniczonej emisji CO2. 

7. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych               

z wymogami BHP, p-poż., ochroną środowiska, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, by nie 

wystąpiły żadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami 

podlegającymi modernizacji czy wymianie. 

§ 6 

Materiały i sprzęt 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz 

przy użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na 

teren budowy siłami Wykonawcy. 

2.  Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały, sprzęt (urządzenia) oraz inne środki będą 

nowe i o jakości określonej w dokumentacji projektowej, a ponadto będą posiadać: 

a) certyfikat bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm lub Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
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b) w przypadku materiałów, sprzętu (urządzeń) i innych środków niepodlegających 

certyfikacji  bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności                  

z Polską Normą lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, 

zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu 

wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.                  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w niniejszej umowie, Wykonawca usunie takie materiały              

z placu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym 

materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego 

zakresu robót: 

a) ………………………………………………….…………………………………………………………………………….… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 

wykonania części niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                      

z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie. 

3. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

Jakakolwiek zmiana wymieniona w ww. zakresie może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu 

Stron umowy, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy będącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem tego 

podmiotu w SWZ. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił 

tego podwykonawcę innym podmiotem pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji części zamówienia. 

Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę lub 

rezygnację z podwykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) potwierdzających 

zapłatę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany 

podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy.  

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z 

projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 

reprezentowania. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć kosztorys sporządzony przez podwykonawcę opracowany metodą szczegółową 

(obowiązujący dla przedkładanej umowy o podwykonawstwo) odpowiadający pozycjom                 

w kosztorysach szczegółowych obowiązujących dla umowy Powiat Radomszczański – 

Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby ceny poszczególnych pozycji                            

w kosztorysie sporządzonym przez podwykonawcę obowiązującym dla umowy Wykonawca – 

podwykonawca były wyższe od cen poszczególnych pozycji w kosztorysach szczegółowych 
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obowiązujących dla umowy Powiat Radomszczański – Wykonawca. Zamawiający zastrzega  

w takim przypadku, że odpowiada zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz 

Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do 

wysokości cen poszczególnych pozycji w kosztorysie obowiązujących dla umowy Powiat 

Radomszczański – Wykonawca. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy                                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

Zamawiający wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, 

o których mowa w ust. 12.  

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                   

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność                 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej 

umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, chyba 

że wartość takiej umowy jest większa niż 50 000,00 zł brutto. Dodatkowo Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 12 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,                 

o której mowa w § 21 ust. 1 lit. j). 
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11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalać w sposób niebudzący 

wątpliwości określić odpowiednio zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które 

ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i wynagrodzenia za nie,  

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy następować będzie z co 

najmniej taką samą częstotliwością jaką przyjęto w umowie pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie odbiorów robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,                  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji oraz SWZ,  

e) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo,  

f) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę                                 

i podwykonawcę robót obowiązków związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku 

pracy osób do wykonania czynności określonych przez Zamawiającego, 

g)  musi zawierać postanowienia stwierdzające, iż Zamawiający jest drugim obok 

Wykonawcy beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

udzielanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

h) umowa o podwykonawstwo winna zawierać zasady zawierania umów                                    

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,  
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i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy,  

j) nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,  

k) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                         

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                                 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony 

zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia 
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pisemnych uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 Zamawiający 

może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy robót.  

21. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców i Zamawiający wymaga, aby te zasady były wprowadzone do umów 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

22. Projekty umów i umowy zawarte sporządzane w języku obcym są składane wraz                               

z tłumaczeniem na język polski.  

23. Jeżeli zobowiązanie podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 

ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany 

dokonać cesji na Zamawiającego korzyści wynikających z tych zobowiązań.  

24. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej.  

25. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. Złożone dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy  

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających  

z umów o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej dokumentów. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających                

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

§ 8 

Obowiązek zatrudnienia 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonania robót budowlano-montażowych wszystkich 

branż wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą 

wykonywać żadnych czynności przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymagania te nie dotyczą 

projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, 

geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie 

stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzględnią w umowach 

zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, których wartość nie 

może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U.    

z 2024 r. poz. 1773).  
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedłożą zamawiającemu oświadczenie 

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj stosunku pracy i wymiar 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.   

4. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia 

(jednego lub kilku) wskazanych poniżej dowodów: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia 

wymagań, o których mowa w ust. 1., będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy. 

6. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do 

wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

podstawie stosunku pracy). 

7. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia 

Zamawiającemu kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde 

uniemożliwienie przeprowadzenie takiej kontroli. 

§ 9  

Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do opracowania dokumentacji 

powykonawczej zrealizowanego przedmiotu umowy z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora 

projektu. 

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a także 

przeniesienia praw autorskich do tej dokumentacji stosuje się odpowiednio postanowienia 

umowne dotyczące dokumentacji projektowej. 
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§ 10 

Termin realizacji  

1. Realizacja przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 nastąpi w terminie 7 miesięcy od 

dnia podpisania w następujących etapach: 

1) Etap I: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 4 miesięcy od dnia 

podpisania umowy; 

2) Etap II: wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie              

w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

We wskazanym wyżej terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z niezbędnymi 

załącznikami oraz do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Sprawdzenie wykonania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Nadzoru Budowlanego nie 

wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad 

przedmiotu umowy.  

2. Przekazanie protokolarne terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż              

w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę.  

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę uważa się datę 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego całości inwestycji, o którym 

mowa w § 19 ust. 1 pkt 2) z adnotacją Inspektorów Nadzoru potwierdzających wykonanie 

robót zgodnie z umową wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów odbiorowych,                          

o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 6), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 

zezwalającej na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. 

klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

5) z powodu wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów 

technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Niekorzystne warunki 

atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót 

bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną 

technologią lub zasadami wiedzy technicznej. O wystąpieniu zjawiska uznanego za 

niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego, 

6) okoliczności wymienionych w § 23 ust. 2 Umowy, 

7) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było 

przewidzieć, a które zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącą 

powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie 

mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, 

9) opóźnienia gestorów sieci w zakresie ewentualnej zmiany warunków 

przyłączeniowych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, 

10) konieczności wykonania prac i robót zamiennych lub dodatkowych, których 

wykonanie wymusza zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, 
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właściwych branżowo Kierowników robót, właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru                     

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 

terminy. Zmiana terminu wymaga sporządzenia aneksu. 

§ 11 

Zespół osób 

1. Kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować 

będą Inspektorzy Nadzoru. O każdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiający zobowiązuje 

się powiadomić Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana 

Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

2. Obowiązki Projektanta z ramienia Wykonawcy pełnić będą: 

a) ………………… – projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                 

w specjalności architektonicznej; 

b) ………………… – projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

c) ………………… – projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                  

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych                       

i elektroenergetycznych; 

d) ………………… – projektant  posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

e) ………………… – projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania                 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Obowiązki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy posiadającego uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie: 

…………………...……………. 

4. Obowiązki Kierownika robót z ramienia Wykonawcy pełnić będą: 

a) ………………… – kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 
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b) …………………– kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zakres obowiązków kierownika budowy/ kierowników robót określa ustawa z dnia  

7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.). 

5. W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia budowlane tych osób oraz 

zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego lub 

inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów. 

Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się dostarczyć 

oświadczenie kierowników o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierowników 

robót przez wskazane wyżej osoby.  

6. Zmiana osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. 2- 4 wymaga 

podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego  

o każdej zmianie osoby, o której mowa w ust. 2- 4, najpóźniej na 3 dni przed planowaną 

zmianą. Zamawiający dopuszcza możliwość takich zmian, pod warunkiem, że Wykonawca 

udokumentuje fakt posiadania przez wskazaną osobę uprawnień budowlanych wg wymogów 

postawionych przez Zamawiającego w SWZ oraz złoży uprawnienia budowlane tej osoby  

i zaświadczenie potwierdzające jego aktualną przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego, a także oświadczenie o podjęciu obowiązków projektanta/ kierownika 

budowy/robót. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 

mowa w ust. 2- 4 niniejszej umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni w realizacji umowy udział osób posiadających wymagane kwalifikacje 

i uprawnienia i zobowiązuje się, że osoby pełniące funkcje określone w ust. 2- 4 będą 

posiadać aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia przez cały okres trwania 

umowy. 
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§ 12 

Narady 

1. Inspektorzy nadzoru i/lub Zamawiający są uprawnieni do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac 

albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

Umowy. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru lub Zamawiający informuje z wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor nadzoru prowadzi naradę i zapewnia 

jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym 

na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 5 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. 

§ 13 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) zaakceptowania jednego z wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej                     

w terminie 7 dni od dnia jej przedstawienia, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 ; 

2) współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie; 

3) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty 

otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy; 

6) wyznaczenia terminu odbiorów ; 

7) przeprowadzenia odbiorów; 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 
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§ 14 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania dwuwariantowej koncepcji 

architektoniczno-budowlaną, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 21 dni od daty 

podpisania umowy; 

2) terminowej realizacji przedmiotu umowy; 

3) rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 3 dni od przekazania placu budowy; 

4) wykonania i pozyskania we własnym zakresie: 

a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp. niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej, 

b) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi                 

w trakcie robót (o ile wystąpią), potwierdzonymi przez Projektantów, Kierownika 

budowy, właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru, 

d) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań, sprawdzeń 

itp., które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienia 

kosztów z tym związanych, 

5) ustanowienia Kierownika budowy, Kierowników robót oraz przekazania oświadczenia 

o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy, Kierowników robót wraz z dokumentami 

potwierdzającymi stosowne uprawnienia; 

6) zapewnienia obecności na placu budowy Kierownika budowy przez cały okres trwania 

realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecności na placu budowy 

uprawnionego Kierowników robót w czasie realizacji robót oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego; 

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

8) zapewnienia kompetentnych pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie 

zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej                                     

i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno 

– budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi; 
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9) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, 

stanowiących własność Wykonawcy; 

11) materiały, o których mowa w pkt 10, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 

Prawa budowlanego oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym                  

w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji. Proponowane materiały, 

wyroby i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, dobrej klasy i jakości; 

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed 

wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów, potwierdzających ich jakość    

i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

krajową oceną techniczną, informację o wyrobie, itp.; 

13) ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego; 

14) stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu; 

15) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                         

i zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                                  

a wynikających z umownego zakresu zamówienia; 

16) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 

17) zabezpieczenia znaków geodezyjnych; 

18) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i udostępniania go przedstawicielom 

Zamawiającego celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli oraz realizacji 

zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

19) zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy 

wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na 

terenie obiektu i w jego obrębie, jak również przed dostępem osób trzecich (jeżeli 

dotyczy); 

20) urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz 

koordynowanie robót; 
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21) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, 

którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz umożliwienia 

wstępu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne 

oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

22) niezwłocznego przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

23) niezwłocznego informowania Zamawiającego i właściwych branżowo Inspektorów 

Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót; 

24) informowania pisemnie Zamawiającego o: 

a) konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół 

konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Do realizacji prac 

zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie 

będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy. Gdy zakres prac 

zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy, 

Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu 

stosownego aneksu do umowy, Protokół konieczności wraz z wyceną robót 

(kosztorysem) jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiającego, 

b) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 

robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia 

Zamawiającemu propozycji przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

25) utrzymania terenu budowy w ładzie i porządku oraz w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód oraz gromadzenia wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób 

nie powodujący kolizji; 

26) bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót; 

27) zapewnienie dostaw mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów bieżącego 

zużycia w okresie realizacji robót; 

28) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi archeologicznej                               

i konserwatorskiej; 
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29) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; 

30) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrządzone zarówno 

Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robót w obrębie 

budowy, spowodowane jego działalnością oraz ich naprawienia; 

31) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności dotyczącej następstw i wyników 

działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, 

warunków BHP i p-poż, zabezpieczenia terenu budowy; 

32)  ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, jak za działania własne; 

33)  uporządkowania w terminie 7 dni terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcia 

zaplecza budowy, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczeń lub 

uszkodzeń terenów, instalacji itp.; 

34) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian 

dokonanych w toku budowy; 

35) dostarczenia niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników pomiarów, 

protokołów badań, prób, sprawdzeń, ekspertyz, atestów, aprobaty, deklaracji, 

dokumentów gwarancyjnych, itp.; 

36) zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w wyznaczonym 

terminie w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego części); 

37)  terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi; 

38) poniesienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

39) uzyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na 

podstawie stosownego upoważnienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, 

uzgodnień, opinii, zezwoleń właściwych organów do realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli będą konieczne; 

40) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zamiaru 

przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu ODS. 
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Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia przyłącza instalacji 

fotowoltaicznej do OSD;  

41) przeszkolenia użytkownika co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji 

fotowoltaicznej oraz pompy ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji 

obsługi i ich przekazaniem użytkownikowi. Potwierdzeniem dokonania przeszkolenia 

użytkownika i przekazania instrukcji jest protokół podpisany przez przedstawiciela 

Użytkownika; 

42)  zapewnienia możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o ewentualnych 

awariach/wadach zamontowanych instalacji, o których mowa w pkt 41). W tym celu 

Wykonawca uruchomi i będzie utrzymywał w wymaganym okresie gwarancji na 

wykonanie roboty i zamontowane urządzenia, dedykowany numer telefonu 

kontaktowego oraz adres e-mail pod którym będzie można zgłaszać awarie; 

43) zapewnienia dojazdu ekipy serwisowej do miejsca wystąpienia awarii/wady                              

i rozpoczęcia naprawy w czasie nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia awarii/wady 

instalacji. Usunięcie awarii/wady winno nastąpić w najkrótszym możliwym czasie, nie 

dłuższym jednak niż 5 dni od dnia, kiedy naprawa powinna zostać rozpoczęta.  

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorom Nadzoru informacji 

dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonania. 

§ 15 

Dodatkowe postanowienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać kontrolę wykonywanych robót, pomiary  

i badania materiałów zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  

w dokumentacji projektowej. 

2. Odpady powstałe w związku z realizacją umowy winny być na koszt Wykonawcy usunięte 

poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r.                 

poz. 733). 

3. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy  

o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
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4. Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt naprawić. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w przedmiocie umowy  

i wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian 

będzie niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Sposób wyliczenia wartości 

tych robót określa ust. 8-11 niniejszej umowy. 

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót objętych 

przedmiotem umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są 

„robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 8 – 11 

niniejszej umowy. Minimalna wartość świadczenia stron wyniesie 60 % wartości umowy, 

wskazanej w § 17 ust. 1.  

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów lub urządzeń lub rozwiązań 

technicznych lub technologicznych w porównaniu z zapisami zawartymi w SWZ lub 

rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzeżeniem, że parametry 

zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej 

oraz złożonej przez Wykonawcę oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany                                    

w szczególności: 

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                   

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub; 

b) spowodują poprawę parametrów technicznych lub; 

c) są wynikiem aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów lub; 

d) są wynikiem niedostępności na rynku danych materiałów lub urządzeń. 

Wystąpienie co najmniej jednej z tych okoliczności musi zostać udowodnione przez 

Wykonawcę i potwierdzone na piśmie przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie szczegółowym, Wykonawca powinien przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie 
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sporządzoną w oparciu o ceny czynników produkcji, ceny materiałów i pracy sprzętu nie 

wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu,  

w którym kalkulacja jest sporządzana oraz w oparciu o nakłady rzeczowe określone  

w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), lub 

innych ogólnie stosowanych katalogach lub nakładach własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie wyliczona niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.  

10. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 8  

z zastrzeżeniem ust. 9 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość 

wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 

zmian.  

11. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację 

szczegółową każdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umożliwienia kontroli poprawności 

kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysach 

szczegółowych, a które Zamawiający poleci wykonać. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 

niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za 

skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich. 

13. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie informacje jakie były dostępne i uznał je za 

wystarczające przed złożeniem oferty, co do: 

a) rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia; 

b) materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania; 

c) terminu i warunków płatności; 

d) obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 

14. Przyjmuje się również, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych                          

i udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych analizach i informacjach 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

15. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili 

protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich 
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oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz 

materiałach i urządzeniach przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz 

odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku Zamawiającego oraz 

osób trzecich. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  

…………….…… zł (słownie………………….……), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady 

30 % wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

gotówka, postanowienia ust. 2 i 4 nie mają zastosowania. 

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad w Przedmiocie 

umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia 

takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego  

z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi i gwarancji wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres 
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niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 ma 

obowiązek przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do 

uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 

związanych z usunięciem takich wad. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości  zabezpieczenia               

i bez zmiany jego wysokości. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystosowania do Zamawiającego informacji pisemnej 

(monitu) w sprawie oczekiwanego zwrotu kwoty Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie na 7 dni przed przypadającym terminem zwrotu kwoty zabezpieczenia,             

w sytuacji gdy przedmiotowe zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie 

pieniężnej na rachunek Zamawiającego. 

§ 17 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

wynosi: …………………………  zł brutto (słownie: …………………………………….), na które składa się 

cena netto …………………………. zł (słownie: ……………………….…………………..) oraz podatek VAT                              

w wysokości 23 %, tj. ………………… zł (słownie: …………………….…………..) w tym za wykonanie: 

1) Etapu I …………………………  zł brutto (słownie: ……………………………………..……………….),  

2) Etapu II …………………………  zł brutto (słownie: ……………………………………………….…….). 

Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega zmianie  

w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych wyraźnie w umowie, 

odnoszących się do dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                         

w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług lub robót 

zamiennych, dodatkowych czy zaniechania wykonania części robót lub usług oraz                             

w przypadkach, o którym mowa § 24. 

2. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wykona zamówienie zgodnie z zakresem 

zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
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3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności wszystkich prac projektowych, uzyskania koniecznych opinii 

uzgodnień, pozwoleń itp., koszty robót przygotowawczych, rozbiórkowych                                          

i wyburzeniowych, porządkowych, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac, wywozu materiałów z rozbiórki, utylizacji 

odpadów, obsługę geodezyjną, koszty związane z odbiorami robót, koszty wykonania 

ewentualnych ekspertyz, koszty udzielenia gwarancji i rękojmi za wady, wykonania 

dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, koszty wykonania obowiązków zawartych w dokumentacji i innych czynności 

niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty 

przygotowania i uzyskania we właściwym organie nadzoru budowlanego pozwolenia na 

użytkowanie wraz z wymaganymi załącznikami.  Do kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

należą koszty wszelkiego rodzaju prób, rozruchów dostarczonych i zamontowanych urządzeń 

i sprzętu, koszty prób funkcjonalnych, ciśnieniowych, wielkości przepływu, wydajności                       

i sprawności, badań i pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, koszty opracowania 

niezbędnych instrukcji eksploatacji i współpracy zamontowanych urządzeń i systemów oraz 

koszty przeprowadzenia szkoleń z ich obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.   

4. Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 18 

Rozliczenie wynagrodzenia 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia dwóch faktur za realizację 

przedmiotu umowy: 

1) faktury za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w ramach Etapu I. 

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację Etapu I stanowi 

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz zaakceptowany pisemnie przez 
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upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym 

mowa w § 3 ust. 15.  

2) faktury roboty faktycznie wykonane i odebrane w ramach Etapu II obejmującej 

wynagrodzenie za roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie za 

realizację Etapu II zostanie wypłacone Wykonawcy w 2027 roku z uwagi na 

zabezpieczenie powyższej kwoty w budżecie Powiatu Radomszczańskiego (WPF) na 

2027 rok. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez 

Kierownika budowy, właściwych branżowych kierowników robót, Inspektorów 

Nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy oraz zaakceptowany pisemnie przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego całości 

inwestycji, o którym mowa w § 19 ust. 1, w którym określony zostanie zakres i wartość 

rzeczywiście wykonanych robót. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT                    

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem ust. 3-6 i 9 oraz § 7 ust. 25. 

3. Mając na uwadze zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług związaną                     

z wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu 

e-Faktur (KSeF) – od dnia 1 lutego 2026 r. / 1 kwietnia 2026 r. wystawiane na Zamawiającego 

faktury powinny zawierać następujące dane Nabywcy – Podmiot2 w strukturze logicznej 

FA(3) 

Powiat Radomszczański  

ul. L. Czarnego 22 

97-500 Radomsko 

NIP: 7722261699 

oraz dane Odbiorcy faktury – Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 – JST Odbiorca 

Starostwo Powiatowe w Radomsku 

ul. L. Czarnego 22 

97-500 Radomsko 

NIP 7721902067  

4. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania, tj. od daty przydzielenia jej 

numeru KSeF.  

5. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb OFFLINE 

niedostępność KSeF oraz Tryb awaryjny) – faktura przekazane poza KSeF płatna będzie                   
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w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR,             

tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takich 

przypadkach wizualizacja faktury przekazywana poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na 

adres e-mail: starostwo@radomszczanski.pl. 

6. W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakturę elektroniczną                           

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za 

usługi świadczone na rzecz Zamawiającego. Faktura elektroniczna będą wystawiane w 

formacie pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: starostwo@radomszczanski.pl. 

Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymanie faktury elektronicznej                         

w przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca może wystawić fakturę w formie 

papierowej, np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je 

na adres Odbiorcy faktury. 

7.  Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego 

jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT.  

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania 

zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie 

braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, 

rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Wstrzymanie płatności nie 

stanowi opóźnienia upoważnionego do naliczenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie     

w płatności.  

10. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) może, ale nie jest obowiązany 

wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiający posiada 

konto na bezpłatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostępnej na 

stronie https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. 

11.  Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.,                    

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 275 ze zm.), a w szczególności 

mailto:starostwo@radomszczanski.pl
mailto:starostwo@radomszczanski.pl
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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Wykonawca zgodnie z zapisami z art. 108a ust. 1a w/w ustawy jest zobowiązany zastosować 

mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP) w przypadku towarów i usług wymienionych  

w Załączniku nr 15 do powołanej ustawy.  

12. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po 

dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. Do czasu przedłożenia prawidłowej 

faktury Zamawiający zwolniony jest z obowiązku płatności na rzecz Wykonawcy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia 

złożonego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (o ile przedmiot umowy realizowany jest z udziałem podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy) o zapłacie przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oświadczeniem o niewnoszeniu żadnych 

roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Przedłożenie oświadczenia jest warunkiem 

zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Brak oświadczenia uprawnia Zamawiającego 

do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

14. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 

będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie uzależniona od 

zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. 

§ 19 

Odbiory 

1. Zgodnie z podziałem realizacji Umowy na Etapy, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala się 

następujące odbiory: 

1) odbiór Etapu I obejmującego opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na 

budowę.  

2) odbiór końcowy - przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót                  

w ramach Etapu II  i innych obowiązków stanowiących przedmiot umowy po 

uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.  

2. Dotyczy odbioru Etapu I:  

1) W celu dokonania odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową (zgodnie z § 3 ust. 12) wraz  z uzyskanym prawomocnym 

pozwoleniem na budowę w siedzibie Zamawiającego.  
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2) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej 

dokumentacji projektowej wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany                              

i udzielającą prawomocnego pozwolenia na budowę jest protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez obie strony.  

3) Podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego uprawnia Wykonawcę 

do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenia za wykonanie Etapu I przedmiotu 

umowy.  

4) W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru prac bez uwag, pisemnie 

potwierdzony termin złożenia dokumentacji do odbioru uważa się za termin 

wykonania dokumentacji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad za dzień 

wykonania dokumentacji uważa się dzień dostarczenia dokumentacji  po  usunięciu 

wad w postaci, która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.  

5) Dokonanie odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub prawnych 

przekazanej dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich 

usunięcia w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady.  

3. Dotyczy odbioru końcowego: 

1) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed 

upływem terminu ustalonego na dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji, 

nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności.  

2) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu                      

w formie pisemnego zgłoszenia. Na zgłoszeniu zakończenia robót musi znajdować się 

adnotacja Inspektorów Nadzoru potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą 

umową. Zgłoszenie nie zawierające adnotacji Inspektorów Nadzoru nie jest wiążące 

dla Zamawiającego, a tym samym bezskuteczne.  

3) Data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest 

datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

4) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć co najmniej przedstawiciele 

Wykonawcy, Kierownik budowy, Kierownicy robót, Inspektorzy Nadzoru, Komisja 

odbiorowa. 

5) Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania odbioru końcowego zwaną 

komisją odbiorową. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
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odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej                    

7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

6) Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego całości 

inwestycji wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a) oryginał dziennika budowy,  

b) dokumentację techniczną powykonawczą - 3 egz. 

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

d) protokoły badań, sprawdzeń, rozruchów dot. wykonanych instalacji, 

e) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

f) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.,  

g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,  

h) informację na temat obowiązkowych przeglądów serwisowych niezbędnych do 

utrzymania gwarancji (jeśli dotyczy), 

i) raport końcowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 potwierdzający realizację przedmiotu 

umowy zgodnie z zasadą DNSH wraz z wykazem dowodów potwierdzających zawarte 

w raporcie informacje w tym: np. deklaracje środowiskowe (EPD), certyfikaty 

ekologiczne, karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych 

wyrobów budowlanych, deklaracje producentów dotyczące zgodność materiałów                 

z wymaganiami środowiskowymi,  

j) raport o realizacji przez Wykonawcę wymagań w zakresie tzw. zielonych zamówień, 

k) inne wymagane przez obowiązujące prawo lub Zamawiającego dokumenty.  

Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. Wszelkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim bądź  

w języku obcym z tłumaczeniem na język polski. Nieprzedłożenie dokumentów przez 

Wykonawcę, skutkować będzie odmową przystąpienia do odbioru robót przez 

Zamawiającego, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

7) Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie protokół odbioru końcowego, 

który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie 

odbioru. 
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8) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 

wykonania (wady istotne), wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu 

odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskazując 

wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczególności 

informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usunięcia. Do czasu usunięcia wad 

Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku 

terminem odbioru będzie termin usunięcia wad. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

a) nieistotne nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia 

wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, 

b) nieistotne nienadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

c) istotne niemożliwe do usunięcia lub których usunięcia Wykonawca nie dokonał 

zgodnie z postanowieniami pkt 9 lit. a), Zamawiający może odstąpić od umowy                     

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając 

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 21 ust. 1 lit. a). 

10) W przypadku, o którym mowa w pkt 9 lit a)  jeśli Wykonawca nie usunie wad                      

w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie wykonania 

zastępczego. Do chwili usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego Zamawiający 

naliczać będzie karę umowną, o której mowa w § 21 ust. 1 lit. c).   

§ 20 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcy gwarancji jakości (zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy) na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia, licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca gwarantuje kompletne, 

jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wykonaną dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną                

i sztuką budowlaną. 

2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiały i urządzenia użyte do 

realizacji przedmiotu umowy niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta. Jeżeli 

warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub wyposażenia przewidują 

dłuższe okresy gwarancji obowiązuje okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy zwanego dalej 

„przedmiotem gwarancji”.  

4.  W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 

przedmiotu gwarancji – nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich zgłoszenia; 

b) w pozostałych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

c) usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót 

budowlanych lub usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca wymienił element przedmiotu umowy 

zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do wymienionego elementu przedmiotu umowy. 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie 

mógł korzystać.  

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 

żywiołowej i strajk generalny; 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 

c)  szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad.  
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10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność                   

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

11. Termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

Przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel   

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu 

zamówienia, jeżeli przedmiot umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił 

Zamawiającego albo jeżeli przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w stanie 

niezupełnym.  

12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w Przedmiocie umowy w chwili 

odbioru.  

13. O wykryciu wad w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie 

wyznaczając lub pocztą elektroniczną mu termin do ich usunięcia.  

14. W razie zaistnienia awarii, wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu umowy, 

czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 7 dni licząc od momentu ich zgłoszenia.                    

W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

15. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Inspektorów nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę. 

16. Jeżeli z powodu wady Zamawiający odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może 

on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba, że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

18. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi bądź w sytuacji, gdy 

Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub 

gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie 

wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie wykonania 

zastępczego. Do chwili usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego Zamawiający 

naliczać będzie karę umowna o której mowa w § 21 ust. 1 lit. d). 

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu odpowiednio rękojmi lub gwarancji. 

21. W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

22. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia (jeżeli jest to 

wymagane) mające wpływ na trwałość gwarancji na zasadach i w zakresie określonym                   

w dokumentach gwarancyjnych. Koszt serwisowania urządzeń i instalacji w okresie 

obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Wykonawca bez dodatkowego 

wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów serwisowych 

niezbędnych do utrzymania gwarancji obejmujących wszystkie elementy Przedmiotu Umowy. 

Zakres przeglądów musi odpowiadać min. wymaganiom producentów poszczególnych 

elementów Przedmiotu Umowy, którzy nakładają obowiązek serwisowania w celu 

utrzymania gwarancji i być zgodny z przygotowaną  przez Wykonawcę instrukcją obsługi 

budynku i instalacji. Wykonawca nie będzie ponosił kosztu zakupów materiałów 

eksploatacyjnych. 

23. Wszelkie roboty naprawcze lub uzupełniające wykonywane w ramach usuwania wad 

muszą być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z wymogami PFU                  

i zasadą „Do No Significant Harm (DNSH)”, tak aby nie obniżyć jakości środowiskowej 

zastosowanych materiałów ani trwałości efektu energetycznego inwestycji.  

§ 21 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w szczególności z przyczyn wymienionych                

w § 22 ust. 1 lit. a – i) w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 17 ust. 1; 
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b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 14 ust. 1 pkt 3) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,              

o którym mowa w § 17 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach poszczególnych etapów 

realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki dla danego etapu; 

d) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi 

odpowiednio w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 5 lub 14 wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

e) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 

Zamawiającemu w terminie, o którym mowa § 14 ust. 1 pkt 33) w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki; 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, aż do dnia, w którym Wykonawca 

przedstawi dowód dokonania zapłaty; 

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;  

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                     

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki 

przypadek;  

i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, kara 

będzie naliczana w wysokości 500,00 zł za każdy dzień od dnia, kiedy zmiana winna 

nastąpić, aż do dnia, w którym Wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność               

z oryginałem kopię zmiany umowy w tym zakresie; 

j) w przypadku określonym w § 7 ust. 9 lub § 7 ust. 10 niniejszej umowy 3 000,00 zł za 

każdy stwierdzony taki przypadek;  
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k) za błędy w dokumentacji projektowej, skutkujące zwiększeniem kosztów robót 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy – w wysokości 5 % 

wartości zwiększonych kosztów robót budowlanych; 

l) za zwłokę dojazdu ekipy serwisowej do miejsca wystąpienia awarii/wady i rozpoczęcia 

usunięcia awarii/wady  (w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 43) w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

m) w przypadku braku możliwości korzystania z którejkolwiek z zamontowanych  

instalacji,  o których mowa w § 14 ust.1  pkt 41) przez okres dłuższy niż 7 dni, 

Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

braku możliwości korzystania z instalacji.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający – w wysokości 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna 

będzie liczona od nowego terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte               

w wyznaczonym terminie, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na zlecenie 

wykonania zastępczego. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę dokona 

potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

8.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1  

z wyłączeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.  

10. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

ze środków Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Ramach Programu 

Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 powstałe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez 

Zamawiającego szkody. 

§ 22 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:  

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego; 

b) bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub 

przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

d) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; 

e) w razie konieczności 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę 

większą niż 10 % wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

f) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

h) w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 9) lit. c); 

i) nie dostarczył Zamawiającemu w terminie dokumentów osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzających posiadane uprawnienia, 

zaświadczenia, zgodnie z § 11 ust. 2 -4  umowy; 
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j) nie podpisał porozumienia trójstronnego, o którym mowa § 1 ust. 4; 

k) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 2 

Umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 winno nastąpić                           

w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie           

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać  

uzasadnienie. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek:  

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                         

i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt i ryzyko przerwane roboty              

w zakresie wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie 

zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł 

zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko              

i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych 

przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte                

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia 

przerwanych robót przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów 

Zamawiający będzie mógł dochodzić na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu 

cywilnego; 
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b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

c) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny; 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu;  

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 

terenu budowy; 

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

g) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu                            

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót.  

7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który po potwierdzeniu wykonania 

robót wskazanych w protokole przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami 

Nadzoru i upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi inwentaryzację 
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wykonanych robót oraz określi wartość niewykonanych robót. W przypadku gdy Wykonawca 

będzie uchylał się od w/w obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź 

wartości niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru i upoważnionym 

przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru i upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego sporządzą w/w inwentaryzację i określą wartość niewykonanych robót. 

Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru, które będą wiążące 

dla Wykonawcy. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia.  

10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen wskazanych w kosztorysach szczegółowych złożonych po podpisaniu 

umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze. Warunkiem zapłaty pełnego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy jest przedstawienie oświadczeń  

i dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 25 umowy. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy. 

13. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. W takim przypadku 

postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio. 

§ 23 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
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Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty 

złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie następujących okoliczności: 

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują 

niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: 

a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) klęsk żywiołowych; 

c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                  

w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 

d) wystąpienia zamówień dodatkowych; 

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, w tym robót 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których konieczność 

wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami; 

f) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 

budowlanych (podstawowych); 

g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                    

w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

h) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności 

spowodowane czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów                                      

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów 

infrastruktury, 

i) oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, 

wydających decyzje etc., 

j) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 
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organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

k) konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. 

l) innych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia terminowych działań              

w celu realizacji umowy; 

m) przyczyn wskazanych w § 10 ust. 4.  

2) w zakresie następujących okoliczności: 

a) z powodu uzasadnionych zmian w PFU lub Dokumentacji projektowej, zmian 

rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują w szczególności 

obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu 

realizacji przedmiotu umowy; 

b) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 

mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie 

niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów; 

c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą 

w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT 

przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto 

dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów 

Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów; 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji; 

e) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie 

były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie 

niezbędnym do należytego wykonania Umowy; 

f) w przypadku zmiany regulacji prawnych dotyczących zasad wystawiania i doręczania 

faktur związanych w wprowadzeniem Krajowego systemu e-Faktur (KSeF); 

g) zmiany terminów i wysokości wystawiania faktury częściowej z powodu okoliczności, 

których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć; 

h) z powodu innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a także 

okoliczności o charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujących niemożnością 
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wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem 

odpowiedniego zabezpieczenia interesu Zamawiającego; 

i) zmiany każdej z osób Personelu Kluczowego (np. Kierownika budowy) – na wniosek 

Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca 

dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa 

osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania 

określone dla niej w SWZ; 

j) zmiany Podwykonawców; 

k) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia; 

l) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego np. zmiana adresu, konta bankowego, 

nr Regon, osób kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowień nieistotnych; 

m) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, jeżeli: 

− nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany, 

− nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

n) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

ł) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub ofercie 

stanie się niemożliwe bądź nieuzasadnione, zwłaszcza gdy zmiana może przyczynić się do 

usprawnienia procesu budowy czy zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub zmiany 

przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przy tym zmiany wynagrodzenia, 

jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi 

zmianami; 
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m) w przypadku wprowadzania zmian w programie, z którego współfinansowany jest 

przedmiot umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania 

wypłat.  

3. W okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na 

pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz 

sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy oraz zasad 

płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści 

Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam określonych. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 - 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót 

zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich robót musi 

być stwierdzone w Protokole konieczności. Sposób rozliczenia tych zmian określono w § 15 

ust. 8-11 umowy. 

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na 

miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne              

w pierwotnym brzmieniu. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 

Zamawiającego jak i Wykonawcę. 

8. Warunki dokonania zmian umowy:  

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności 

wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie,  

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące 

warunki:  

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy; 

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności; 

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

d)  opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy, 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
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§ 24 

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                            

z realizacją zamówienia: 

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania w przypadku zmiany ceny 

materiałów i innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie podlegać 

waloryzacji w oparciu o zmiany wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji 

budowlano-montażowej publikowane w Tabeli 35 Biuletynu Statystycznego GUS1  Budowa 

budynków (okres B wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu miesiąca poprzedniego), 

zwanego dalej „Wskaźnikiem”. 

4. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, które powinny być wykonane 

w okresie pierwszych 6 miesięcy od zawarcia umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, gdy:  

1) obliczony według zasad określonych w ust. 6 wskaźnik Ws wzrostu lub spadku 

Wskaźnika przekroczy poziom równy lub wyższy niż 1,05  lub równy lub niższy niż 0,95  

w odniesieniu do Wskaźnika opublikowanego w roku i miesiącu zawarcia umowy; 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym będzie dzień zawarcia umowy;  

2) zostanie wykonany pełny zakres robót; 

 
1 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w zakładce „Publikacje” 
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=B&page=2  
 
 

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=B&page=2
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3) roboty, o których mowa w pkt 2 zostaną potwierdzone przez właściwego branżowo 

inspektora nadzoru/inspektorów nadzoru w protokole odbioru robót, o którym mowa 

w § 19 ust. 3 pkt 7 umowy jako należycie wykonane. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie 

następującego wzoru: 

                                         Kw = Ku* Ws  

gdzie:  

• Kw - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez właściwego/ych branżowo 

inspektora nadzoru/inspektorów nadzoru w Protokole odbioru końcowego, o którym mowa                   

w § 19 ust. 3 pkt 7  umowy za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jej zakończenia z 

uwzględnieniem waloryzacji;  

• Ku - kwota równa wartości robót netto zatwierdzonych przez właściwego branżowo 

inspektora nadzoru/inspektorów nadzoru w Protokole odbioru końcowego, o którym mowa                     

w § 19 ust. 3 pkt 7) umowy za okres od 7 miesiąca realizacji umowy do jego zakończenia 

obliczona według sporządzonego przez Wykonawcę Kosztorysu (bez waloryzacji);  

• Ws – wskaźnik wzrostu lub spadku Wskaźnika obliczony według wzoru:  

                                       Ws = W1/100*W2/100x … Wn/100 

 gdzie:  

• W1, W2 … Wn - wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-

montażowej publikowane w Tabeli 35 Biuletynu Statystycznego GUS w ujęciu do 

poprzedniego miesiąca, od dnia zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1) do dnia 

obliczenia objętej Protokołem odbioru końcowego, waloryzacji; w poszczególnych działaniach 

mnożenia zaokrąglać do 3 miejsc po przecinku, do obliczeń Wskaźnik opublikowany w roku i 

miesiącu zawarcia umowy ( z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1) W1=100.  

7. W odniesieniu do wynagrodzenia, które zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni 

opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokość należnej 

Wykonawcy waloryzacji nie będzie podlegała zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesiącu nie 

będzie podlegał aktualizacji. 

8. Waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jeżeli 

wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.  

9. Maksymalna łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wynosi 

10 % w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 
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Umowy na podstawie oferty Wykonawcy.  

10. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca przedstawi obliczenie wartości 

zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6, oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu 

Statystycznego GUS.  

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi (na okres dłuższy niż 6 miesięcy),                          

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy.  

12. O dokonanej zgodnie z ust. 11 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.  

13. W przypadku, gdyby Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS. 

§ 25 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wykonania robót, wówczas 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są 

niezgodne z niniejszą umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  

W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie których okaże się, 

że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Wykonawcę. 

§ 26 

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące dokumentacji  

1. W związku z realizacją przedmiotowej umowy w ramach projektu „Zmiana sposobu 

użytkowania budynku gospodarczego wraz z przebudową na pracownie kształcenia 

zawodowego przy ZSE-E w Radomsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach programu 
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regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.09 Fundusze 

europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo 

w transformacji, umowa o dofinasowanie projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0007/25-00 z dnia 

21.10.2025 roku Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy przez okres 

5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FEŁ2027 dokonała ostatniej płatności na 

rzecz Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia tego 

okresu. Bieg wyżej wskazanego okresu jest wstrzymywany w przypadku wszczęcia 

postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca 

zostanie  poinformowany przez Zamawiającego  pisemnie, 

2) informowania o miejscu przechowywania dokumentacji, przez co rozumie się również 

miejsce archiwizacji dokumentów związanych z projektem, 

3) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) dotyczy w szczególności: całej 

korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, w posiadaniu, której jest 

Wykonawca, umów zawartych z Podwykonawcami, protokołów odbioru, 

dokumentacji z procesu inwestycyjnego, 

4) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowej umowy w formie 

oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych 

na powszechnie uznawanych nośnikach danych, 

5) pisemnego informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów            

w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca w przypadku zmiany miejsca 

przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez 

Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 

6) zapewnienia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych związanych z realizowanym przedmiotem umowy, 

7) do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie przygotowania wyjaśnień 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy w przypadku kontroli projektu po 

zakończeniu umowy, w tym kontroli z ramienia instytucji do tego upoważnionych                 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

§ 27 

Dane osobowe 
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1. Strony niniejszej umowy oświadczają, iż wdrożyli odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, tak aby by przetwarzanie spełniało 

wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej "Rozporządzeniem") i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, 

strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.  

3. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu 

przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę.  

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO 

stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy oraz przekazania jej swoim pracownikom 

uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy. 

§ 28 

Rozstrzygnięcie sporów 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część umowy stanowią: 

1) Oświadczenie Wykonawcy  

2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; 

3) SWZ wraz załącznikami, odpowiedzi oraz informacje udzielone przez Zamawiającego 

na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnień treści SWZ; 

4) Oferta Wykonawcy; 

5) Porozumienie trójstronne; 
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2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy / Umowę sporządzono w formie 

elektronicznej i opatrzono przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zgodnie 

z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (jeżeli dotyczy).* 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 

                

 

 

 

 

 

  

KONTRASYGNATA SKARBNIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Projektu umowy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE  ZASADY DNSH - „NIE CZYŃ POWAŻNYCH 

SZKÓD” 

1. Oświadczam, że realizacja przedmiotu Umowy nr ……………….. z dnia …………………., 

obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, 

prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady DNSH (Do No Significant Harm), o której 

mowa  w art. 17 Rozporządzenia (UE) nr 2020/852, oraz że realizacja Umowy nie 

spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych Unii Europejskiej.  

2. Oświadczam, że zobowiązuje się do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu na 

każde żądanie dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem  zasady DNSH, w tym dowodów na stosowanie technologii  i rozwiązań 

ograniczających negatywny wpływ na środowisko, w zakresie adekwatnym do roli 

Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się uwzględnić materiały, wyroby 

budowlane, urządzenia, środki i technologie zgodne z zasadą DNSH, w tym eliminowania 

stosowania substancji i technologii uznanych za szkodliwe dla środowiska, w zakresie 

wskazanym w obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego, a także 

adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne. 

4. Zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym oraz przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi odpadów. Wszelkie 

odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy muszą zostać przez Wykonawcę 

usunięte w sposób minimalizujący wpływ na środowisko.  

Oświadczenie składane jest ze świadomością odpowiedzialności wynikającej z Umowy oraz 

obowiązujących przepisów prawa.  

                                                                                                       ………………………………………. 

                                                                                                                    (podpis i data) 
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Załącznik nr 2 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Radomszczański,  

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina Garwolska, 

kontakt iod@radomszczanski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez 

administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy, monitorowania 

realizacji przedmiotu umowy, prowadzenia dokumentacji, prowadzenia rozliczeń oraz 

realizacji innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także mogą 

być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 

cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych 

umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, w 

szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez cały czas trwania umowy, 

aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane 

będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.  

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

f) żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

mailto:iod@radomszczanski.pl
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8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, realizacji 

przedmiotu umowy oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.  
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Klauzula informacyjna RODO dla wykonawców/podwykonawców projektu (art. 14 RODO) 

Szanowna/y Pani/Panie, 

zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z 

siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl 

lub na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. rozliczenia projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, a 

także w celach archiwizacyjnych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z: 

a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także 

przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 

Wizowej; 

b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1056 z dnia 

24 czerwca 2021 r. ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji; 

c. ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

d. ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; 

e. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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5. Przetwarzane dane to: 

a. Imię i nazwisko/nazwa instytucji, NIP, REGON, data zawarcia umowy, kwota na 

którą zawarto umowę. 

6. Źródłem Pani/Pana danych jest: Beneficjent 

7. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

b. podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu; 

c. użytkownicy stron internetowych dotyczących zamówień publicznych. 

8. Dane będą przechowywane przez okres: 

5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokonała ostatniej płatności 

na rzecz Beneficjenta. Bieg wyżej wskazanego okresu jest wstrzymywany w przypadku 

wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent 

jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej 

przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO; 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku wystąpienia 

przesłanek, o których mowa w art. 21 RODO; 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły 

na stronie https://uodo.gov.pl/). 
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