DZIAL 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia
Zamowienie dotyczy realizacji inwestycji pn. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
zmiana konstrukcji dachéw wolier dla ptakéw drapieznych.
Zakres obejmuje modernizacje istniejgcych wolier poprzez:
e wykonanie wymiany gruntu pod projektowane stopy fundamentowe,
e wykonanie fundamentow i $cian fundamentowych pod montaz stupow stalowych
Scian wolier,
o montaz konstrukcji stalowej — stupy $cian wolier
o montaz konstrukcji stalowej — krokwie i rygle konstrukcji dachu wolier,
e wypehienie konstrukcji §cian i stropu siatka (plecionki) ze stali nierdzewne;,
e montaz czeSciowy zadaszenia wolier za pomoca poliweglanu,
e montaz §cian betonowych z elementéw prefabrykowanych na $cianie péinocnej wolier
wraz z odcinkami na $cianach bocznych i §rodkowej wolier.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa, funkcjonalno$ci oraz warunkéw bytowych
ptakow.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja realizowana jest:

e w Plocku, przy ul. Norbertanskiej 2,

e na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

e na dziatce nr 846 (cze$¢ inwestycyjna: ok. 526 m?).
Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie, co wymaga zachowania szczegolnej
ostroznosci wobec:

e zwierzat,

e pracownikow,

e odwiedzajacych,

o istniejgcej infrastruktury.

3. Stan istniejacy
Obecne woliery (lata 80.) s3 w ztym stanie technicznym:
e drewniane elementy konstrukcyjne sa sprochniate i zniszczone,
e Wystepuja prowizoryczne naprawy,
o siatki sg niewystarczajace 1 ulegajg deformacjom,
o istnieje ryzyko wydostania si¢ ptakow,
o fundamenty sg czgsciowo zdegradowane.

4. Zakres inwestycji
Realizacja obejmuje:
4.1 Roboty przygotowawcze
e organizacja placu budowy,
e zabezpieczenie terenu i infrastruktury.
4.2 Roboty rozbiorkowe
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e demontaz elementéw drewnianych,
e rozbiorka Scian i dachow,
e usunigcie zniszczonych fundamentow i siatek,
e wywoz i utylizacja odpadow.
4.3 Roboty ziemne i fundamentowe
e wytyczenie geodezyjne,
e wykonanie wykopow,
e przygotowanie podioza,
e wykonanie fundamentow.
4.4 Konstrukcje zelbetowe
e wykonanie elementéw fundamentowych i konstrukcyjnych,
e zbrojenie i betonowanie zgodnie z normami.
4.5 Konstrukcje stalowe
e montaz stupoéw stalowych,
e wykonanie konstrukcji dachowej,
o zabezpieczenie antykorozyjne.
4.6 Pokrycie dachow
e zastosowanie plyt poliweglanowych (lub rownowaznych),
e czesciowe zadaszenie wybranych wolier.
4.7 Elementy funkcjonalne
o wykonanie §luz wejSciowych,
e montaz siatek zabezpieczajacych,
e wykonanie nowych wolier.
4.8 Wykonczenie
o elementy architektoniczne (np. Sciany prefabrykowane),
o uporzadkowanie terenu.

5. Kolejnos¢ realizacji
Prace prowadzone bgda etapowo:

1. przygotowanie terenu,
zabezpieczenia,
rozbiorki,
roboty ziemne,
fundamenty 1 konstrukcje,
montaz konstrukcji stalowych,
dachy,
siatki 1 zabezpieczenia,

A N A A

wykonczenie i1 porzadkowanie.

6. Wymagania realizacyjne

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z:
o dokumentacja projektowa,
e« STWIORB,
e przedmiarem robot.
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W przypadku rozbieznosci decyduje dokumentacja projektowa.

7. Wymagania techniczne — kluczowe
7.1 Roboty ziemne

e ochrona wykopéw przed woda,

o zachowanie struktury gruntu,

e szybkie zasypywanie po zakonczeniu robot.
7.2 Roboty betonowe

e Dbeton,

e kontrola sktadu mieszanki,

o odpowiednie zageszczanie i pielegnacja,

e przestrzeganie warunkow temperaturowych.
7.3 Zbrojenie

o stal,

e odpowiednie otulenie betonem,

o zakaz niekontrolowanego spawania.
7.4 Konstrukcje stalowe

o prefabrykacja i montaz zgodnie z projektem,

o zabezpieczenie antykorozyjne,

e kontrola jakosci wykonania.

8. Kontrola jakosci i odbiory
Kontrola obejmuje:

e zgodnos¢ z dokumentacja,

o jakos¢ materiatow,

e poprawno$¢ wykonania robot,

e badania betonu 1 konstrukcji.
Rodzaje odbioréw:

e migdzyoperacyjne,

e czgsciowe,

o koncowe.

9. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania:
e rysunkow powykonawczych,
e dziennika budowy,
e protokotéw odbiorow,
e wynikéw badan,
o dokumentacji kontroli jakoS$ci.

10. Wymagania BHP i organizacyjne
e zabezpieczenie terenu budowy,
e oznakowanie robot,
e ochrona o0séb i1 zwierzat,
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e stosowanie przepisow BHP,
o minimalizacja wplywu na funkcjonowanie zoo.

11. Normy i przepisy
Roboty musza by¢ zgodne z:

12.

13.

polskimi normami budowlanymi (PN),
WTWO,

przepisami BHP,

dokumentacja techniczng.

Dokumenty w oparciu, o ktore nalezy wykonac roboty:

1) Zatacznik nr 1: DECYZJA NR 18/2026 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany z udzieleniem pozwolenia na budowg.

2) Zatacznik nr 2: PRZEDMIAR ROBOT sporzadzonym przez inz. Grazyng
Kepczynska. — przedmiary robét sg ilosciami pogladowymi i podlegajg
weryfikacji przez Oferenta

3) Zatacznik nr 3: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT sporzadzong przez inz. Grazyne Kepczynska.

4) Zalacznik nr 4: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza:
konstrukcja, sporzagdzonym przez inz. Grazyne Kepczynska.

5) Zaltacznik nr 5: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY / WYKONAWCZY
branza: konstrukcja, sporzadzonym przez inz. Grazyng Ke¢pczynska.

6) Zatacznik nr 6: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU branza: konstrukcja
sporzadzonym przez inz. Grazyn¢ Kepczynska i1 branza: architektura: sporzadzonym
przez mgr inz. arch. Tomasza Reszkowskiego.

7) Zatacznik nr 7: OPINIA GEOTECHNICZNA sporzadzong przez mgr. Lukasza Skrok.

Gwarancja

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ minimum 36 miesi¢cznej gwarancji na caly
przedmiot umowy liczac od daty odbioru koncowego.

14. Termin realizacji przedmiotu zamowienia

1) Prace obj¢te przedmiotem zamowienia nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

2) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nie jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy.

3) Za datg¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

4) Rozliczenie zadania nastapi faktura jednorazowa po sporzadzeniu i podpisaniu przez
Strony (Zamawiajacym, Wykonawca) bezusterkowego protokotu koncowego odbioru
robot.
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