Zatacznik nr 4 do SWZ — Wzér Umowy

1Z-1.272.13.2026

UMOWA NF [Z......ccuerrinineinenneninnnens

W dniu oo roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr
4911E Piaski — Wilaméw od DW 710 do km 1+524,64” realizowanego w ramach zadania
budzetowego pn. ,Remont drogi powiatowej nr 4911E Piaski — Wilaméw od DW 710 do km
1+524,64” wraz z zapewnieniem przez Wykonawce kierowania tymi robotami, zwanego w dalszej
czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.
Zamoéwienie publiczne pn. ,Remont drogi powiatowej nr 4911E Piaski — Wilaméw od DW 710 do
km 1+524,64” jest wspotfinansowane ze srodkow:
1) Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég;
2) Gminy i Miasta Szadek,
3) Witasnych Powiatu Zduriskowolskiego.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje remont odcinka drogi powiatowej Nr 4911E Piaski —
Wilaméw od DW 710 do km 14524,64 w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej
i obejmuje w szczegdlnosci:
a) naprawe krawedzi drogi z zastosowaniem geosiatki wzmacniajgcej na potgczeniu nawierzchni
istniejgcej i naprawionej krawedzi;
b) sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na gtebokos$¢ 0 - 2 cm;
c) utozenie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej - AC16W o grubosci po
zageszczeniu 4 cm;
d) utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S) o grubosci po
zageszczeniu 4 cm;
e) wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m;
f) przetozenie pasa kostki w celu nawigzania do nowej niwelety drogi na zjazdach z kostki
betonowej;



g) odmulenie i oczyszczenie rowdw przydroznych zlokalizowanych wzdtuz remontowane] drogi;
h) odmulenie i oczyszczenie przepustu pod drogg powiatowg na wysokosci dziatki nr 65 (km
1+209,39). Jednoczesnie w obrebie wlotu i wylotu ww. przepustu nalezy wykonaé¢ umocnienie

dna rowu oraz przeciwskarpy z kamienia polnego uktadanego na warstwie podkfadowej z

betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm;

i) wprowadzenie statego oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
i jej zatacznikdéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia postepowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie Pzp;

2) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:

a) Opracowanie projektowo - wykonawcze ,Remont drogi powiatowej nr 4911E Piaski —
Wilaméw od DW710 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3725E w miejscowosci
Wilaméw wraz z remontem ok. 400 m drogi powiatowej 3725E” - ETAP | (DP 4911E od km
0+025,00 do km 1+524,64)";

b) przedmiary robdt (zatgczone przedmiary okresSlajgce zakres prac, stanowig element
pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia umownego);

c) projekt czasowe]j organizacji ruchu;

d) projekt statej organizacji ruchu;

e) zgtoszenie robdt budowlanych z dnia 21.08.2025 r. znak: AS.6743.520.2025;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych STWiORB;

Integralnie z umowg wigzgce dla stron s postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) Swz,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych STWIORB,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescia SWZ, oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajacg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz os$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace z
dokumentacji projektowe] i STWiORB, zapisow SWZ oraz pozostatych dokumentdow stanowigcych
okreslenie zakresu przedmiotu zaméwienia. Roboty dodatkowe nie obejmujg robdét wynikajacych
z zakresu zamoéwienia, ktére Wykonawca byt zobowigzany uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotaczony do SWZ
przedmiar robdt bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie bedzie stanowit
podstaw do roszczen Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 2-3,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci umowionego wynagrodzenia Wykonawcy,
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5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg co najmniej:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych materiatow
i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta -
odpowiednio do zakresu inwestycji,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) ,roboczy” dziennik budowy;,

6) kosztorys powykonawczy wykonanych robot.

- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 2 egzemplarzy wraz z jej zapisem na

nosniku danych (np. CD, DVD lub pendrive —szt.1).

§2

. Ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie

podzielony na dwa etapy:

1) Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamdéwienia w wielkosci odpowiadajgcej wartosci
20 % wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robot
budowlanych na poziomie 20% wartosci zamdwienia;

2) Etap Il - obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajgcej wartosci
80 % wynagrodzenia brutto catego zamodwienia, co stanowi zaawansowanie robot
budowlanych na poziomie 100% wartosci zamoéwienia.

. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony w uktadzie miesiecznym
zawierajacy kolejnos¢ wykonywania robot oraz termin rozpoczecia i zakoriczenia robdt z podaniem
ich zakresu i wartosci netto/brutto oraz kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy postuzy
Zamawiajgcemu do celéw rozliczeniowych uzyskanego dofinansowania.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje oraz kosztorys ofertowy
Wykonawca zobowigzuje sie ztozy¢é w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego

lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwszglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te bedg
zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w

terminie okreslonym w ust. 3, lub gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie on



niezgodny z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowo —
finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng okreslong w § 10 ust. 9
Umowy.

. W przypadku zmiany terminu korncowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki
bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3

Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;

2) zakonczenie robét nastgpi w terminie do: 5 miesiecy od daty podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego, tj. do dnia .......... , Z zaznaczeniem, iz ze wzgledu na koniecznos$¢
rozliczenia przyznanego dofinansowania:

a) Etap I nalezy wykona¢ w terminie do 2 miesiecy od daty podpisania umowy,
b) Etap Il nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do
................ r.

. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczg¢ roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego

harmonogramu.

. Odbiér przedmiotu umowy, nastgpi w dwdch etapach, na podstawie protokotdéw podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajgcego, tj.:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakoriczeniu realizacji Etapu | o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 1;

2) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu Il, bedgcego jednoczesnie
protokotem odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

. Zamawiajacy uzna za date dotrzymania termindéw okreslonych w § 3 ust. 1, jezeli przed ich

uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie

pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym, winno byé potwierdzone zaakceptowanym przez inspektora nadzoru wpisem o

zakonczeniu robot do ,,roboczego” dziennika budowy;

. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy uznaje sie dzied podpisania

protokotu odbioru czesciowego i koncowego przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty

stwierdzone wady istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia
czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie

z celem umowy albo odbiera mu cechy wtasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie

zmniejszajgc jego wartosc. Szczegdtowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien przedstawié

harmonogram rzeczowo — finansowy wykonanych robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy. Harmonogram, o ktérym mowa powyzej, winien
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajagcego w imieniu

Zamawiajacego.



§4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w facznej kwocie:

......................... zt brutto (StowWnie: ....eeececcie v 1o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. ceeeeeeeireceene zt (stownie: e /100), netto: ....cceeveerererenene. zt
(STOWNIE: ettt e /100), z podziatem na:

1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ..................... zt netto (stownie: ....ceevevvevevecreennnne
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ....... % . e zt, tacznie w kwocie
brutto: ....coevvvieens zt (stownie ztotych: .....cccvevreceiieeee s /100,

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ..., zt netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. cccoevereeennneen. 2,
tacznie w kwocie brutto: ....................... zt (sfownie: .......cccceceeveuvennens ... /100.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdét
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Do umowy stosuje sie art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z
2025 r. poz. 1071 ze zm.) zwanej dalej ,,Kc”. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i co do
zasady jest niezmienne, z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w § 15 oraz przepiséw
ustawy Pzp;

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wpltywu do siedziby Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. Datg zaptaty jest data obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury powinny by¢ wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na NIP Powiatu
Zdunskowolskiego.

W przypadku zwtoki Zamawiajagcego w ptatnosci wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do
naliczenia odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest tozsamy z rachunkiem
bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw VAT, z zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca
bedzie zwolniony z podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy rachunek wskazany na
fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatnikéw VAT, a Wykonawca
nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do przedtozenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w
terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane
numeru rachunku bankowego w rejestrze podatnikéw VAT, Zamawiajacy ma prawo dokonania
zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikéw VAT. W tym
wypadku uznaje sie, ze Zamawiajacy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w zakresie zapfaty
wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku rejestracji tegoz
rachunku bankowego, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do chwili
potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wskazane okolicznosci
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nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia i nie mogg byc
podstawag jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, co Wykonawca
w petni akceptuje.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany
przedmiot zamoéwienia jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajagcym przed doreczeniem Zamawiajagcemu faktury, o ktérej mowa w ust. 4, termin
zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 4 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze poczatkiem biegu
terminu bedzie dzien przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli jednak podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze Wykonawca lub podwykonawca
uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7
dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystgpienia dodatkowych robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy
oraz wystgpienia robdt zamiennych ksztattujg sie nastepujaco:
1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie obliczony w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi
korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowié bedzie réznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu



robét dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany
umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoéwienia robét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robét oraz parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego wykonawcy a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami.

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodag i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

c) jezeli nie mozna wycenic¢ roboét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
ust. 11 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczer, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu
koniecznosci i robdt dodatkowych, natomiast zmiany okreslone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez
spisanie stosownego protokotfu. Protokdt ten stanowié bedzie zatgcznik do wniosku o zmiane
umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 umowy;

5) Roboty dodatkowe mogg zostac zlecone wytgcznie w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Pzp i wymagajg zmiany umowy w formie aneksu.

12. Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujacy sposéb:

Nabywca — Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3):

Powiat Zduriskowolski

ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola

NIP: 8291624435

Odbiorca faktury — Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 — JST Odbiorca:
Nazwa Jednostki

Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

NIP Jednostki: 8291519336



§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢é Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt) niniejszej
umowy.

§6

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcéw.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje wtasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed
planowanym zawarciem umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezed do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 7.
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13.
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19.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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21.

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny byé zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie moga by¢ sprzeczne
z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowe;j.
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2026 poz.524 ze zm.) zwanej dalej ustawg ,,PB” oraz w
granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen okreslone przepisami ustawy PB
lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisbw oraz dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty
konieczne do zapewnienia wifasciwego kierowania robotami prowadzonymi w ramach
przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwic takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz
osoba dotychczasowa. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby
i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po
spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robdt zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - jezeli
jego sporzadzenie jest konieczne, sporzadzanym przez kierownika budowy na podstawie
informacji przekazanej przez projektanta przed rozpoczeciem budowy, na zasadach
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1126) - , a takze zapewnienia bezpieczenstwa
osobom przebywajgcym w otoczeniu budowy;

2) udziatu w radach budowy (spotkania Stron Umowy dotyczace realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robot budowlanych,
omowienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan
umozliwiajgcych kontynuowanie robdét budowlanych) zwotywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;

3) uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z Powiatowym Zarzgdem Drog w Zdunskiej Woli sposobu
organizacji terenu budowy;
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4)

organizacji robot budowlanych w taki sposdb, aby przez caty czas ich trwania zapewniona
byta przepustowosc (,przejezdzalnos¢”) remontowanej drogi oraz dostep mieszkaricéw do
posesji, z wyjatkiem wylgczen z ruchu wynikajacych z koniecznosci wykonania robot
dotyczacych catej szerokosci drogi;

5) ochrony mienia, oznakowania oraz zabezpieczania dostepu na teren budowy osobom

6)

7)

8)

10)

nieupowaznionym od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koricowego i tym samym oddania Zamawiajgcemu terenu
budowy;

od chwili przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng i catkowity
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz wypadki zwigzane z wykonywaniem robdét, w
szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego;

przedstawiania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatdw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéw, swiadectw pochodzenia i certyfikatéw PZH; przedstawienie tych dokumentéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢
materiatéw i wykonanych robdt;

wykonania przedmiotu zamdwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te muszg odpowiadaé
wymogom okreslonym w SWZ, STWIORB, a takze wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy PB i w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie
stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom
Technicznym oraz posiadaé dokumenty takie jak np.: Atest, Swiadectwo, Certyfikat
Zgodnosci;

11) wykonywania robdét budowlanych przy uzyciu wtasnych lub udostepnionych maszyn

i urzadzen;

12) dysponowania potencjatem maszynowym oraz potencjatem ludzkim posiadajgcym wiedze,

13)

14)

15)

16)

doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonywania
zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy;

poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajagcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powotanego przez
Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 202) zwanej dalej , ustawg Pos”, ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 174) zwanej dalej , ustawg
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

00", ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2025 r, poz. 733 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary
i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (medidw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszty nadzorédw branzowych ponosi Wykonawca;

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisem do ,,roboczego” dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonaé odbioru tych robét w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robdt podlegajacych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swéj koszt;

Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce warto$¢ uzytkowa dla Zamawiajacego stanowig
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Miejsce wskazane przez Zamawiajgcego moze by¢ zlokalizowane w odlegtosci do 20 km od
miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartosc¢
uzytkowq dla Zamawiajgcego. Materiaty z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu
robdt, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce
usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Wykonawca wykona na wtasny koszt badania destruktu pochodzgcego z frezowania
istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Destrukt, ktéry zgodnie z wynikami badan spetnia
wymagania okreslone przepisami prawa w zakresie jego ponownego wykorzystania,
zostanie ztozony w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zlokalizowanym w odlegtosci
do 20 km od miejsca realizacji inwestycji. W przypadku, gdy destrukt, na podstawie
wynikéw badan, nie spetnia wymagan okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
zobowigzany jest do jego zagospodarowania lub unieszkodliwienia na wtasny koszt, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Destrukt asfaltowy, w przypadku spetnienia wymagan
okreslonych przepisami prawa, moze zostac przeznaczony do ponownego wykorzystania do
celéw zwigzanych z utrzymaniem drdég. Wykonawca nie nabywa prawa wifasnosci do
materiatu pochodzgcego z frezowania i nie jest uprawniony do jego zagospodarowania we
wtasnym zakresie. Koszty badan, transportu, zatadunku i roztadunku destruktu Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

utrzymywania ogoélnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatow,
odpaddw, smieci;

uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na
dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazania Zamawiajgcemu terenu
budowy protokolarnie (protokét odbioru koricowego);

wykonywania przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami SWZ, dokumentacjg
projektowa, STWIiORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i normami
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, odbioréw, opracowan, opinii i
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innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robot
budowlanych;

25) zapewnienia na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do wykonania
umowy;

26) Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych wytacznie w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania. Zamawiajacy zastrzega prawo do uznania robdét dodatkowych oraz ich
wartosci jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora
nadzoru. Wykonanie robdt dodatkowych wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych
materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz
potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej
zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu robdt budowlanych wykonywanych w ramach etapu li ll, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za etap,
ktorego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1) lub 2) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez wykonawce
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w
§ 4 ust. 1 pkt 1) lub 2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, naliczane do dnia usuniecia
wad, a w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie umowy w catosci lub w czesci, w nastepstwie okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy w catosci albo w czesci z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, z
wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ust.
1 pkt 1 Ustawa Prawo zamowien publicznych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 Ustawa Prawo zamowien publicznych, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz
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10.

11.

12.
13.

14.

30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
W takim przypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom jest Wykonawca.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci
1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z
obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 i 3, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do
wykonywania pracy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy — w wyniku kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy — stwierdzi brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace).
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2-7, w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do dnia jego przedtozenia.
Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieusuwalne, ktére nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdg stwierdzong wade.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych.

Wszystkie wskazane powyzej kary umowne podlegajg sumowaniu.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna).
Potracenie kar umownych bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
zaptaty. W przypadku braku pokrycia kar umownych w kwocie pozostatej do zaptaty w
ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej lub jej
niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.
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§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto .............. zt (stownie: .....vnicinnnne, ), w formach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, tj. .cvevvviiecerenn. , Z zastrzezeniem, iz wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp
wymaga zgody Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione w
nastepujacy sposob:
e 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen protokotfu

odbioru koricowego;

o 30% kwoty zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg podlegaty:
1) odbiorowi czesciowemu — dla etapu |;
2) odbiorowi czesciowemu — dla etapu Il, ktéry stanowi jednoczesnie odbioér koricowy;
3) odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji.
Ponadto Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania okresowych przeglagdéw technicznych
wykonanych robdt budowlanych w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czesSciowego i korncowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do ,roboczego” dziennika budowy
potwierdzajgcych gotowos¢ do odbioru czesciowego i koicowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego za skuteczng tylko i wytgcznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioru czesSciowego i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczyé termin rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego i koricowego, a nastepnie zawiadomic¢ o tym
terminie Wykonawce.

4. Przed dokonaniem odbioru czesciowego i odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie
przekaza¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajace,
ze materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych sg dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujacymi przepisami prawa atesty, certyfikaty
i specyfikacje techniczne, a przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca zobowigzuje sie
przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg okreslong w § 1 ust. 10.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioru czesciowego
i odbioru koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym
mowa w ust. 4.

6. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru czesciowego i koAcowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawieraé ustalenia dokonane w toku odbioru
(w szczegdlnosci okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
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zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci
odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegélnionych przy odbiorze czesciowym i konicowym zostanie sporzadzony pisemny
protokdt stanowigcy czes¢ protokotu odbioru i bedacy elementem procedury odbiorowej
przedmiotu umowy.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce, kierownika budowy oraz
przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad i usterek
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce, kierownika budowy oraz
przez przedstawicieli Zamawiajgcego tylko i wyfacznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad, co
Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub
brak realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy,
niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy zakonczenia procedury odbiorowej, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do

Czasu jej usuniecia;

2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usungg¢;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.
Za dni robocze Zamawiajgcy uwaza dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktére wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z 2025 r. poz. 296 ze zm.).

§13
Wykonawca udziela .......... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami, ktdrych termin biegnie od daty skutecznie zakonczonego odbioru
koncowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbiér koricowy uznajg podpisanie
przez strony protokotow: odbioru korcowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegodlnionych przy odbiorze korncowym. Strony postanawiaja, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
. Strony postanawiajg, iz rozszerzaja odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za wady w ten sposéb, ze
okres rekojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji okreslonemu w niniejszym paragrafie
i biegnie od daty skutecznie zakonczonego odbioru koricowego.
. Dochodzenie roszczehd z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takie po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku wad
zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
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Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed powierzeniem ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku, w pierwsze] kolejnosci,
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

§14

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdiniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomié o terminie Wykonawce.

2. W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
wust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne lub nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwsze] kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzgdzony pisemny protokét odbioru. Protokdt bedzie zawieraé ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.

4. Strony uznajg odbidor przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkéd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatdw, maszyn, urzadzen, zasobdow ludzkich,
warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad lub o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy Wykonawca
zobowiazuje sie wyczerpujgco uzasadnic¢ swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowieA zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa w przypadku:
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a)

b)

d)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym
terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania
sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony
rozumiejg wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:
- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk,
epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umows,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany
wpisem kierownika budowy do ,,roboczego” dziennika budowy i musi zostaé potwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz czas
potrzebny do usuniecia skutkdéw niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych. Obowigzek
udokumentowania wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie
Wykonawcy,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do
wykonania ww. robdt i zaméwien dodatkowych,

zaistnienia  okolicznosci lezgcych po  stronie  Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego, zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje
umowy.

2) Zmiana w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére
moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozerh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) koniecznos$ci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatéw zamiennych
podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczernstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego
przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu zamdwienia,
postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepisdw; powyisza zmiana
umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet,
posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze
w trakcie realizacji zamowienia zastosowane zostang lepszej jako$ci materiaty budowlane
lub inne parametry, pod warunkiem niezwiekszenia ceny.

W celu dokonania zmiany zapisdw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkdow umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowiert umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z wyjatkiem zmian
okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwo$¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o
zamowieniu lub w specyfikacji warunkdw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) w przypadku razgcego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajacy
zobowigzuje sie przed ztozeniem oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy

19



2)

2. W

wezwa¢ Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajagc mu wtym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uptywie bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym;
w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Wykonawca przedstawi oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do dnia
odstgpienia od Umowy,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajgcy potrgci z naleznego z tego tytutu
wynagrodzenia czes¢ réwng sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5);

odkupienia materiatéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte;

przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoéj dozér w terminie 3 dni od daty ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. We wszystkich okreslonych w umowie przypadkach odstgpienia od umowy, niezaleznie od strony

odstepujgcej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce

z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu

robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

5 W

razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen osob trzecich ztego tytutu wobec

Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do petnego pokrycia roszczen
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odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy bedzie smier¢ lub uszkodzenie ciata.

§17

1. Zamawiajagcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu robodt
zwigzane z remontem drogi, w tym konstrukcja jezdni, robét ziemnych i robdt wykoriczeniowych
zwigzanych z wykonywaniem tych robdét na terenie budowy, przez caty okres realizacji tych
czynnosci.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §

17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci:
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

1.

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§18
Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu ..........ccceceeeininevnnennnn. ytell i, €-mail:
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2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Zamawiajacy wyznacza:
Q) e e tel, i, L, € MAI e ;

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposdb:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru, za
posrednictwem platformy epuap lub poprzez e-doreczenia;

2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym
niemajacych wptywu na postanowienia umowy;

3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim
przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§20
1. Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg
proby zmierzajgce do ugodowego jego zakoriczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w
rozumieniu przepisow Kc);
2. Strony postanawiajg, iz wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kc, ustawy PB, ustawy Pzp
i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
Zamawiajacy Wykonawca
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