

Zbiornicze Zestawienie Kosztów na etapie PFU

Odbudowa Stadionu Miejskiego w Glucholazach

CZĘŚCI ZADANIA	Wartość brutto [zł]
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
1) Roboty przygotowawcze	
2) Roboty rozbiórkowe	
3) Roboty remontowe wykończeniowe budowlane	
4) Roboty remontowe instalacji sanitarnych	
5) Roboty remontowe instalacji elektrycznych	
Razem cz. I.	
II. Budynek B 4 - trybuna, pod którą zlokalizowano zaplecza sportowe i techniczne	
1) Stan zerowy	
2) Stan surowy	
3) Stan wykończeniowy	
4) Instalacje sanitarne	
5) Instalacje wentyl. i klima.	
6) Instalacje elektryczne	
7) Instalacje teletechniczne	
8) Instalacje OZE	
Razem cz. II.	
III. Budynek B5 - budynek toalet dla widzów gości	
1) Stan zerowy	
2) Stan surowy	
3) Stan wykończeniowy	
4) Instalacje sanitarne	
5) Instalacje wentyl. i klima.	
6) Instalacje elektryczne	
7) Instalacje teletechniczne	
Razem cz. III.	
IV. Infrastruktura techniczna	
1) Rozbiórki	
2) Ciągi jezdne	
3) Ciągi piesze	
4) Ogrodzenie	
5) Nasadzenia, trawniki, mała architektura	
6) Kanalizacja sanitarna	
7) Kanalizacja deszczowa	
8) Instalacja wodociągowa	
9) Instalacja zasilania co	
10) Przyłącze i zasilanie energetyczne	
11) Oświetlenie terenu	
12) Przyłącze i sieci zewn. teletechniczne	
13) Zapora przeciwpowodziowa	
Razem cz. IV.	
V. Nawierzchnie sportowe	
1) Boisko piłkarskie	
2) Bieżnia istn. podbudowa	
3) Bieżnia nowa podbudowa	
4) Skocznie i rzutnie	

5) Drenaże i kanalizacja deszczowa boisk i bieżni	
6) Instalacja zraszania boiska	
7) Wyposażenie boiska piłkarskiego	
8) Wyposażenie stadionu lekkoatletycznego	
9) Wymiana oświetlenia na LED.	
Razem cz. V.	
Razem roboty budowlane zgodnie z PFU	
Prace projektowe + nadzory autorskie	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA	