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  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ  WZ.261.2.19.2026 

 

Projektowane postanowienia umowy 
 
zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Poznańskim 
reprezentowanym przez:  
Marka Borowczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
NIP 781-184-07-66, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nr WZ.261.2.19.2026 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zawarto Umowę następującej 
treści: 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 

2425P Żydowo – Rokietnica w m. Rostworowo, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym pod nr 600 

60014 6050-00-02. 

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

45232452-5  Roboty odwadniające 

45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233280-5   Wznoszenie barier drogowych 

3. Zakres Przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmującej: SWZ, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentację projektową, w tym 

przedmiar robót oraz ofertę Wykonawcy. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 
2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym, 
3) Przedmiar, 
4) Projekt wykonawczy, 
5) STWiORB, 
6) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej). 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 

rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów,                 

o której mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 
7. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową, STWiORB oraz inne 

elementy SWZ opisujące przedmiot zamówienia.  
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i nie wymagają 

zawarcia odrębnej umowy. 

10. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8 i 9 będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie  

z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy. 
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11. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do 
przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią roboty dodatkowe 
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem 
materiałów budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego 
wykorzystania. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w 
STWiORB.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 
materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

4. W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1587 z późn. zm.), w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

 
§ 3 

1. Przedmiot zamówienia określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiającemu nie 
później niż w okresie 7 dni od  dnia podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 
rzeczowo–finansowy w przypadku zmian  w zakresie postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 5 ust. 3  Umowy w okresie 
7 dni od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu                 
7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 4 
1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Zakończenie robót budowlanych w terminie 100 dni od dnia zawarcia Umowy, (tj. do dnia………………) 
2) Odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 130 dni od dnia zawarcia Umowy, (tj. do dnia…………………) 

2. W ciągu 7 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przedłoży dokumenty do odbioru końcowego pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy, określone w STWiORB – Wymagania Ogólne. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 
zamówienia. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 5 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kierownika 
budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu obowiązków i złożenia zatwierdzonego przez 
Zamawiającego harmonogramu robót,  

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla 
zgodnego z Umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych 
rysunków i instrukcji. 
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3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową 
realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 
przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć część robót - roboty zaniechane, 
3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

na polecenie Zamawiającego. 
4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych 

zmian stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy zwiększenia - wynagrodzenia zgodnie z 
postanowieniami § 13 Umowy. 

5. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 25 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 11 ust. 1 Umowy.  

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za 
wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego. 

7. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych Umową wymaga sporządzenia 
protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie 
wartości robót w oparciu o zapisy § 13 Umowy. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót wynikających  
z Umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi 
protokół w terminie 7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora 
nadzoru i kierownika budowy. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w STWiORB, 
2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne będą 

prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego,  
3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego w zakresie określonym postanowieniami 
STWiORB, 1 egzemplarza w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub 
elektronicznym nośniku pamięci), 

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania  
o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

5) zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do 
terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego 
dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował 
on szkód na drogach i obiektach inżynierskich, 

6) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

7) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
10) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  objętych niniejszym 

zamówieniem zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 
1251 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 784). Projekt organizacji ruchu na 
czas robót winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie 
trwania budowy,  
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11) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i 
utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu Umowy, 

13) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 
14) przedłożenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja, 
15) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym 

oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
2. Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 6, ust. 1 pkt  3, 10 i 14  powyżej będzie 

traktowana jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, tj. zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, 
określone kosztorysem ofertowym  chyba, że  odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być 
zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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KIEROWANIE ROBOTAMI 

§7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany  

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budową w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż 
7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budową. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.  
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedłożenia wraz z propozycją zmiany w ww. 
terminie dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazana 
w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w § 8 ust. 4 Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego aneksu do 

Umowy. 

NADZÓR 
§ 8 

1. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących 
funkcję Inspektora Nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie:  
……………………………………. pełniący funkcję kierownika budowy. 

 
 

PODWYKONAWSTWO 
§ 9 

1. Wykonawca może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli 
są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp) 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed jej 
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub 
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Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, 
gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ (w szczególności: umowa nie zawiera wymagań związanych z 

zatrudnieniem na umowę o pracę zgodnie z § 6 ust. 3-5 Umowy, zakres przedmiotowy umowy 
podwykonawczej nie jest zgodny z przedmiotem Umowy); 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartości wynagrodzenia 
dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego należnego Wykonawcy, do wysokości którego 
ograniczona jest odpowiedzialność Zamawiającego, w przypadku kiedy wysokość wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w  pozycji 
kosztorysu ofertowego; 

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów 
innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione), 

7) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawiera postanowienia dotyczące możliwości 
potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z należnego wynagrodzenia odpowiednio 
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na 
nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. Zamawiający dopuszcza 
rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem czternastodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, w przypadku wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego poświadczonej za zgodność  z 
oryginałem kopii umowy podwykonawczej.  

9. Zamawiający, w ciągu 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 



Strona 7 z 17 
 

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy, informację z CEIDG, lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

16. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy. 

19. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów  
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ODBIORY 

§ 10 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu Umowy, a odbiory dokonywane 

będą maksymalnie do 90% zaawansowania robót jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego 
przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi  
w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy  
o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 
zamówienia. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed 
upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.  

4. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  
w trakcie odbioru wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w § 17 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, odstąpić od 
Umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca 
jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu z 
powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie 
Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego noty księgowej obciążeniowej. Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z noty księgowej obciążeniowej w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania. 

 
 

WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 11 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają na cenę, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
w wysokości brutto ……………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….) 
Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………..zł 
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Podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………….zł 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie 

końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 13 Umowy.  

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót. 
4. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i zostanie 
ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 

2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu ofertowego 
w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w rzeczywistości 
okaże się mniejszy lub większy, 

3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 1 ust. 10, § 5 i § 13 Umowy. 
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione poprzez 

uwzględnienie nowej stawki podatku. Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 
przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 17 Umowy. 

 
§ 12 

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 
2. Faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie protokołu odbioru częściowego robót zatwierdzonych 

przez Zamawiającego – nie częściej niż raz w miesiącu,  na kwotę ustaloną w dołączonych do faktury 
zestawieniach wartości wykonanych robót, sporządzonych i podpisanych przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do faktury zestawienie 
wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 
Umowy, ostatnia faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie                 
z § 10 Umowy. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę i/lub Dalszego Podwykonawcę, 
sprawdzone   i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy, 

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego 
Podwykonawcy  
o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi. 

6. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w ust. 5  nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 , dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
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Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić 
przedmiotowe uwagi. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

14. Faktura winna być wystawiona na: 
Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
NIP 781-184-07-66 

15. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112). 

16. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę 

trzecią. 
 

§ 13 
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, odpowiadają opisowi 

pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów rozliczeniowych, 
używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
cenę jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej z aktualnego cennika „Ceny scalonych robót 
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel./fax 
(61) 864-25-91. W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót 
Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, 
sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanych w  
w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana  
z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

 
 

ZASADY WYSTAWIANIA I DORĘCZANIA FAKTUR ORAZ REGULOWANIA WYNAGRODZENIA 
§ 14 

 
1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury 
będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień 
niniejszego paragrafu. 
2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie 
prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 9. Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający 
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postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę 
dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest 
wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia 
niniejszego paragrafu. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest jednostką samorządu terytorialnego, a Wykonawca okoliczność tę przyjmuje 
do wiadomości i zobowiązuje się wystawiać faktury ustrukturyzowane z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej 
wystawiania faktur na jednostki samorządu terytorialnego, w tym jednostki podrzędne jednostki samorządu 
terytorialnego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę ustrukturyzowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zobowiązany jest wypełnić – w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej – pole pn. „Podmiot3” i w 
tym zakresie wskazać rolę określaną jako odbiorca faktury (JST – odbiorca). 
5. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego:  
a) w polu „Podmiot2”:  
nazwa: Powiat Poznański 
NIP nabywcy: 7811840766 
adres nabywcy: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
b) w polu „Podmiot3”: 
nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
NIP odbiorcy: 7772367112 
adres: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot3, tj.: „8” odbiorca faktury (JST – odbiorca). 
 
6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury 
ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur 
numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w 
sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 5. 
7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych 
niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 5, 
przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez 
Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to 
korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w niniejszym paragrafie, w szczególności zasadę określoną w ust. 
5. 
8. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej 
fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:  
1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, 
2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, 
3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług, 
termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, 
awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego. 
9. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 8 (niedostępność KSeF, awaria 
KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy 
użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia 
takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej 
(e-mail): kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl . Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia 
otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej 
pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. W przeciwnym wypadku 
termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty 
wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 5. 
10. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści dane Wykonawcy oraz 
numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: 
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl . W przypadku, gdy wysyłka elektroniczna załączników nie będzie możliwa (w 
szczególności z uwagi na ich charakter), będą one przesyłane na adres korespondencyjny wskazany w petitum 
niniejszej umowy. 
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RĘKOJMIA  

§ 15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy wyłączeniem 

oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 
miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

wadach i usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i 
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 

§ 17 ust. 1 pkt 3 Umowy. 
7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy. 

8. Strony zgodnie ustalają iż wyrażenie przez Zarządcę drogi zgody osobom trzecim na zajęcie fragmentu pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2425P na odcinku objętym rękojmią, o której mowa w ust. 1, w celu m.in. 
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 
drogi/realizacji ustawowych obowiązków zarządcy drogi określonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie 
narusza uprawnień Zamawiającego z rękojmi w pozostałym zakresie. 

 
ZABEZPIECZENIE 

§ 16 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie łącznie z podatkiem VAT, co stanowi ………………………….zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu 
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przez Wykonawcę wniesione 

w…………………………………………………………………………….. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  
o których mowa w ust. 3 powyżej. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

9. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci 
ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe 
zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  
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11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

13. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

14. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
15. Kwota, o której mowa w ust. 14 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 
16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

cały okres jej trwania, niezależnie od tego, czy zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy została 
formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy. 

 
KARY UMOWNE 

§ 17 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1  Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem 
okresu rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy na usunięcie 
wad, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,  

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż 
Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za 
każde stwierdzone naruszenie, 

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, o której mowa  

w § 9 Umowy, 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 500,00 zł,  

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, 

9) za każdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000,00 

zł, 

10) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób  wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 3 

Umowy  – karę umowną w wysokości  1 000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie, 

11) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

12) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie lub zaakceptowanego 

przez Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

13) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w § 20 ust. 6 Umowy najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 zł, 

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 10 000,00 zł każdorazowo po stwierdzeniu powyższej sytuacji 

przez Inspektora Nadzoru  w formie pisemnej, 

15) za wykonanie robót bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 10 000,00zł 

każdorazowo po stwierdzeniu powyższej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, na kwotę odpowiadającą 20 % wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie  
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,  to 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, bądź z 
tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 
żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

7. W przypadku jednoczesnej zwłoki w dotrzymaniu terminów, o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy 
Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie  terminu wskazanego w § 4 ust. 1 
pkt 1 Umowy do dnia przedłożenia dokumentów do odbioru końcowego, o których mowa § 4 ust. 2 Umowy.  
 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy: 
1)     Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia i przerwa 
        ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót  
2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
STWiORB lub Umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności 
bez zgody Zamawiającego, 

6) wystąpi konieczność: 
a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 
części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

8) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

9) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. b) Umowy, 
10) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 9 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to 
winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę: 
a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty, 
b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod 
swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
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5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie trzech miesięcy od 
powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia, zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 19 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom dróg i osobom trzecim,                      

w związku z wykonywaniem zleconych robót. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 

mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 
realizacji robót objętych Umową.  

 
ZMIANY UMOWY 

§ 20 
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
2. Zmiany w Umowie mogą dotyczyć: 

1) terminów wykonania zamówienia, 
2) ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10,  § 5 ust. 3 - 8 Umowy, 
3) wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2 – 5 Umowy, 
4) podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 9 Umowy, 
5) rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

6) sposobu wykonania zamówienia, 

7) producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
8) wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
9) kierownika budowy szczegółowo opisana w § 7  Umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 

terminów o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy  w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót), 
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

(szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 
odpowiada Wykonawca, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 
mających wpływ na termin wykonywania robót, 

5) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień 
dodatkowych, 

6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron, 

7) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany  
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę,  
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10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują 
wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą 
ustalić nowe terminy zakończenia robót i odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do 
wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .  

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

7. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu 
wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminów realizacji 
Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami 
2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, i 
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,  
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych , 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, 
strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany- 
jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 
OCHRONA OSNÓW ZNAKÓW GEODEZYJNYCH 

§ 21 
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) Wykonawca, w obszarze objętym inwestycją, dokona odszukania i pomiaru znaków z trwałego materiału, 
określających położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i 
magnetycznej.  

2) dokumentację z odszukania znaków  i  pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami 
zawodowymi w zakresie  1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). 

3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w 
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 
a) oznakuje je farbą o intensywnym kolorze, 
b) dokona pomiaru kontrolnego, 
c) dokumentację z odszukania i pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej 

inwestycji, 
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d) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 
4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi, że 

przedmiotowe znaki są zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieści w 
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

5) Wszystkie znaki istniejące w dobrym stanie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i 
przemieszczeniem w sposób gwarantujący nienaruszalność ich położenia. Wszelkie prace w obrębie istniejących 
znaków należy wykonywać ręcznie. 

2. Po zakończeniu robót budowalnych 
1) Wykonawca ponownie dokona przeglądu i kontrolnego pomiaru położenia znaków.  
2) dokumentację z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  

1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w 

dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 
a) dokona pomiaru kontrolnego, 
b) dokumentację z pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 
c) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że znaki, 
określone przed rozpoczęciem robót jako znaki w dobrym stanie zostały zniszczone, uszkodzone lub 
przemieszczone: 

a) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 
b) dokona: odtworzenia znaków – tam gdzie jest to możliwe (np. w  chodniku) lub przeniesienia znaków, 

których odtworzenie jest niemożliwe (np. zostały zalane asfaltem), najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Pracę geodezyjną polegającą na odtworzeniu znaków 
osnowy należy odrębnie zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Poznaniu, a po jej zakończeniu zawiadomić o wykonaniu zgłoszonych prac, załączając do zawiadomienia 
przewidzianą prawem dokumentację, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za 
datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o 
zakończeniu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jeżeli 
praca wykonywania jest w etapach, za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę 
złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegającej na 
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.) 

5) Po zakończeniu robót wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone  
i przeniesione mają być dostępne bezpośrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiał wykorzystany do 
wykonania inwestycji (asfalt, kostkę betonową, kostkę granitową itp.). Dopuszcza się stosowanie kaset. 

3. Odpis/kopię sprawozdania technicznego z wykonanych czynności Wykonawca przekaże Inwestorowi. 
4. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub 

szczegółowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 1341) - dokumentację z odtworzenia i/lub 
przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  3, o których mowa 
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w  
rozumieniu cyt. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba 
legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4,  o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

 
 

SIŁA WYŻSZA 
       § 22 

1. Siła Wyższa to okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,  

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać drugiej Stronie. 
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 
3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie 

bez zbędnej zwłoki.  
4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia 
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skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 23 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź niewykonaniem 
Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy 
oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 17  Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe dotyczy także przypadków dochodzenia 
roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 
Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 
w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę 
przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 
niepodjęcia. 
Adresy do doręczeń: 
Wykonawcy: …………………………………………………………………………… e-mail: ……………. 
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, e-mail: 
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

6. Umowa zawiera …..  ponumerowanych i parafowanych stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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