Zatacznik 3 - Wzdér umowy

pomiedzy Powiatem Miechowskim z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Miechowie,
przy ul. Ractawickiej 12, 32-200 Miechoéw, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu

ktérego dziataja:

1. Krzysztof Swierczek — Starosta
2. Jerzy Putka — Wicestarosta

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu — Teresy Florek

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ............ Wykonawcy

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

»Termomodernizacji budynku ZDP w Miechowie, ul. Warszawska 11”

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.

22024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794) — dalej Pzp.

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:
Integralna czes¢ Umowy stanowig:

1. SWZ wraz z zatacznikami

2. Oferta Wykonawcy z dnia..............

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy



§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest w ramach zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku ZDP

w Miechowie, ul. Warszawska 11” realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest

opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie stosownych opinii i uzgodnien, a nastepnie

realizacja robét budowlanych w oparciu o pozyskane dokumenty.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatki nr ewid. 466/5 w budynku Zarzadu Drég

Powiatowych w Miechowie.

2. Zamowienie obejmuje dwa etapy:

Etap | - zaprojektowanie z uzyskaniem stosownych pozwolen umozliwiajgcych realizacje robét

budowlanych

Etap Il - realizacja robot budowlanych w oparciu o uzyskane pozwolenia w szczegélnosci:

1. Modernizacja instalacji CO:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Projekt instalacji,

Montaz zawordw samoczynnego odpowietrzania,

Wymiana grzejnikéw,

Montaz zawordw termostatycznych wraz z gtowicami P-2k,

Montaz pomp ciepta typu powietrze woda o mocy nominalnej 18kW,
Niezbedne prace towarzyszace, w tym przygotowanie kottowni,
Montaz instalacji PV o mocy [20 kWp],

Montaz magazynu energii 20kWh.

2. Modernizacja przegréd zewnetrznych i do przestrzeni nieogrzewanych:

a)
b)
c)

d)

Sciany zewnetrzne,

Sciany wewnetrzne,

Strop pod nieogrzewanym poddaszem,

Prace towarzyszgce takie jak: montaz i demontaz orynnowania, montaz i demontaz jedno-
stek zewnetrznych urzadzen klimatyzacyjnych, przygotowanie poddaszy oraz inne nie-

zbedne w tym izolacyjne.

3. Wymiana stolarki:



a) Wymiana stolarki okienne;j,

b) Wymiana drzwi zewnetrznych.

3. Obowigzki Wykonawcy

Jako, ze inwestycja realizowana bedzie w formule "zaprojektuj i wybuduj" tym samym
do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane oraz innymi ustawami,
rozporzadzeniami,  obowigzujgcymi  normami,  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami
administracyjnymi, oraz uzyskanie pozwolen umozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy,

w tym w szczegdlnosci:

1) W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia
umownego na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
dokumentacji projektowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2025, poz.
24).

Pola eksploatacji obejmujg w szczegdlnosci:

1) udostepnianie dzieta podmiotom zewnetrznym w ramach dostepu do informacji
publicznej,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieta - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy dzieta, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowg,

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dzieto utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie Ilub najem oryginatu albo egzemplarzy,
4) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposdb inny niz okreslony w pkt 2) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie,
a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i przedtozenie go wraz z uproszczonymi kosztorysami ofertowymi dla
kazdego etapu inwestycji w terminie 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Z uwagi, iz prace realizowane bedg na czynnym obiekcie Harmonogram musi uwzgledniac

realizacje rob6t w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla petentéw i pracownikdw i zachowania



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ciggtosci pracy Urzedu. Tym samym, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag
do Harmonogramu, ktére Wykonawca uwzgledni. Ostateczne zatwierdzenie Harmonogramu
nastgpi do 5 dnia od daty jego przedtozenia. W trakcie trwania robét Wykonawca bedzie
mogt zgtaszac koniecznos¢ zmiany Harmonogramu prac w przypadku, gdy wynikaé to bedzie
z przyczyn niezaleznych od niego.

Przed ztozeniem dokumentacji do organu architektonicznego, celem uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia bedacych
przedmiotem umowy, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla sporzadzonej dokumentacji
projektowe;.

Opracowanie i uzgodnienie projektéw budowlanych i wykonawczych o wymaganych
parametrach technicznych, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, wraz
z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami, opiniami koniecznymi do uzyskania decyzji
administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji
administracyjnych dla zakresu robdt przedstawionego w PFU i Audycie energetycznym.

W rozwigzaniach projektowych Wykonawca zastosuje wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spetniajgce podstawowe wymogi dla
obiektow budowlanych okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, w tym
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez
organ architektoniczno-budowlany dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach.
Zrealizowanie robét w oparciu o uzyskane pozwolenia i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego projekty wykonawcze.

Przed wbudowaniem materiatéw przedstawienie do akceptacji wymaganych atestdw,
deklaracji zgodnosci dla wbudowywanych materiatéw i uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Sporzadzania i przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawcze;.

10) Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem ewentualnych zmian

i korekt wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

11) Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych.

12) Zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy.

13) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie

na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.



4. Szczegotowy zakres zadania w tym opracowania dokumentacji projektowej, wykonania na jej

podstawie robdt budowlanych, ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe opisuje Program

Funkcjonalno — Uzytkowy oraz Audyt energetyczny.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,

na kwote W WysoKOSCi ......cccceveunenes netto (sfownie: ..o ) wraz z naleznym podatkiem
............ % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..................... zt (sfownie: ..................),
w tym warto$¢ dokumentacji projektowej ........ccccvevvenee. zt brutto.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. W podanym w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzeniu uwzglednione zostaty wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1, w tym takze koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu
umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.

6. Fakturowanie:

- pierwsza faktura czesciowa w wysokosci 2,00 % umownego wynagrodzenia brutto, po
wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen
umozliwiajgcych realizacje inwestycji

- druga faktura koncowa na pozostatg wartos¢ umownego wynagrodzenia brutto, po
zakoniczeniu catosci prac, zatwierdzonych protokotem odbioru koricowego robdt przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla
instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii.

Uwaga: Dokumentacja winna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 62446-1 ,lub réwnowaznej”
oraz w szczegdlnosci zawieraé: wyniki testow przeprowadzonych podczas odbioru, karty
katalogowe, gwarancyjne dla wszystkich elementéw systemu (moduty, falowniki, magazyn),

procedury wytgczenia instalacji fotowoltaicznej/awaryjnego wytgczenia lub roztgczenia



instalacji, procedury bezpieczenstwa i liste kontrolng dla awarii systemu, karty produktu dla
pompy ciepfa i etykiete energetyczna, dokumenty do zgtoszenia w CEEB.

Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego protokot odbioru zadania wraz z protokotami odbioru instalacji PV

z magazynem energii przez Straz Pozarng oraz Zaktad Energetyczny.

Uwaga: ust. 7 — 18 dotyczqg Wykonawcy zobowigzanego wystawiania faktur w systemie KSeF.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania, w terminie 5 dni od daty odbioru zadania,
faktur wytacznie w formie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu

e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Potwierdzeniem skutecznego wystawienia faktury w KSeF jest nadanie jej w systemie

numeru KSeF.

9. Data nadania fakturze w systemie numeru KSeF jest datg otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego, od ktérej biegnie umowny termin zaptaty faktury.

10. W przypadku wystgpienia awarii systemu KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego oraz postepowania zgodnie z przepisami
przejsciowymi wynikajgcymi z obowigzujacych aktéw prawnych (jezeli majg zastosowanie), tj.
doreczenia ,Faktury offline” w formacie elektronicznym, w formie PDF, z numerem

wygenerowanym z KSeF, na adres mailowy: powiat@miechow.pl.

11. Wykonawca zobowigzany jest do podania zamawiajgcemu swojego numeru KSeF (NIP
podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystawienia faktury przez
przestanie do Zamawiajgcego mailem, faktury z numerem nadanym przez system KSeF w formie

PDF wygenerowanym z KSeF.

13. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposoéb:
1.Nabywca- PODMIOT 2 w KSeF:

Powiat Miechowski

ul. Ractawicka 12



32-200 Miechow
NIP: 659-15-45-868

2.0dbiorca- PODMIOT 3 w KSeF:

Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

NIP: 659-13-32-109

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 lit a) — b) ptatne bedzie przelewem na konto
Wykonawcy, wskazane w wystawionej przez Wykonawce fakturze, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego (tj. nadania jej numeru w systemie KSeF).

15. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Strony zgodnie postanawiajg, ze przez prawidtowe wystawienie faktury, strony rozumiejg
umieszczenie dla wtasciwych pdl w fakturze ustrukturyzowanej KSeF danych nabywcy (podmiot

2) oraz danych odbiorcy (podmiot 3) wskazanych w postanowieniach § 2 ust. 13.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ danych zawartych w fakturze
wystawionej w KSeF, w tym za zgodnos¢ z wymogami ustawy o VAT oraz poprawnos¢ techniczng
pliku ustrukturyzowanego. W przypadku nieprawidtowosci danych w fakturze, w tym
uniemozliwiajgcych jej odczyt lub zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 13, termin pfatnosci ulega

zawieszeniu do dnia otrzymania faktury prawidtowej ustrukturyzowanej w KSeF.

18. Strony zobowigzujg sie do wymiany informacji technicznych niezbednych do prawidtowej
obstugi faktur w KSeF, w tym numerdéw identyfikacyjnych, danych upowaznionych uzytkownikéw

oraz sposobu integracji systemow ksiegowych z KSeF.

Uwaga: ust. 19 — 22 dotyczq Wykonawcy, ktory nie jest zobligowany do wystawiania faktur

w systemie KSeF.

19. Wykonawca sktada rachunek na Dziennik Podawczy Zamawiajgcego, tj. ul. Ractawicka 12,

32-200 Miechow.

20. Rachunek winien by¢ wystawiony w nastepujgcy sposob:



Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw, NIP: 659-15-45-868.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miechowie ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw,

NIP: 659-13-32-109.
Rachunek powinien zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktdérej zostat wystawiony.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane
w wystawionym przez Wykonawce rachunku, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionego rachunku wraz z kompletem niezbednych dokumentow.
22. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

23. Wykonawca nie moze przelaé¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosSci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajgcego.

24. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczagce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz

z zatgczonymi do niej dokumentami stanowic bedzie zatgcznik do Rozliczenia.

§ 3 TERMINY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie — od podpisania umowy.
2) Zakonczenie — do 130 dni od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.



§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

1. Zamawiajgcy, ustanawia Inspektora nadzoru w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr.........cccccceueunnns oraz wpis na liste

wtasciwego samorzgdu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:

4.

1)

2)

3)

4)

Projektanta w osobie ......ccccvviiciivininnnnnes posiadajgcego uprawnienia budowlane do

projektowania w_ specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych; posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkdw

wtasciwej izby samorzadu zawodowego;
Projektanta w osobie .......cccccvveinineennenen. posiadajgcego uprawnienia budowlane do

projektowania w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; posiadajaca aktualny wpis na

liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
Kierownika budowy w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymiw specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

OLraniCzZen Nr......ccceeuerueurrens oraz wpis na liste witasciwego samorzadu zawodowego.

Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych nr..................... posiadajgcego aktualny wpis na liste

cztonkdw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru oraz Kierownicy dziatajg w granicach umocowan okreslonych przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673,

1847) oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a)

b)

c)

d)

sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosSci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami
oraz polskimi normami,

sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Strona9z32



3.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie
do 7 dni, od zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia wiasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlanego na realizacje zadania,
c) przystgpienia do odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
e) terminowe] zapftaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robét,
Odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
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9.

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbiér koricowy zostanie zakoriczony w ciggu
14 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym, w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 438 ust. 2 Pzp (tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy / podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi umowy o prace
zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4 Pzp)
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktéorym
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277,
807, 1423, 1661, z 2026 r. poz. 25) przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia polegajgce na — prace termomodernizacyjne,
modernizacja instalacji CO, prace przy montazu instalacji PV i magazynu energii. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajgcy wymaga, aby:

- przez caty okres realizacji rob6t wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace
pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty budowlane: w tym, prace termomodernizacyjne,
modernizacja instalacji CO, prace przy montazu instalacji PV i magazynu energii,

- ilos¢ pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia okresla wykonawca
lub podwykonawca uwzgledniajgc termin wykonania oraz ztozono$¢ przedmiotu zamowienia,
- wykonawca lub podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony
do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymiany dotychczasowo zgtoszonych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy
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§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonaé¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz audytu energetycznego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych o zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym robét budowlanych. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia
nadzér autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét
budowlanych,

Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, Ofertg, a takze
SWZ, OPZ i PFU oraz Audytem Energetycznym, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego.

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia witasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje zadania

Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjq
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robdt przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart

technicznych, katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatdw proponowanych do

wbudowania odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji projektowej,
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f)

10.

11.

12.

wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, przekazywania Inspektorowi nadzoru
informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonywania,
wykonanie  dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej a takze uzyskanie decyzji na uzytkowanie dla zakresu robdét objetego
umowa;
umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru koncowego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowane w szczegdlnosci:
a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korcowego.
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13.

14.

15.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:
1)  zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
2)  koordynowania realizacji zadania zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia,
3)  koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4)  podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
5) wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia.

§ 7 POTENCJAt WYKONAWCY

1. Wykonaweca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

1.

§ 8 PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy osobiscie - zgodnie

zofertg zdnia ..cceevereeeceeeenen, / przy udziale podwykonawcow ........... (podac)
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2. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac, podwykonawcom
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w OPZ,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem, na zasoby ktérego
Wykonawca powofat sie w celu uzyskania zamdéwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego
podwykonawstwa,

5. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy w szczegdlnosci w zakresie prac termomodernizacyjnych,
modernizacji instalacji CO, prac przy montazu instalacji PV i magazynu energii, Podwykonawca
zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace,

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, w tym oswiadczenn wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie wymiana stolarki okiennej.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
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10.

11.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wyceng wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia

przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 5, niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji,
o ktérych mowa w ust 7,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byé realizowana

(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
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13.

14.

15.

16.

0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pis$mie zastrzezen.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 2 ust. 1 oraz Umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektowe w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadania innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadania okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okres$lonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw

realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
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usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy

o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét budowlanych, potwierdzonego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzgce zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ramach realizacji
przedmiotu umowy: Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z

wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:
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- nie zostawia¢ sprzetu stuzgcego do wykonywania prac na ciggach komunikacyjnych,
pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,
- zapewnienia wykonywania robot, w taki sposéb, aby byta zapewniona mozliwos¢ korzystania

z ciggdw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy ( jezeli
dotyczy),

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

. Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okresSlonym w pkt. 2
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych

skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
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zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych

prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU - jezeli dotyczy
1. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakorczeniu roboét.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw

inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
1. Jezeliw trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
w OPZ, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin

zakonczenia robot.
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§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdin. zm. —
zwang dalej w skrécie ,,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do uchwaty Nr XXV/373/20 do przestrzegania obowigzkéw
w zakresie ochrony powietrza, w tym:

- obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach tj. maszyny
budowlane — koparki, fadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej 18 kW wyposazone w filtr
czastek statych,

-obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zniszczone na skutek
budowy,

-zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajgcych
plac budowy,

-stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro.
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§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robdt,
z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatéw
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z pdin.
zmianami) oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB.
3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegodlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na

mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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c) bycédobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:
a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR
z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
7. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiatéw, ktdére nie sg zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢

Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezelidla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
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Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 5 dni, od zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
. Odbidr korncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy (jezeli dotyczy).
Przystgpienie do Odbioru koAcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.
Komisja sporzadza Protokdt Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru robét jest podstawa
do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.
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10.

11.

Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru robét.

Odbidr koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzieni zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy od daty Odbioru korncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym (KC).
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w pkt. 1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, tj. ....eee... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
liczac od daty Odbioru koncowego robat.
3. Wybdr rezimu odpowiedzialnosci (rekojmia, czy gwarancja), jak i przystugujgcych roszczen
nalezy do Zamawiajacego.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy przedmiotu umowy,
przystepujac do niej niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

¢) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.
4. Ponadto, oprdocz przypadkdw okreslonych w ust. 1 oraz w kodeksie cywilnym stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc, Fakt ten
zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego
a nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
e) Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania
robét budowlanych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
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a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien

odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 22 KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcyg je forma odszkodowania, z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwtoke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy

w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w par 2 ust. 1 brutto za kazdy

dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi

Strona 28 z 32



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
gdy przerwa trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. 1 za kazdy
dzien przerwy,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktdéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.
w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub  dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.
w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 500 zf za kazde zdarzenie.

10) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci
Z wigzane z prace ziemne, montazowe, obstuga maszyn zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde

zdarzenie.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w par. 2 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego.
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5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy

w skutek ktérego Zamawiajacy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 23 ZMIANY UMOWY

1.Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

2.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych

w ust. 3.

3.Zamawiajacy okresla nastepujace sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1))

2)

3)

4)

S)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne, ktdére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosé,

Strona 30z 32



4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5.Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana osdb, wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.

6. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje
powotang przez Zamawiajgcego, w sktad ktérej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego
i przedstawiciel Wykonawcy.

7. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamédwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwote ...................... zt

3. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania przedmiotu umowy  zostalo  wniesione
W FOrmMie .o

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy.

5. Pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

6. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jako$é robdt, niedotrzymania terminu zakornczenia prac lub
naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat

tego Wykonawca. Tym samym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia
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wierzytelnosci powstatej w zwigzku z wykonaniem robdt w ztej jakosci lub kar umownych

zastrzezonych w umowie.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy o zamdwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego
oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy
wykonawcze do powyzszych ustaw.

2. Spory wynikte na tle umowy w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne rozstrzygac
bedzie Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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