Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWA Nr RI.273....2026

L'V [ 11V [— 2026 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 .

poz. 1320 z pdzn. zm.), dla zadania:

~Nadbudowa i przebudowa budynkow obejmujgca zmiane ksztattu
i konstrukcji dachu w ramach zadania pn. Przebudowa budynku
Specjalistycznego Osrodka Wsparcia i Domu Dziecka w Nowej Sarzynie

- Il etap”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy i opis

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Nadbudowa i przebudowa
budynkdw obejmujgca zmiane ksztattu i konstrukcji dachu w ramach zadania pn.
Przebudowa budynku Specjalistycznego Osrodka Wsparcia i Domu Dziecka w Nowej Sarzynie
- Il etap”

2) Szczegdétowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatagczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz Przedmiar robét.



Gtéwny zakres zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest nadbudowa budynkow Domu Dziecka i Specjalistycznego Osrodek
Wsparcia dla Oséb Doznajgcych Przemocy Domowej w Nowe] Sarzynie polegajgca na zmianie
ksztattu i konstrukcji Dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplania piwnic,
remoncie elewacji, utwardzenia terenu wokot budynku i budowa instalacji fotowoltaicznej. Teren
inwestycji zlokalizowany w Nowej Sarzynie przy ul. tukasiewicza 5 obejmuje dziatki nr 6/26, 6/27
z przedmiotowym budynkiem oraz czes¢ dziatki nr 6/24 (Obreb: 0007 Nowa Sarzyna, Jednostka
ewidencyjna: 180805_4 Nowa Sarzyna).

Przedmiotowy obiekt to budynek powstaty w latach 60 XX w. Budynek formalnie podzielony
zostat miedzy Dom Dziecka i Specjalistyczny O$rodka Wsparcia dla Oséb Doznajgcych Przemocy
Domowej w Nowej Sarzynie.

Przedmiotowy obiekt to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem.
Piwnice pierwotnie zaprojektowane zostaty dla petnienia funkcji schronu. Budynek ma forme
zwartego prostopadtoscianu na rzucie wydtuzonego prostokata przykrytego stropodachem. Od
wschodu do gtéwnej bryty przylega parterowa dobuddéwka, od pétnocy klatka schodowa.
Elewacje gtéwnej bryty budynku z wyraznie podkreslonym odsadzkg cokotem parteru oraz
gzymsem. Elewacja frontowa symetryczna w czesci srodkowej nieznacznie wysunieta. Okna
pietra 1 i 2 rozdzielone pilastrami. Przybudéwka wschodnia parterowa z przeszkleniami kryta
stropodachem dwuspadowym.

Konstrukcja budynku murowana z cegty palonej petnej. Stropy wylewane betonowe. Stropodach
o niewielkim spadku (4 2) izolowany wetng mineralng, kryty papa termozgrzewalng. Sciany
zewnetrzne budynku docieplone warstwg styropianu (gr. 10 cm) z tynkiem na siatce. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna w technologii PCV. Piony wentylacyjne murowane, ponad
potacig stropodachu docieplone warstwg styropianu, przykryte czapka betonowg z okuciem z
blachy stalowej powlekane;.

W potaci stropodachu wyloty odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej z rur stalowych @16 i 320. W
stropodachu nad klatkg schodowg Domu Dziecka wytaz na dach na podstawie prostej z klapg z
poliweglanu. W stropodachu nad klatkg schodowg Osrodka Wsparcia klapa dymowa 100x100 na
podstawie proste;j.

Planowane prace budowlane:

W ramach planowanych prac przewiduje sie zmiane konstrukcji i ksztattu dachu poprzez
podniesienie poziomu kalenicy i zwiekszenie spadku potaci dachu nad gtéwng brytg budynku do
15 2, Nad przybuddwka wschodnig planuje sie zmiane stropodachu na dach dwuspadowy o
nachyleniu pofaci 52. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa oparta na istniejgcej
ptycie stropowej 2 pietra. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej w panelach tgczonych na
zatrzask imitujgcy rabek stojgcy. Pokrycie przybuddwki wschodniej z blachy stalowej powlekanej
trapezowej.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych obrébek stalowych oraz rynien i rur spustowych.

W ramach prac remontowych zaktada sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz
docieplenie Scian piwnic, odnowienie elewacji z wymiang parapetéw blaszanych,

likwidacje krat okiennych, wymiane kostki brukowej wokét budynku wraz z wymiang koszéw
piwnicznych, wymiane odcinka ogrodzenia, wymiane zadaszen nad wejsciami do budynku.

Wszystkie powyzisze roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie. Z racji koniecznosci
zapewnienia bezpieczenistwa mieszkanncéw i pracownikdéw obiektu, w trakcie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia placu budowy i
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zabezpieczenia, np. tymczasowym ogrodzeniem obiektow na czas prowadzenia robdt. Konieczne
jest réwniez utrzymanie przez Wykonawce podczas prowadzenia rob6t budowlanych ciggtosci
przejazdu do budynku oraz miejsc parkingowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektéw istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét emitujgcych znaczny
hatas (np. roboty wyburzeniowe) w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektow istniejgcych.

Zamawiajgcy przy realizacji robot budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich Srodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.
Opisany zakres robdét nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla osdéb
z niepetnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), w ten sposdb,
iz po zakonczeniu realizacji zadania droga beda uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania
przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

3) Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, ofertg
Wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig integralna czes¢
umowy. Przedmiot zamdéwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegblnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng, sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4) Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
i przedmiarem robét oraz robdét dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym zmniejszenie utrudnien
i ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg, lub gdy zaproponowane rozwigzania zamienne beda
znacznie korzystniejsze dla przedmiotu umowy niz przewidziane w dokumentacji
projektowe;.

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamowienia wynosi 70 %.

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

umowy.



7)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej. Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegétowo
zostato to opisane w § 11 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréow technicznych,

powodujgce przyspieszenie wykonywanych prac — robot budowlanych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen.
Na Wykonawcy spoczywac bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia wymaganych
préb i badan przed uzyskaniem odbioréw robét i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych
z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

10) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

11) Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

§ 2 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ........ zt (sfownie: .............. zZtotych).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozina wykonaé
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania  wszelkich  kosztow  zwigzanych  zrealizacjg przedmiotu  umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdot przedstawionemu
w przedmiarach robdt, ktdre sg zamieszczone zatgczniku nr 8 do SWZ i dokumentacji

4



10.

projektowej — zatgcznik nr 11 do SWZ. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastepujgce koszty:
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
zuzycia energii i wody, utylizacji odpadéw oraz koszty zwigzane z odbiorem robét, wiaczajac
w to préby, protokoty, sprawdzenia (oznakowanie pomiary, ekspertyzy, itp.), wykonania
dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza, instrukcje itp.), oraz
inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w 2 czesciach (jedna ptatnosc

przejsciowa i jedna koncowa po zakonczeniu zadania) — po okoto 50%. Ptatnosé zostanie

zrealizowana w oparciu o faktury wystawione na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong rozliczen (protokét odbioru czesciowego
oraz protokotu odbioru koricowego).

Zapfata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty odbioru robét i dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie
wystawionej faktury na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Zamawiajgcy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli
zostafa ujawniona oczywista omytka.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775), Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci na
rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

Poczagwszy od dnia wejscia w zycie przepisow naktadajgcych obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), jedynym sposobem bedzie wystawienie i otrzymanie
faktury ustrukturyzowanej w drodze elektronicznej poprzez ten system.

Fakture nalezy wystawiaé na dane:

— Nabywca (podmiot 2): Powiat Lezajski, ul. Mikotaja Kopernika 8, 37-300 Lezajsk,

NIP: 816 16 73 228,

— Podmiot inny (podmiot 3): Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Mikotfaja Kopernika 8,
37-300 Lezajsk, NIP: 816 14 53 662,
Rola: Jednostka Samorzadu Terytorialnego - Odbiorca

Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrang cze$¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtdwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.



11.

12.

13.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdédw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajgcy nie dokona ptfatnosci z faktury koncowej, dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentdéw nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 3 Terminy
Termin realizacji zamdwienia wynosi: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
robot;
c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwosé dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;
f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.
Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych okres
przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego, a nastepnie jego potwierdzenie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.



Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec réwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 12 niniejszej umowy.

§ 4 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszaé¢ postanowien umowy

zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera¢ nastepujgce

postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawierane;j
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
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11.

12.

13.

14.
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wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 9, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
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19.
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21.
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23.

24.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowe] informacji.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
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26.

27.

28.

29.

1.

.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktédry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg,
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujac spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom. Woyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo cato$ci zamdéwienia nie

jest moiliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamowienia, skutkowac bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przedtozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

§ 5 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.
1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
umowy.
1.4. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10

2.11.

2.12
2.13

2.14.

Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.
Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia.
Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogodlnych.
Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawecy, zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robét.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
. Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korAcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
. Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robdét do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robdt. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw
wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za biezgcy kontrole jakosci rob6t budowlanych jak i materiatéw. Wszystkie materiaty,
ktore beda zuzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia, powinny odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

Podejmowanie na witasng odpowiedzialno$s¢ i na swédj koszt, wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujagce z Placem Budowy
i znajdujgce sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Iub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia kabli i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadszi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania winny zostaé¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawg
o odpadach.

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego zgtaszanie
obiektéw i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakornczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego.

§ 6 Sposadb realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczgce zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie stosunku pracy

1. Opis oraz sposob realizacji zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB

zataczonych do SWZ.
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Zobowigzanym do koordynacji i zarzadzania realizacjag umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w osobie: .......iiviienenen. , posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

2) Kierownika rob6t w osobie: ........ccccccevvveiviceciennns , posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymodg ten dotyczy oséb, ktdre

wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw

fizycznych, wykonujacych roboty wymienione w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie
polegajgcych na wykonaniu:

— robot przygotowawczych,

— robdt rozbiérkowych,

— konstrukcyjno — budowlanych,

— robdt wykonczeniowych,

— robot remontowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia

0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.

Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze

czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarczg).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania

czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdZniej jednak niz w dniu przekazania

placu budowy, przedstawié¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0sOb na umowe o prace, np.:

1) oséwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data

13



7.

10.

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781);

6) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami  Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

Rowniez w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
14



11.

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).

Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 7 Odbior przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokdt odbioru koricowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje powotang przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdziniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Zamawiajgcego do zaopiniowania wszystkich kompletnych dokumentéw
odbiorowych.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 2 wyznaczy dzien rozpoczecia czynnosci odbioru.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdiniej w dzien poprzedzajacy dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
przedtozy = Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych, recepty, badania
wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Celem sprawdzenia kompletnosci iprawidtowosci przedtozonych  dokumentéw
i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej dokonanie odbioru.
W przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtfozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1
lit. b.

§ 8 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robét, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyziszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koicowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 5 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego.

Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
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10.

11

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy lub
niewywigzywania sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie
tych wad innemu podmiotowi obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

. Odbiér poprzedzajgcy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote W WySOKOSCI: ....cocoveirivereniniciniinciennnns zt,
stownie ztotych:......ccovervennns , wniesione w formie: ............ccccoeeieieeiceiennn,
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czesé tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 10 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
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i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote w wysokosci co najmniej
3 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt
polise lub inny dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakorczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie podzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajgca za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 11 Dodatkowe roboty budowlane

1. W przypadku koniecznos$ci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonanie
»dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(,zamowienia podstawowego”), ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec roboét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3. Rozpoczecie wykonywania tych robét
musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

Protokdt koniecznosci nie jest wymagany w przypadku podpisania aneksu do umowy
W oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Faktury regulowane bedg
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. ,a” niniejszego ustepu,

roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 12 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zaméwienia,

okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

wykonawecy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczedniejsze zakoriczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponize;j:

a)

b)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia

w pierwotnie okreslony sposob;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegélnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robét prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia.
wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzsze;j,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegodlnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania przedmiotu umowy;
wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych.
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n) zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

0) zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

p) wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

g) nastgpi odmowa lub przewlektos¢ wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

r) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

s) zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

t) dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy
z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktérych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej
terminu realizacji robot okreslonego w § 3 umowy moze on ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Zmiany tresci umowy wymagajg zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg naruszaé postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp.

Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno byé poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokdt koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majgcych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.).

§ 13 Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

2)

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

b)

c)

d)

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu— odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodéw
niz okreslone w § 3 ust. 2 punktu od ,a” do ,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

c)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokofu odbioru robét,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy

protokét inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

22



1.

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztorysdw uproszczonych przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca —w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

23



f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapftate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

i) za zwioke w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 2 - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

k) za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,
o ktérej mowa w § 6 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspodlnie przedmiot zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15 Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzgdzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pdzn. zm.) — zwanego
dalej RODO informuije sie, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lezajski z siedzibg: ul. Kopernika
8, 37-300 Lezajsk, tel. 17 2404530;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@starostwo.lezajsk.pl;

3. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem z Panig/Panem umowy cywilnoprawne;j
bedg przetwarzane w nastepujgcych celach i w oparciu o podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO - w celu podjecia dziatann na Pani/Pana zgdanie przed zawarciem umowy, zawarcia i
wykonania podpisanej z Panig/Panem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c¢) RODO - w celu wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze, np. wykonania rozliczen finansowych,
podatkowych;

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej,
jak réwniez przez okres trwania wymagalnosci ewentualnych roszczen z tym zwigzanych,
wynikajgcych z kodeksu cywilnego;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa;

6. Przystuguje Pani/Panu prawo zgdania od administratora dostepu do swoich danych
osobowych, a takze prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

7. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych — w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO;

8. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i
wykonywania umowy - konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przez
Administratora jest brak mozliwosci zawarcia i wykonania umowy;

9. Dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

§ 16 Postanowienia koricowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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5. Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy wraz z tabelg kosztow,
b) Dokumentacje projektowe,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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