Zatgcznik nr 3 do SWZ

Umowa nr UG/IR/......./2026
Projekt umowy

zawartaw dniu ........... 2026 roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutach, Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Waéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

a
............................... (Imie i nazwisko) prowadzaca/prowadzacym dziatalnos$é gospodarczg na

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
POd firMa .oeeeeeeeceee e (petna nazwa firmy) z siedzibg W ....coeveeveeeeece e (miejscowosc i
kod pocztowy), ul......... , NIP...oee. , REGON .............

lub

Jpesnssessessesneeseessassanns " zsiedzibg W ..o, (miejscowosé i kod pocztowy), Ul. ........cceeuvereeennnn.n. ,

NIP oo ,REGON.....cccovvrieernen, , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez

Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem ............
wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ 7,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i nazwisko)..........cccceeeeveeeevveeenneennee..... (stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego Nr ZP.271.1.16.2026 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320
ze zm.), Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zadanie pn.: ,Zagospodarowanie
przestrzeni Parku w Regutach — budowa nowego placu zabaw” w ramach zadania budzetowego:
Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regutach” — zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot jest rozbidrka istniejgcego placu zabaw oraz budowa nowego placu zabaw na terenie
istniejgcego parku w Regutach.
1) Zakres rozbidrek:

a) demontaz i utylizacja ogrodzenia,

b) demontaz i utylizacja elementéw matej architektury w tym wyposazenia placu zabaw
(karuzeli, piaskownicy, samochodu ciezarowego, hustawki wagowej, hustawki, domku ze
zjezdzalnig i elementami do wspinaczki oraz tawek i koszy na Smieci)

c) rozbidrka i wywiezienie nawierzchni piaskowej wraz z obrzezem drewnianym,

d) rozbidrka (i relokacja) lampy parkowe;j.

2) Zakres budowy:
a) budowa nowego ogrodzenia placu zabaw,
b) wykonanie nawierzchni zwirowej placu zabaw wraz z obrzezem,
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c) dostawa i montaz obiektéw matej architektury: tawek, koszy na Smieci, tablic
informacyjnych oraz wyposazenia placu zabaw,
d) wykonanie rabaty bylinowe;j.

3. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie dz. ew. nr 481/2 obr. Reguty, gm.
Michatowice.

4. Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z opinig Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw znak WN.5183.2.22.2025.WER.

5. W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia wykonania inspekcji
pomontazowej na zgodnos¢ urzagdzen wykonanego planu zabaw z wymaganiami grupy norm PN-EN
1176 i PN-EN 1177 oraz do przekazania sprawozdania z inspekc;ji i Swiadectwa inspekcji.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie zgody
na uzytkowanie obiektu od wtasciwego organu. Ze wzgledu na fakt, ze decyzja o pozwoleniu na
budowe Starosty Pruszkowskiego nr 1244/2025 z dnia 29.07.2025 r. obejmuje wiekszy zakres robot,
niz ujeto w przedmiotowym zamowieniu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody na
uzytkowanie czesci obiektu budowlanego tj. placu zabaw.

7. Przedmiot zamdéwienia powinien zosta¢ wykonany na podstawie zataczonej dokumentacji,
okreslajacej zakres Przedmiotu zamdwienia:

1) Rysunki okreslajgce zakres ,Etapu plac zabaw”:

a) Rys. Z01 Rozbidrki

b) Rys.Z02 PZT

c) Rys. Z03 nasadzenia

d) ,Wyposazenie istniejgcego placu zabaw do rozbiérki”
2) Projekt budowlany (jedynie w zakresie opisanym w pkt 1 tj. w czesci dotyczacej placu zabaw)
3) Decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 1244/2025 z dnia 29.07.2025 r.
4) Projekt techniczny;

a) TOM | Architektura

b) TOM Il Konstrukcja

c) TOM Il Elektryka

d) TOM IV Drogowy

e) TOMYV Zielen
5) Projekt wykonawczy;

a) TOM | Architektura

b) TOM Il Konstrukcja

c) TOM Il Elektryka

d) TOM IV Drogowy

e) TOMYV Zielen

6) STWIORB;

7) Przedmiar ,Etap plac zabaw”

8) Inwentaryzacji przyrodniczej autorstwa firmy LAS-R roku 2024.

8. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji zadania:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) wykonywanie robét budowlanych i wszystkich innych czynnosci na budowie zgodnie z
wytycznymi ,Inwentaryzacji przyrodniczej zrealizowanej na dz. nr ew. 481/2 i 483 (Park w
Regutach, gm. Michatowice, powiat pruszkowski) na potrzeby wykonania projektu
zagospodarowania Parku w Regutach)” autorstwa firmy LAS-R, 2024 r.

3) uzyskanie, przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych przytaczenia do instalacji oraz sieci, a takze
zapewnienie wymaganymi przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np.
realizowanych przez gestoréw);

4) zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu i podtgczeniem niezbednych
mediéw oraz ponoszenie opfat za ich uzycie. Wykonawca uzyska w tym zakresie niezbedne
zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, w tym z gestorami mediéw (dla potrzeb
budowy) i zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie

ponosit koszty dostaw i zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych medidow
w okresie realizacji robot;
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5) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w catosci Przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

6) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz, bezpieczeristwa
i higieny pracy;

7) wykonanie robdt z materiatow wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz.
524);

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa;

9) zapewnienie kierowania budowg w trakcie prowadzenia robdt na terenie budowy przez osobe
upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami przeznaczonymi do
wykonywania Przedmiotu umowy;

10) petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
(Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;

11) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce catkowite
bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujgcych na terenie budowy, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);

14) ponoszenia kosztow wytworzenia niezbednej dokumentacji warsztatowe]j oraz wszelkich
kosztéw zwigzanych z uzyskaniem niezbednych badan, sprawdzen, uzgodnien i decyzji, a takze
kosztéw administracyjnych naliczanych w zwigzku z wydawaniem niezbednych zezwolen i
decyzji,

15) stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

16) zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu; niezgtoszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

17) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdow z budowy, drogi dojazdowej do budowy oraz
otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz otoczenia budowy po
zakonczeniu robot oraz wywiezienie niewykorzystanych materiatow z budowy; w przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami sprzagtania i
wywiezienia materiatdw pozostawionych na terenie budowy;

18) Wykonawca nie bedzie umieszczat reklam, banerdw itp. na terenie budowy bez zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem Przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

4) wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba ze szkoda powstata
z wyfacznej winy Zamawiajacego,
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5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci, chyba ze
szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i
wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw, przy wykonywaniu obowigzkédw umownych, ustawowych i innych, ktére
zostaty natozone w trybie administracyjnym;

protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robét;

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowiert umowy oraz
przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robdt w poszczegdlnych branzach oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika budowy na kazde
wezwanie 0s6b uprawnionych a takze zapewnienie kierownika budowy udziat ww. oséb jest
wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na wezwanie Zamawiajgcego, stosuje sie
rowniez do kierownikéw robét;

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i pokrycia kosztéw
z tym zwigzanych;

wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na etapie
odbioru koricowego;

zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej facznie z
okresleniem wspoétrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

udziat w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagdow
gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcego pisemnie;

wykonywanie prac zwigzanych z nasadzeniami, zatozeniem i urzgdzeniem terendéw zielonych,
ktére majg by¢ prowadzone w warunkach zgodnych ze sztukg ogrodniczg;

opracowanie planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie budowy, jak réwniez na etapie odbioréw;

umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2026r., poz. 524);

ponoszenie kosztow wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
odbioru koricowego robdt oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie (w tym optat za
uzyskanie zgdd i opinii)

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
decyzji administracyjnej udzielajgc pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o
niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia budowy,

materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524).

Na terenie prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie drzewa,
krzewy oraz rosliny wieloletnie (ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére nie beda
przesadzane a znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpic¢ ich uszkodzenie oraz prowadzié
prace w sposéb ograniczajgcy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

§2
OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi usytuowania przedmiotu umowy,
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3)

4)

ograniczeniami oraz ztozonos$cig prowadzonych prac i uwzglednit je w oferowanym
wynagrodzeniu ryczattowym oraz ze nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,

whnioskdow, uwag ani zapytan;

zapoznat sie z dokumentacjg i opisem Przedmiotu umowy i nie wnosi co do niego zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy;
posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobowym
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania zakresu robot
bedacych Przedmiotem umowy;

po zakoniczeniu robdt pozostawi miejsce wykonywania prac czyste, tj. wolne od $mieci,
pozostatosci budowlanych iinnych elementéw odpadowych powstajacych podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

8)

9)

10)

11)

12)

wspotdziatania z Zamawiajagcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy;
opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w § 10 ust. 1
umowy i wykonania prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem;
przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie zgodnym z umowg;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych przytgczenia do instalacji oraz sieci, a takze

zapewnienie wymaganymi przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np.
realizowanych przez gestorow) — jezeli dotyczy;

zagospodarowania terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu i podftgczeniem niezbednych
mediéw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca uzyska w tym zakresie niezbedne zgody
i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, w tym z gestorami mediow (dla potrzeb budowy) i
zamontuje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty
dostaw i zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie
realizacji robét;

wykonania robdt z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz.
524);

przed wbudowaniem urzgdzen i materiatéw Wykonawca przedtozy odpowiedniemu Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu. W przypadku watpliwej
jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan
tych materiatow i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jesli badania wykazg, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg ztej jakosci, wéwczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

oddania wykonanego w catosci Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w
niniejszej umowie;

zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu umowy
posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

zapewnienia kierowania budowg w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy przez osobe
upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami skierowanymi do wykonywania
Przedmiotu umowy;

petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia

(Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 14, z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z

wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowigzywania i wykonywania umowy;
Strona 5 z 39



13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

przygotowania zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;

zapewnienia i pokrycia kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie z okresleniem
wspotrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét, zapewniajgce catkowite
bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujgcych na terenie budowy, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);

ponoszenia kosztéw wytworzenia niezbednej dokumentacji warsztatowej oraz wszelkich kosztéw
zwigzanych z uzyskaniem niezbednych badan, sprawdzen, uzgodnien i decyzji, a takze kosztéw
administracyjnych naliczanych w zwigzku z wydawaniem niezbednych zezwolen i decyzji,
stosowania sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

zgtaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu; niezgtoszenie tych robdét daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

biezgcego sprzatania i wywozenia materiatdw z budowy, drogi dojazdowej do budowy oraz
otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowe] oraz otoczenia budowy po
zakonczeniu robdt oraz wywiezienie niewykorzystanych materiatéw z budowy;

w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw pozostawionych na terenie budowy;

odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia
nowych roélin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni/Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu
Gminy Michatowice, na swdj koszt i ryzyko,

usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztéw z
tym zwigzanych,

wykonania badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na etapie
odbioru technicznego i koricowego,

opracowania planu bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

nieumieszczania reklam, banerdw itp. na terenie budowy bez zgody Zamawiajgcego,

dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienia dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki wymog
dla zachowania gwarancji ww. urzgdzen i instalacji,

wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych
na etapie budowy, jak rowniez na etapie odbioréw,

umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2026 r., poz. 524),
udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przegladéw
gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcego pisemnie;

ponoszenia kosztow wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do odbioru
koricowego robét oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robot (w tym optat za uzyskanie zgdd i opinii):

a) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenie na
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10.

11.

12.

uzytkowanie/zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu robét.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR), opisie przedmiotu
zamowienia, specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) oraz pomocniczo w przedmiarach.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentdw okreslajgcych zakres

robét objetych Przedmiotem umowy oraz sposéb i jakosc ich wykonania, o ktérych mowa umowie.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

ma obowigzek poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt powstatych

odpadéw do utylizacji. Powyzsze obowigzki Wykonawca realizuje przy uwzglednieniu tresci art. 101a

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ktéry to przepis przewiduje zapewnienie
wysegregowania z wytworzonych odpadéw budowlanych i rozbiérkowych okreslonych rodzajow

odpadéw. W przypadku powierzenia przez Wykonawce obowigzku wysegregowania podmiotowi, o

ktdrym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca, na zgdanie

Zamawiajgcego, jest zobowigzany przekazac kopie zawartej z tym podmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko fabrycznie nowych materiatdw posiadajgcych
wymagane atesty, swiadectwa i certyfikaty oraz powinny one odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2026 r., poz. 524) oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, okaza¢ niezbedne atesty, Swiadectwa i

certyfikaty i inne réwnowazne dokumenty stwierdzajace jakos¢ oraz wtasciwosci materiatéw.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz

zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt objetych niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, z

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami (lub

rownowaznymi) oraz przepisami prawa w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane,
zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej trwania.

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace w terenie muszg by¢ wyposazeni w ubranie ochronne z
logo firmy Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi, pojazdy stuzace do realizacji zadarh musza
miec czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu (jesli wystepuje

techniczna mozliwosé oznakowania sprzetu i narzedzi).

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd wyrzadzonych w toku realizacji
niniejszej umowy Zamawiajgcemu jak i w odniesieniu do oséb trzecich, w tym wobec personelu
Zamawiajgcego, chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy

Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego;

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu umowy;

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba, ze szkoda powstata z wytacznej winy
Zamawiajgcego;
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13.

7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

a)
b)

wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba, ze szkoda powstata z
wytgcznej winy Zamawiajgcego;

wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, ktdére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci, chyba, ze szkoda
powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego;

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i
wbudowanej aparatury, chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego;

dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcdw, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych i innych, ktdre zostaty
natozone w trybie administracyjnym;

protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robdét;

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowien umowy oraz
przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

ustanowienie kierownika budowy i kierownikdw robdt w poszczegdlnych branzach oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika budowy na kazde
wezwanie 0séb uprawnionych,

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztow z
tym zwigzanych;

wykonanie badan i sprawdzed wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na etapie
odbioru technicznego i koncowego;

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych
na etapie budowy, jak réwniez na etapie odbiordéw;
dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji,
a takze zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;
umieszczenie tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 ., poz. 524)
poniesione koszty wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do odbioru
koncowego robdt oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie, w tym:
sporzadzenia powykonawczej dokumentacji technicznej,
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego oraz przekazania Zamawiajgcemu decyzji
administracyjnej udzielajacej pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ustawy — Prawo

zamowien publicznych (za wyjatkiem pracownikéw samozatrudnionych i wtascicieli firm), osoby

skierowane do wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynnosci tj.: : roboty

budowlane na caty okres realizacji Przedmiotu umowy, przy czym:

1)

2)

Wykonaweca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu wykaz oséb, o
ktorych mowa w ust. 13 i przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 13 t. j. dokumenty
potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace pracownikéw skierowanych do realizacji ww.
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego (np. poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionego pracownika, zwierajgcej w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkéw pracownika, o$wiadczenie wtasne Wykonawcy zawierajagce m.in. dane
ktore Wykonawca wskazuje w ztozonej zanonimizowanej umowie o prace itp.).

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktédrych mowa w ust. 13 nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy (tj. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu
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4)

6)

przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust. 13 moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu
kontroli samodzielnie lub angazujagc do jej przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktdrych
mowa w pkt 1), potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 13. Przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze;

Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania umowy, jako
zatacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy) dotyczgce czynnosci
wskazanych w ust. 13 i potwierdzajgce spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 13;

w przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci w zakresie
niedopetnienia warunku, o ktérym mowa w ust. 13, badz Wykonawca nie przedstawi
dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie potwierdzajg spetnienia
postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 13 Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktérych
wysokos¢ zostata okreslona w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat Podwykonawcéw do zatrudnienia oséb do
wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 poz. 277 zm.) oraz do

dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie
kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy
Stronami umowach;

nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
umowy o prace pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umdw o prace.

14. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,

0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia w szczegélnosci:

1)

os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw, w tym m.in. zaswiadczen wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcych
optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoAw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w

16.

17.

ust. 14 w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zgdania.

W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwigzania stosunku pracy przez osobe, osoby,
pracodawce lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w

ich miejsce zatrudnié na pozostaty okres realizacji zamdwienia liczac od dnia ustania zatrudnienia,

inne osoby, na warunkach, o ktérych mowa w ust. 14.

W przypadku, w ktérym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z osobg ze

szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.), Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu umowy z uwzglednieniem warunkéw dostepnosci, w
szczegdlnosci poprzez:
1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,
2) zapewnienie osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas wykonywania
czynnosci, bedacych Przedmiotem umowy lub przemieszczajgcej
sie w okolicach lub przez teren robét.
W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowigzkow i
czynnosci sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajagcy ma prawo do wykonywania tych
czynnosci we witasnym zakresie lub prawo do zlecania tych czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu, moze
nastgpi¢, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynnosci. Wezwanie
moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub tez z wykorzystaniem innych sposobdéw
porozumiewania sie na odlegtosé (telefonicznie, mailowo). Zamawiajacy okresla w wezwaniu termin
do wykonania czynnosci, ktéry moze by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujacy po
dokonaniu wezwania. W wypadkach nagtych (w szczegdlnosci w obliczu grozacej szkody),
Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary
umownej, wykonac¢ czynnosci we wtasnym zakresie lub zleci¢ je podmiotowi

trzeciemu - bez uprzedniego wezwania Wykonawcy.

Koszty zastepczego wykonania robdt budowlanych obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z uprawnien, o ktérym mowa w ust. 18, z zachowaniem roszczenia

o naprawienie szkody oraz roszczenia o zaptate kary umownej.

Koszty zastepczego wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, potraci z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody, ktére powstate w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy i w okresie gwarancji w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu umowy, chyba ze
szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego, z wyfacznej winy oséb trzecich, za ktdrych
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci lub z powodu wystapienia sity wyzszej w rozumieniu § 16
ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobiste i rzeczowe
W mieniu Zamawiajacego lub oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy,
chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos$é cywilno—prawng za prace, ktére za zgodg Zamawiajgcego
wykonywane bedg przez Podwykonawcdéw, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia cywilno—prawne oséb trzecich,
wynikajgce z realizacji Przedmiotu umowy, z wytgczeniem roszczen dotyczgcych szkody powstatej z
wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Wykonawca od dnia przystgpienia do realizacji Przedmiotu umowy do dnia zakoriczenia prac ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak rowniez odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich z tytutu
szkod, ktére mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba, ze szkoda powstata wytgcznej
winy Zamawiajgcego.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego
wtasnos¢ wbudowanych elementéw. Przeniesienie wiasnosci poszczegdlnych elementdéw nastepuje
w chwili podpisania przez Strony odpowiednio Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1.

koncowego.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Przedmiotu umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robdt i wokdt. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska oraz lokalnymi regulacjami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody. Powyisze postanowienie nie zmienia odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
powyzsze naruszenia.

Wykonawca przez caty czas realizowania zamodwienia jest zobowigzany do dysponowania
odpowiednig liczbg personelu oraz sprawnym sprzetem umozliwiajgcym terminowg realizacje
Przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat przedtuzenia terminowego wykonania

zamowienia z powodu niedyspozycyjnosci personelu (absencja pracownicza). W takich sytuacjach
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdot zamiennych i ewentualnych niezbednych robét
dodatkowych w stosunku do robét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w § 16 umowy, przy czym wykonanie robdt zamiennych musi by¢ kazdorazowo
poprzedzone akceptacjg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentacji
niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiggniecia celu zawarcia tej umowy w postaci
uzyskania decyzji udzielajacej pozwolenie na uzytkowanie.

§3
OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) wspdtdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow czesciowych oraz odbioru koricowego w ustalonych przez Strony

terminach;

5) przekazanie Wykonawcy niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy informacji

i materiatéw,

6) dokonywania kontroli wykonywanych prac,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie wykonywania robot.

Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat nieprawidtowego wykonania Przedmiotu umowy z powodu

niedyspozycyjnosci personelu (absencja pracownicza), jak réwniez awarii sprzetu Wykonawcy. W
takich sytuacjach Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z umowa.
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84
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobamiuprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego:

a) Pan/i —Przedstawiciel Zamawiajgcego .......cccccvurrerererenas , tel.: , e-mail: ,

b) Pan/i .eeeennas — Przedstawiciel Zamawiajacego tel.: ............... ,e-mail,

c) Panfi ... — Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, tel.: e-mail,

d) Pan/i .o — Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej, tel., e-
Mailiieeeeceeee ,

e) Panfi ..eireennne, — Inspektor Nadzoru ds. zieleni, tel.: ____e-mail: ................

2) po stronie Wykonawcy:

a) Panfi........... Przedstawiciel Wykonawcy, tel.: ..........., e-mail.....c.cccoovvevviininnnnnn.. ,

b)  Pan/i..eereeeerene - Kierownik budowy, tel.: ...........,e-mail ............cccccooenne. ,

c) Pan/fi..eeeecrenne. - Kierownik robét elektrycznych, tel.: ...........,e-mail .......ccccoovvennnnnl. ,
d)  Pan/i ... - Kierownik robot ds. zieleni, tel.: ...............,e-mail............ ,

2. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1), Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia

o tym drugg Strone. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Do podpisywania protokotéw odbioru, o ktdrych mowa w § 6, uprawniony jest kazdorazowo
Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z inspektorem lub inspektorami odpowiedniej branzy lub sam
inspektor odpowiedniej branzy wskazany pisemnie przez Przedstawicieli Zamawiajacego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen i
uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

5. Do przyjecia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiajgcego uprawniony jest Przedstawiciel
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba badZ osoby przez niego upowaznione na
pismie.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest, wytacznie w
przypadkach okreslonych w § 16 ust.1 pkt. 5.

7. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugg Strone, a w przypadku jego braku,

wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§5
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie, ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie termin, w
ktérym zostang tacznie spetnione nastepujace przestanki:

1) Wykonawca usunie wszelkie istotne wady robét, dokona uporzadkowania terenu Budowy oraz
pozostatego terenu wykorzystywanego w trakcie wykonywania Umowy;

2) wszystkie roboty zostang wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego na podstawie wtasciwych
protokotow odbioréw poszczegdlnych etapdw potwierdzajgcych wykonanie bez wad istotnych
catosci robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowg, SWZ i zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami;
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3) Wykonawca wykona i wyda Zamawiajagcemu kompletng i prawidtowg dokumentacje
powykonawczg o ktérej mowa w §6 ust. 13 pkt 3) ;

4) Wykonawca zrealizuje kompletnie i prawidtowo dostawe lub montaz urzadzen okreslonych
Dokumentacji Projektowej oraz dokona ich rozruchu i uruchomienia;
5) Wykonawca pozyska Pozwolenie na uzytkowanie.
Czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone przez Kierownika budowy w dzienniku
budowy oraz przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

§6
KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
Dzienniku budowy;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

3) odbiodr koncowy - po zakonczeniu realizacji Przedmiot umowy i uzyskaniu decyzji na uzytkowanie
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury korcowej— na podstawie protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy;

4) odbiory gwarancyjne;

5) odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli wykonywania Przedmiotu umowy. Na zadanie

Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do skierowania swojego Przedstawiciela do udziatu w
kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola moze zosta¢ przeprowadzona nawet bez udziatu
Przedstawiciela Wykonawcy.

Kontrole bedg przeprowadzane w czasie i w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

O przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce.

Na miejscu kontroli Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna.

Z kontroli zostanie sporzgdzony protokét stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania prac ze STWiIORB

i umowa.

Wykonawca ma prawo wgladu do protokotdw z kontroli w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku zastrzezen Zamawiajgcego z przeprowadzonej kontroli, zgtoszonych drogg pisemng
(elektroniczng), co do sposobu wykonania prac lub ich jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie

w terminie 2 dni usungc¢ zgtaszane zastrzezenia.

Szczegdty sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaty przedstawione

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej zatacznik do niniejszej

umowy.

10. Procedura odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branzy. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie kazdej roboty budowlane]j zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu,

2) Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej branzy,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy,

4) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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11.

12.

13.

za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie,

5) w przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na whasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Czynnos$ci odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane bedg przez Komisje
powotfang przez Zamawiajgcego nie czesciej niz raz na dwa miesigce, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi
zgode na krétszy okres ze wzgledu na realizacje planu budzetowego lub przebieg realizacji robét, z
tym, ze:

1) odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty,

2) po zakonczeniu wykonania czesci robdét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci roboét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego odpowiednich branz oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe,

3) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo,

4) Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior czesciowy
Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym w formie pisemnej/elektronicznej Wykonawce,

5) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czeSciowego przekaze Zamawiajgcemu do
wgladu nastepujgce dokumenty:

a) deklaracje zgodnosci,

b) sSwiadectwa jakosci,

c) atesty wbudowanych materiatow,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych,

6) spisanie protokotu odbioru czesciowego bedzie podstawg do wystawienia faktury czeSciowej w
wysokosci do 80% wartosci Przedmiotu umowy,

7) Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ Wykonawecy, podczas odbioru czeSciowego uwagi i zastrzezenia, w
szczegoblnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu umowy, z wymaganiami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamodwienia, postanowieniami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czesciowym z prac odbiorowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien
i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci, jezeli uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej, zostaty
wskazane w protokole czesciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i
zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub
usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu czesciowego
z prac odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupetnien i
usuniecia usterek, pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Procedura odbioru korcowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4:
1) Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru, pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego badz

w formie elektronicznej,
2) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty:

a) w2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierajgcej niezbedne:
-~ aprobaty techniczne,
- deklaracje zgodnosci,
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3)

b)

8)

9)

- Swiadectwa jakosci,

- atesty wbudowanych materiatéw,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- sprawozdanie oraz Swiadectwo z inspekcji, potwierdzajgce zgodnosé z normami,

- o$wiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu umowy i uporzagdkowaniu
terenu,

- karty gwarancyjne,

- protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

- instrukcje uzytkowania i konserwacji,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér koricowy
Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt, podpisany przez
Strony umowy i komisje powotang przez Zamawiajgcego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, ktére zostaty ujawnione w toku
odbioru,
spisanie protokotu odbioru koficowego bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej w
wysokosci ok. 10% wartosci zamdwienia, z uwzglednieniem uprzednio wystawionych faktur, co
daje tgcznie 100% wartosci Przedmiotu umowy,
jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia, ktdre nie wytaczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajgcego, co do ktdorych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:
w przypadku wad dajgcych sie usung¢ Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich usuniecia,
okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad;
w przypadku wad, ktorych usungc sie nie da lub ktére wymagajg ponownego wykonania danego
zakresu prac, Zamawiajacy moze: zgdac¢ wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci od nowa
lub odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
przypadku za$ wad, ktérych usungé sie nie da lub ktére wymagajg ponownego wykonania
danego zakresu prac
pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonad
stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koricowego,
od dnia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi.

14. Procedura odbioréw gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust 1. pkt 5:

1)

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi,

odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wad ujawnionych i zgtoszonych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru

ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

15. Procedura odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6:

1)

odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych i zgtoszonych w
Strona 15 z 39



okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdédw wynikajgcych z
umowy,

2) odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

3) jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone wady,
o ktérych mowa w pkt 1), ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

16. Protokoty wykonania i odbioru robdt czesciowych, odbioru technicznego oraz protokét
wykonania i odbioru koricowego robét, sporzgdzane beda przez kierownika budowy (robét), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych (HRF), ktéra
przygotuje Wykonaweca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po zawarciu umowy, po
podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Odpowiednio w zaleznosci od podmiotu:
Podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg bedacy ptatnikiem podatku VAT*:

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest wynagrodzenie

ryczattowe.

2. Zazrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
brutto:....coceeeeeieeeeieeees zt, (stownie:.......ccovvereennne.. ,00/100), zawierajgce podatek VAT
wedtug stawki .... %,kwota......... , wartos$é netto .......eevenenenn. zt (stownie: .....oovvevviinennnns , 00/00)

zgodnie z ofertg Wykonawecy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i wydatki niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci (ale nie wytacznie) koszty zakupu
materiatu, transportu, zatadunku, roztadunku, ubezpieczenia materiatéw w transporcie,
utylizacji odpaddw, robocizny, uzyskania opinii, zezwolen, uzgodnien i urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera w sobie wszelkie sktadniki cenotwércze, jak podatki, cta,
naliczone wedtug aktualnie obowigzujacych przepisow.

5. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

7. Kosztorysy ofertowe przygotowane przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej oraz
pomocniczo przedmiaréw robdt, z podanymi cenami jednostkowymi z tabelg elementéw scalonych
maja charakter pomocniczy. Celem ztozenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji
ceny i zgodnosci zakresu robét z dokumentacjg techniczng co do technologii ich wykonania.

8. Kosztorysy ofertowe traktowane bedg przez Zamawiajgcego jako podstawa ustalenia
zaangazowania prac przy ptatnosciach czesciowych lub w przypadkach odstgpienia od wykonania
czesci robdt/ umowy. W oparciu o ztozony kosztorys ofertowy rozliczane bedg roboty zamienne. W
przypadku ich wystgpienia ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez
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Wykonawce. W przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
kolejno, kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na
podstawie katalogéw nakfaddéw rzeczowych korzystajgcych z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub
INTERCENBUD dla obowigzujgcego kwartatu, z zachowaniem kosztéw robocizny, materiatéw, pracy
sprzetdw oraz przyjetych narzutéw (koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub ofert
rynkowych, a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej. Kalkulacja wtasna powinna zawierac
szczegdtowe uzasadnienie z rozbiciem na poszczegdlne elementy.

Podmiot prowadzgcy dziatalnosé gospodarcza niebedacy podatnikiem podatku VAT*:

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Zazrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
............................... zt, (stownie: ........................., 00/100), zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigca
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i wydatki niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci (ale nie wytgcznie) koszty zakupu
materiatu, transportu, zatadunku, roztadunku, ubezpieczenia materiatéw w transporcie, utylizacji
odpaddw, robocizny, uzyskania opinii, zezwolen, uzgodnien i urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera w sobie wszelkie sktadniki cenotwédrcze, jak podatki, cta,
naliczone wedtug aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

5. Wpynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

7. Kosztorysy ofertowe przygotowane przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej oraz
pomocniczo przedmiardw robdt, z podanymi cenami jednostkowymi z tabelg elementéw scalonych
maja charakter pomocniczy. Celem ztozenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny
i zgodnosci zakresu robdt z dokumentacjg techniczng co do technologii ich wykonania.

8. Kosztorysy ofertowe traktowane bedg przez Zamawiajacego jako podstawa ustalenia

zaangazowania prac przy ptatnosciach czesciowych lub w przypadkach odstgpienia od wykonania
czesci robot/ umowy. W oparciu o ztozony kosztorys ofertowy rozliczane bedg roboty zamienne.
W przypadku ich wystgpienia ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez
Wykonawce. W przypadku robdt niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
kolejno, kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na
podstawie katalogédw naktadow rzeczowych korzystajgcych z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub
INTERCENBUD dla obowigzujgcego kwartatu, z zachowaniem kosztéw robocizny, materiatéw, pracy
sprzetow oraz przyjetych narzutéw (koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub ofert
rynkowych, a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej. Kalkulacja wtasna powinna zawierac
szczegbdtowe uzasadnienie z rozbiciem na poszczegdlne elementy.
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§8
WARUNKI PLATNOSCI

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur/rachunkéw wraz z protokotem odbioru

wykonanych robdt objetych niniejszg umowa.

Dokumentem potwierdzajacym prawidtowe wykonanie robét budowlanych, stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury/rachunku, bedzie podpisany przez Zamawiajgcego,

Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru protokét odbioru czesciowego, technicznego lub koricowego,
potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostaty wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlang podpisanych przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Rozliczanie z Wykonawca za wykonane roboty bedzie odbywato sie etapami, nie czesciej niz raz na
dwa miesigce na podstawie potwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesSciowego/
technicznego/koncowego.

Wykonaweca otrzyma Wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujacych zasadach:
1) po wykonaniu i odbiorze czesci robdét budowlanych, Wykonawcy przystuguje czesé

wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robét budowlanych, nie moze przekroczy¢
80 % kwoty Wynagrodzenia;
2) faktury czesciowe bedg wystawiane na podstawie odbioréow czesciowych, ktére bedg odbywac
sie nie czesciej niz raz na dwa miesigce;
3) po wykonaniu i odbiorze koricowym robdt / Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje
pozostata cze$¢ Wynagrodzenia.
Podstawg do wystawienia faktury VAT/rachunku odpowiednio czesciowej/go badz koricowej/go jest
protokdt odbioru czesciowego potwierdzajacy pozytywny i zgodny
z Haromonogramem odbidr czesci robét lub odbioru koncowego potwierdzajgcy pozytywny odbiér
Przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Podstawa do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkéw dotyczacych
Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do stosowania w Polsce
w mysl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych;

3) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku, gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcow,

4) w przypadku wykonywania czesci lub catosci danego zakresu prac wynikajagcych z realizacji
niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robét wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) lub oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze
otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zlecenia,

c¢) oswiadczenia na piSmie Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca nie zalega
wzgledem podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umow i
wystawionych faktu, a dotyczacych Przedmiotu umowy lub inny dowdd potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega wzgledem Podwykonawcéw z
wymagalnymi ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur, a
dotyczacych Przedmiotu umowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

W przypadku faktury/rachunku koncowej/go Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do niej/go
oswiadczenia na pisSmie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu
realizacji Przedmiotu umowy lub inny dowdd potwierdzajacy, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji Przedmiotu
umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury/rachunku
koricowej/go. Podstawg do wystawienia przedmiotowej/go faktury/rachunku jest zatwierdzony
protokdt odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

Jakos¢ robét objetych fakturowaniem musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym

w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy jest upowazniony do zatrzymania kwoty
gwarantujacej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez

Wykonawce. Wartosé zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspélnie, a jesli nie dojda do

porozumienia wartosc¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca
zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury/rachunku,

w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajacy, po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do zapfaty, potrgci kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury/rachunki wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zatgczonego i
podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru robét od Wykonawcy, nie rodzg obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg Zamawiajgcego do odestania faktury/rachunku bez
ksiegowania.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze/rachunku.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice.

Podmiot prowadzacy dziatalno$é gospodarczg bedacy podatnikiem podatku VAT*:

17.

18.

19.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest ptatnikiem podatku
VAT, oswiadcza, ze znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2025 r. poz. 755 ze zm.) a takze numer
rachunku bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem rachunku
rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele
prowadzone] dziatalnosci gospodarcze;j.

W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku
rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej albo wykreslenia tego rachunku z wykazu,
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast poinformowac o tym Zamawiajacego w dowolnej formie.
Jezeli wykonawca jest ptatnikiem VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zapfatg naleznosci
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

pienieznej do chwili publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry
Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z powyziszego
uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w

szczegblnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktérej ptatnosé zostata wstrzymana.
Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawg z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz przepisami dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur
(dalej KSeF), w tym przepisami regulujgcymi tryby szczegdlne (offline/awaryjne) wystawiania i
przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie. Strony przyjmujg do wiadomosci funkcjonowanie
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrebnego kanatu wymiany
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych w zamodwieniach publicznych, przy czym
korzystanie z PEF nie zastepuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury zna jduje zastosowanie
obowigzek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiajg, ze w ramach niniejszej umowy PEF moze
by¢ wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz, w zakresie
okreslonym w ust. 21, do przekazywania zatgcznikdw do faktur, natomiast przekazywanie przez PEF
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych jest wytgczone. Przez ,fakture
ustrukturyzowang” strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu KSeF, ktéra uzyskuje walor
faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikujgcego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z
zastrzezeniem trybdw offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

Za dzien doreczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, z
zastrzezeniem ust. 22—-23 ponizej. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 3 dni od dnia
przydzielenia numeru KSeF, przesta¢ na adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl informacje

identyfikujgca fakture w KSeF, obejmujacg co najmniej numer KSeF, numer umowy/zamowienia,
kwote brutto oraz date wystawienia. Obowigzek, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, ma
charakter wyfacznie organizacyjny i stuzy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentéw po stronie
zamawiajgcego. Jezeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to takze w przypadku przekazania jej
(lub jej wizualizacji/komunikatu) za posrednictwem PEF, za dzieri doreczenia w rozumieniu
niniejszej umowy uznaje sie dzien przydzielenia numeru KSeF.

W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie wykonawcy za dziert doreczenia faktury uznaje sie
dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostepnosc¢ strony rozumiejg sytuacje, o
ktorej stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towardw i ustug, a takze tryb offline24, o
ktéorym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosé nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, za ktorg
strony uznajg fakture wystawiong zgodnie z przepisami prawa oraz prawidtowg pod wzgledem
formalnym i rachunkowym, a takze zawierajgcg w swojej tresci nr umowy. Jezeli faktura nie zawiera
danych niezbednych do jej przyporzadkowania do umowy (w szczegdlnosci numeru
umowy/zamdwienia) albo zawiera btedy rachunkowe lub formalne uniemozliwiajgce dokonanie
ptatnosci, termin ptatnosci biegnie od dnia otrzymania faktury korygujgcej lub faktury wystawionej
prawidtowo.

W przypadku wystawienia przez wykonawce nieprawidtowe] faktury VAT, zamawiajgcy ma prawo
odmoéwic jej przyjecia i wstrzymac zaptate do czasu doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, a
wykonaweca nie ma prawa zgdac zaptacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opdznienie
wynikajgce z przekroczenia terminu pfatnosci btednie wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktur, ktére nie mogg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowi¢ zatacznika do
faktury wystawionej w KSeF, nalezy przesta¢ w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ...................... lub w formie papierowej na adres
siedziby zamawiajgcego lub za posrednictwem PEF, nie pdZniej niz w terminie 3 dni od dnia

doreczenia faktury. Postanowienie niniejsze dotyczy wytgcznie sposobu przekazania zatacznikéw do
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faktury i nie stanowi zgody stron na przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna zawierac:

1) Nabywca/Podmiot2 w KSeF: Gmina Michatowice, ul. Aleja Powstarncéw Warszawy 1
05-816 Reguty NIP 534-24-80-595;

2) Odbiorca/Podmiot3 w KSeF: Gmina Michatowice, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Reguty NIP 534-24-80-595;

3) Rola: JST odbiorca;

4) W elemencie warunki transakcji: numer oraz data umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
zaptaty:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw;
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w tym koszty wynikajace z optacenia za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz koszty
za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur,
z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA | PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/ z udziatem nizej
wymienionych Podwykonawcoéw............................ (nalezy poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci w zakresie ...................

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww. Podwykonawcéw
(zmiana osdb, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub oséb do kontaktow z nimi) w trakcie
realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy tak, jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia publicznego
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiony projekt umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu
umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej,,za

zgodno$é z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Zamawiajagcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej,za zgodnosc
z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych z
zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcga. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia, aby projekty uméw z podwykonawcami zawieraty pozycje kosztorysowe i jednostki
miary identyczne z tymi zawartymi w gtéwnym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy. Nazwy pozycji i ich ilosci muszg w petni odpowiada¢ tym wskazanym w
kosztorysie, a zakres robdt przypisanych podwykonawcy musi by¢ jednoznacznie okreslony w
oparciu o dokumentacje projektows;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych z
wymaganiami okreslonymi w SWZ;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaptaty

wynagrodzenia dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci
kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy /w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu udziatu
osoby upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
odbiorach robét, jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej lub
elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wytgczeniem ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W
przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce w umowie z Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego
przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 6 pkt 4), odpowiedzialnos$¢ finansowa Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy za wykonany zakres robdt, bedzie ograniczona jedynie do wysokosci zobowigzan
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy wedtug wartosci wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. netto.

Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu,

poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy
zaptaty wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym

ustepie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:
1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajgcy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgfaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zzabezpieczenia nalezytego
Strona 23 z 39



16.

17.

18.

21.

22.

23.

24.

wykonania Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy bedzie stanowié podstawe do odstgpienia Zamawiajacego od umowy z
winy Wykonawcy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3) kwote wynagrodzenia za roboty lub ustugi — kwota ta co do zasady nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy, a jezeli jg przewyzsza to
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wyjasnien w tym zakresie, ktorych Wykonaweca udzieli w
terminie 3 dni roboczych od wptyniecia do niego takiego zgdania;
4) termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymodg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych.
Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementéw
Przedmiotu Umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku z wykonywanymi
zakresami prac dotyczgcymi Przedmiotu Umowy zostaty uregulowane.

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/lub z udziatem
nizej wymienionego Podmiotu trzeciego..................ccccveeennnen. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby ktdérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, a wskazany Podmiot trzeci bedzie

realizowat fizycznie, bez dalszych podwykonawcdéw, Przedmiot umowy w petnym zakresie w jakim

wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie Podmiotu trzeciego byty

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z

jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpieniatego podmiotuinnym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére

stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
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25.

10.

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
Podmiot trzeci, o ktdrym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z
dalszymi podwykonawcami.

§ 10
HARMONOGRAM (HRF)

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy,
opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na pismie harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,Harmonogramem” (HRF), ktdorego tresé¢ bedzie zawiera¢ podziat robodt
objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom czesciowym wraz ze wskazaniem ich
wartosci, z uwzglednieniem srodkdéw finansowych przewidzianych przez

Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania czesci robdt przy udziale podwykonawcéw opracowany harmonogram
rzeczowo finansowy powinien obejmowac plan kontraktacji robét dla catego okresu budowy.

W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w , Harmonogramie”
roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na poszczegélne branze w przedmiarach
stanowigcych cze$¢ dokumentacji zas w ramach kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty
wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na
podstawie umoéw o podwykonawstwo.

Do ,Harmonogramu” Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzadzone metodg szczegdtowa dla tych
czesci Przedmiotu umowy, ktére bedg wykonywane przez podwykonawce / podwykonawcow na
podstawie umowy o podwykonawstwo. ,,Harmonogram” powinien by¢ wykonany, w takim stopniu
szczeg6towosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robét, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647 kodeksu
cywilnego. W oparciu o ztozony kosztorys rozliczane mogg by¢ ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa w art. 455
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo — finansowym Wieloletnig Prognoze
Finansowg Gminy.

Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do ,,Harmonogramu” przedstawionego przez Wykonawce
w terminie do 7 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie bedzie uznawany jako
akceptacja ,Harmonogramu”. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego do ,Harmonogramu”. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu ,Harmonogram” z
uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zgdania Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia
sie procedure, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.

Brak uzgodnienia ,Harmonogramu” stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z winy Wykonawcy.

Przyjecie ,,Harmonogramu” przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu przyjecia
,Harmonogramu”.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy zgodnie z
przyjetym ,,Harmonogramem”.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ ,Harmonogram” na kazdorazowe z3danie
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Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zgdania Zamawiajacego.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pdzniej niz 5 dni roboczych od
zatwierdzenia ,Harmonogramu”. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy bedzie
sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

§11
GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne (rekojmia) rozpoczyna
sie od daty odbioru przedmiotu robdét i jest rowny gwarancji i wynosi ...  miesiecy od daty odbioru
Przedmiotu umowy. Zamawiajacy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub rekojmi.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1
rozpoczyna sie w dniu zakoriczenia umowy tj. w dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania rekojmi.
Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnosé materialnych rezultatow
robot z dokumentacja.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich usterek i wad,
jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatdéw/urzadzen, ktérych przyczyng sg wady tkwigce
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie przesytajac
informacje na adres poczty elektroniczne].......cccccueeeeecveeiiicieeeincieeeenns niezwtocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia wad lub usterek przestanych przy uzyciu
komunikacji elektronicznej.
Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy przystgpic
do usuwania wad lub usterek:

1) wciagu 3 dni roboczych lub

2) wciggu 4 dni gdy zgtoszenie nastgpito w dzier wolny lub w swieto

liczone od daty otrzymania zgtoszenia, jezeli zgtoszenie przekazano przy uzyciu sSrodkdw komunikacji
elektronicznej na adres wskazany w ust. 8;

3) usung¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

10. W przypadku zwtoki badz nieusuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym

11.

terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy z
zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce. W wypadkach nagtych (w szczegdlnie w sytuacji grozacej
szkody) Zamawiajgcy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody, usungé wade bez wezwania
Wykonawcy na jego koszt, powiadamiajgc pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty ich wykonania,
na co Wykonawca wyraza zgode.
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13.
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15.
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10.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraci, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Strony umowy dokonajg przeglagdu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji, a
stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji na swéj koszt.
Po zakonczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi.

Wykonawca, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w
kwocie ............... ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie ..............

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem wekslowym
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach
wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiajgcego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za nalezycie
wykonany.

Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest
zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 5 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwréci je Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokosci
nominalnej.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje zmiany okresu
zabezpieczenia dostosowujgc go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
whnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna zosta¢ zawarta w tresci
dokumentdw sktadanych przez Wykonawce.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§13
KARY UMOWNE

Strony umowy zastrzegajqg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu umowy.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) zaodstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt
1, 2, 3, 6,7, 8 oraz ust. 3 pkt 2, 3 i 5 umowy w wysokosci 1,00% sumy wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

2) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron w pozostatych przypadkach niz okreslone w
pkt 1, z wyjatkiem odstgpienia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 9) oraz ust. 3 pkt 3, w wysokosci
3 % sumy wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

3) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w § 5 ust. 1 w zakresie zgodnie z § 5 ust. 2 - w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwtoki;

4) za kazdy dzien zwitoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek albo wad,
wskazanych w protokotach odbioru, o ktérych mowa odpowiednio w § 6 - w wysokosci 0,003%
wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) zazwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek lub za zwtoke w usunieciu wad lub usterek
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 11 ust. 9 umowy,

6) za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczacego pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem
przedmiotowych robdt w wysokosci 5000,00 zt; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc kontroli
zobowigzania Wykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania
umowy (poprzez zgdanie ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, dokumentu, z
ktérego bedzie wynikato czy pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.:
sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie
nieztozenia dokumentu na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt;

7) zakazidy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktorych udziat ww. osoby jest
wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci
1000,00 zt za kazdy przypadek; powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw
robot;

8) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na piSmie HRF w
stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 10 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;

9) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiajgcemu aktualizacji HRF w
stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 10 ust. 10 umowy - w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;

10) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu lub przez
niego niezaakceptowanych, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za kazdy dzieh zwtoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu kosztoryséw, jezeli nie zostaty one
ztozone przed podpisaniem umowy, przy czym jako date poczatkowa uznaje sie date zawarcia

umowy - w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy
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dzien zwtoki; tg sama kare nalicza sie w przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy uwagi do
kosztorysu, a Wykonawca nie przedtozy poprawionego kosztorysu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zapfaty oraz za nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek braku terminowej zapfaty,

2) za koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 % wartosci brutto dokonanej
bezposredniej ptatnosci,

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

5) za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2 000,00 z,

6) w przypadku gdy na Inwestora zostanie natozona kara przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego podczas procedury oddawania Przedmiotu umowy do uzytkowania, w zwigzku z
czynnos$ciami lub rezultatem czynnosci dokonanych przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnowartosci kary natozonej w sposdb ostateczny.

4. Kary umowne bedg ptatne w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zapfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego, po bezskutecznym
wezwaniu do zaptaty, do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z umowy.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego. Tym
samym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

7. Kary umowne sumuja sie, ale ich tgczna wysokosé nie moze przekroczyé 45% sumy kwot, o ktérych
mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na teren budowy, zawrze¢ na
wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia (kontraktowe), ustanawiajgce ochrone
ubezpieczeniowg w nastepujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcdw oraz
dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzgdzi¢ Zamawiajagcemu i osobom trzecim
w zwigzku z realizacjg zadania, a w szczegdlnosci wynikajacych z:
a) czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
c) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcdéw lub dalszych

Strona 29 z 39



4.
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podwykonawcdw umow, na podstawie ktérych swiadcza, badZz majg swiadczyé, zamodwienia
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
d) ryzyka zaniedbar zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentaciji

powykonawczej;
2) ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majatkowych, ktére mogg zaistnie¢ rowniez w

zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu mowa, powinny zapewniaé wyptate
odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach réwnych co najmniej kwotom niezbednym do
catosciowego naprawienia zaistniatej szkody;

3) ubezpieczenie Zamawiajacego i 0séb trzecich od wszelkich szkéd osobowych, ktdre mogg zaistniec
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie robot, spowodowanych wystgpieniem zdarzen
losowych, w szczegdlnosci polegajacych na uszkodzeniu ciata, wywofaniu rozstroju zdrowia lub
pozbawieniu zycia.

Niezwtocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na
teren budowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacej
zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki
ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyiszych dokumentéw, jak
rowniez dowdd zaptaty pierwszej sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.
Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, iz:

1) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 2 umowy, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynaé¢ sie w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy i trwaé do czasu uptywu terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy oraz do czasu dokonania odbioru koricowego, o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy;

3) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w przypadku, gdy
dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy, Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy lub innych osdb, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na
zasadach ogdlnych;

4) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

5) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia umowy lub uméw
ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdw ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiajgcego
niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen
tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy lub uméw ubezpieczenia, na czas
realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6
umowy;

Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierac klauzule dotyczaca cesji praw, o ktérej mowa w
ust. 4, sporzadzong przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej. Najpdzniej na
3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu
dowody zapfaty. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony oswiadczajg, ze postanowienie
zdania poprzedzajgcego nie dotyczy pierwszej sktadki. Jezeli Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajgcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wskazanym powyzej,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonaé jej potrgcenia, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, z wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
2 umowy.
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Zmiany warunkdow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§15
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstapic¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposdb

podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen, ktére mogg

skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)

2)

3)

5)

7)

8)

9)

Wykonaweca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie poprawit Harmonogramu, ktéry nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia lub jest z nimi niezgodny,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét w ciggu 30 dni od dnia
wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczecie robdt rozumienie sie rowniez podjecie
czynnosci majgcych na celu przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca w sposdb nieuzasadniony przerywa realizacje praci przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdt, iz nie jest prawdopodobne, ze zdota je
ukonczy¢ w umdwionym terminie, co znajduje uzasadnienie w pordwnaniu do termindw
okreslonych w Harmonogramie lub gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem robdt w stosunku
do poszczegdlnych prac ujawnionych w Harmonogramie o ponad 2 miesiace, lub w przypadku gdy
Wykonawca nie zrealizowat robét budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lub nie
uzyskat decyzji na uzytkowanie obiektu w terminie, o ktérym mowaw § 5ust. 1,

jakos¢ robét wykonywanych przez Wykonawce odbiega od warunkdw okreslonych w niniejszej
umowie, od obowigzujacych przepisdw i norm, mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,

Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lub gdy
zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa w § 14,

Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, w szczegélnosci realizuje Przedmiot umowy przy udziale niezgtoszonych lub
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow,

Zamawiajgcy odmawia odbioru robdt bez uzasadnionej przyczyny.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rowniez w nastepujacych przypadkach:

1)

3)

4)
5)

gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, lub z przepisami
prawa, a w szczegdlnosci stosuje materiaty niedozwolone, zakazane lub ztej, niewystarczajacej
jakosci lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego
i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania roboét i

wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robdt, terminu, nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy,

gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie
wykonanych, w stosunku do ustalonych w umowie lub miedzy Stronami termindw, ktdre to prace
zostaty okreslone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron;

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych;

w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 13 pkt 7 lit. b, w § 9 ust. 16, w §10 ust. 7,

Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.
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9.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi nastgpic, w formie pisemnej lub formie

elektronicznej i zawieraé uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do uptywu 4 miesiecy od terminu, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, chyba Ze niniejsza umowa przewiduje inny termin dla okreslonej
podstawy odstgpienia od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany przez Wykonawce
w komparycji umowy lub wreczone Wykonawcy lub przekazane drogg elektroniczng na adres poczty
elektronicznej podany W UMOWIE: ........cccuviiieiiiiiiceciiee e e lub na adres wtasciwy dla
systemu e-doreczen. W przypadku nieodebrania przesyitki poleconej, Strony uznaja, ze oswiadczenie
Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy doszto do wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préby
doreczenia.

Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc, z wyjatkiem odstgpienia od umowy na podstawie ust. 2
pkt 1 (w zakresie nieprzedtozenia Harmonogramu), pkt. 2 i pkt.7, oraz ust. 3 pkt 5, ktore nastepuje ze
skutkiem ex tunc.

Zamawiajgcy odstepujac od umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych robdt innemu
wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzajg Wykonawce do petnej
wysokosci.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy, chyba ze Strony postanowig inaczej;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujgce
sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni od dnia
odstgpienia od umowy szczegdétowego protokotu inwentaryzacji oraz dokumentacji
powykonawczej robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego;
Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, lub w ocenie Zamawiajgcego przedtozona
inwentaryzacja jest nierzetelna lub wykonana w wyniku niezasadnego odstgpienia od umowy

dokonanego przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy zabezpieczy przerwane
roboty;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajagcy dokonat odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych;

6) Wykonawca niezwiocznie usunie z terenu robdt urzadzenia przez niego dostarczone. Jezeli
Wykonaweca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego realizacji
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
zgodnie z wartoscig przyjetg w ofercie lub harmonogramie;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg wartosc
wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajgcych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt;

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie
od umowy.

W zakresie robét zinwentaryzowanych, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajace z rekojmii
gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét.
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§16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami okreslonymi

w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian

postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach:

1)

a)
b)

d)

a)

b)

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiekszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajacego,

ktore sprawiajg, ze Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w inny sposéb lub w mniejszym albo
wiekszym zakresie anizeli pierwotnie to przewidziat Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiekszenie jego zakresu jest
korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu umowy,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw pfatnosci wigzanych ze zgtaszanymi przez

Wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji

Przedmiotu umowy,

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w przypadku
wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/technicznych lub materiatowych),
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci, ktorych Strony

umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez

Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz

ktorym nie mozna zapobiec, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi

lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne;

Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéow o

kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen

materiatow lub urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu albo
zwiekszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na ztozenie o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania
catosci lub czesci robét lub w przypadku powstania opdznien w realizacji robdt, na skutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub utrudniaty prowadzenie robdt
zgodnie z technologia ich wykonania,

jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla witasciwego funkcjonowania obiektu badan i sprawdzen
moze zostac ustalony przez Zamawiajacego odrebny tryb (termin i sposdb) ich prowadzenia oraz
prowadzenia prac z nich wynikajacych,

niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki archeologiczne, geologiczne,
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hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajace terminowe
wykonanie Przedmiotu umowy,

d) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi
obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania  wykopalisk
archeologicznych),

e) przyczyny organizacyjne lezgce po stronie Zamawiajgcego, tj. brak petnego dostepu do terenu
budowy, inne przyczyny organizacyjne powstate z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

f)  przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem zaistnienia sity
wyzszej),

g) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

h) koniecznos¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji
umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu umowy, potrzeba
wykonania robdt zamiennych lub ewentualnych dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania oraz zakoiczenia Przedmiotu umowy,

i) odmowa lub przedtuzajgca sie procedura dotyczaca wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

j)  inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowsa, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdinienie/
przeszkode w prowadzeniu robdt,

k) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcga po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta
(w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego czy mozliwych i
koniecznych dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na
inwestycje - o czas jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),

[)  w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych Strony
umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez
Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1
lit. g.

Podstawg dokonania powyiszych zmian bedzie potwierdzenie wystgpienia ww. okolicznosci

uzasadniajgcych wstrzymanie lub opdznienie roboét, z okresleniem okresu wstrzymania robét

wptywajgcego na zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.

3) w zakresie obowigzkdéw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci wynagrodzenia, warunkéw
i sposobdéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, terminu na ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje Przedmiotu umowy;

b) w przypadku gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyzna $rodki na sfinansowanie zaméwienia;

c¢) w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem wydania przez
wiasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen, w tym w przypadku wydania

postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524);

d) w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdu lub aktu organu administracyjnego, w tym

w szczegélnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia, ktdrego koniecznosci nie przewidziano
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przy zawieraniu umowy lub w przypadku przedtuzajacych sie procedur administracyjnych;

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna
lub techniczna, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ;

f)  w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych Strony
umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez
Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscig oraz
ktédrym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne.

Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen
koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o
kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego;

h) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

i) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do innych
dokumentéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana taka nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

i) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajagcych z orzeczenia sadu, decyzji
administracyjnej lub postanowienia albo zawartej ugody;

k) w przypadku wystgpienia potrzeby wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia Przedmiotu umowy,

4) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunkéw pfatnosci
bedzie mozliwa réwniez:

a) w przypadku wystapienia potrzeby wykonania robét zamiennych lub ewentualnych robét
dodatkowych albo stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych
realizacje umowy lub wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowe;j
zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2026 r., poz. 524). Zmiany bedg mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz
Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujgcych realizacje
przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna ze wzgledu na koniecznos$¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku
wprowadzonych zmian do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty
zamienne, zaniechane lub ewentualne dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z
ustawg Prawo zamdwien.

b) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku

akcyzowego zwigzanych z Przedmiotem umowy,
c) w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (w przypadku wykazania przez Wykonawce, ze przed zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia zatrudniat osoby z wynagrodzeniem w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace),

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt 4) lit. b-e, bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, po

wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na pismie zestawienia potwierdzajgcego wptyw zmian

okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia oraz
propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych
wynikajg ww. zmiany. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie
nastepuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

5) w zakresie zmian osobowych:

a) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/
Podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastgpi¢ pod
warunkiem, iz nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne;

b) zmiany kierownika robdt budowlanych - osoby posiadajgcej uprawnienia, do wykonania
Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze dokonaé zmiany tej osoby
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowg osobe na
nastepujgcych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: Smierci, choroby lub zdarzen
losowych, niewywigzania sie z obowigzkdéw wynikajacych z umowy, rezygnacji tej osoby lub
utraty przez nig wymaganych uprawnien,

- Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww.
osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

c¢) w przypadku zmiany osoby kierownika robot, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla
petnienia danej funkcji;

d) Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) mozliwa jest, wytgcznie
w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej lub formie
elektronicznej, za$ osoba zastepujaca winna legitymowac sie co najmniej takimi samymi
kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 2), o ile byty wobec tych oséb stawiane wymagania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych oséb przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych powyzej. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, o ile nie ma zastosowania zdanie drugie niniejszego ustepu oraz zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét zamiennych/ewentualnych

niezbednych robdét dodatkowych ustalona zostanie kolejno, na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na podstawie katalogéw naktadéw

rzeczowych korzystajgcych z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub INTERCENBUD dla obowigzujgcego

kwartatu, z zachowaniem kosztéw robocizny, materiatéw, pracy sprzetdw oraz przyjetych narzutéow

(koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, dla

materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub ofert rynkowych, a w przypadku ich

braku wg kalkulacji wtasnej. Kalkulacja wtasna powinna zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie z

rozbiciem na poszczegdlne elementy.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu

do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie
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pisemnej lub formie elektronicznej uwzgledniajac ust. 4.

W przypadku wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia wptywajgcego na realizacje Przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego dostarczajgc pisemny wniosek wraz z
wyczerpujgcym i szczegétowym uzasadnieniem w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od wystgpienia
okolicznosci lub zdarzenia jednak nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru technicznego w
zakresie robét budowlanych oraz nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego w
pozostatym zakresie. Nie ztozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym w
zdaniu pierwszym terminie moze skutkowaé nieuwzglednieniem przez Zamawiajgcego niezgtoszonej
w terminie okolicznosci lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci do
zmiany terminu wykonania umowy.
Whniosek o zmiane umowy na podstawie zgtoszonych okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym moze by¢ ztozony nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru technicznego w zakresie
robot budowlanych oraz nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego w pozostatym
zakresie.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienia na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4) lit. e zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie obejmowac¢ wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W takiej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce
lub podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.

§17

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA | OCHRONY ZIELENI NA CZAS
TRWANIA INWESTYCJI

W trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia stref ochronnych
drzew i krzewow (zwanej dalej Strefg Ochronng Zieleni - SOZ) oraz roslinnosci pozostawionej do
zachowania. Zabezpieczenia na czas budowy wymagajg wszystkie drzewa i krzewy na terenie
inwestycji oraz te mogace znajdowac sie w zasiegu prowadzonych robét budowlanych minimum w
strefie okapu korony powiekszonej o 1 m.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie dziatania w otoczeniu zieleni bedzie prowadzit w sposdéb jak najmniej szkodzgcy

roslinnosci, zgodny z obowigzujgcymi przepisami;
2) rosliny przeznaczone do zachowania na terenie inwestycji i w zasiegu jej oddziatywania bedzie
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4)

pielegnowat na biezgco poprzez systematyczne podlewanie (czestotliwos¢ oraz ilos¢ wody muszg
by¢ dostosowane do wielkosci roslin, warunkow glebowych i atmosferycznych) oraz zapewnienie
im optymalnych warunkéw wodno-powietrznych w obrebie strefy ochronnej (SOZ). Uschniete i
obtamane gatezie i konary usunie powstate podczas robét budowlanych przycinane beda pod
nadzorem dendrologicznym;

w przypadku prac wykonywanych w sezonie zimowym, zapewni roslinom odpowiednie ostony
przed skutkami zimowej konserwacji drég. Ponadto, na biezgco bedzie sprawdzat zabezpieczenia
roslin oraz korygowat i naprawiat uszkodzone zabezpieczenia roslin na placu budowy;

teren objety robotami stanowigcymi zielen publiczng, po zakonczeniu inwestycji przywrdéci do
stanu pierwotnego, zdemontuje zabezpieczenia zieleni za$ trawniki otworzy.

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych pni drzew (otarcia, obicia, opalenia kory), a takze

mechanicznych uszkodzern korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia stref

ochronnych drzew i krzewdéw (SOZ), aby nie dopusci¢ do ujemnych skutkéw poniesionych w wyniku

prac wykonawczych oraz stosowaé rozwigzania techniczne ograniczajace ingerencje w systemy

korzeniowe drzew, takie jak Sciétkowanie SOZ.

1)

a)

b)

d)

2)

W ramach zabezpieczenia i ochrony zieleni na placu budowy nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

przed przystapieniem do prac budowlanych wyznaczyé¢ Strefy Ochrony Zieleni (SOZ) dla zieleni

przeznaczonej do zachowania, ktéra zapewni ochrone gleby i wszystkich czesci roslin podziemnych

i nadziemnych:
dla drzew — obszar wyznaczony przez rzut zasiegu korony powiekszony w kazdg strone o
minimum 1,0 m; SOZ wyznacza sie indywidualnie dla drzew o nietypowym pokroju lub gdy z
uwagi na lokalizacje drzew np. w poblizu skrajni drogowej niemozliwe jest wyznaczenie SOZ,
zgodnie z zasadami wyznacza sie do wygrodzenia w miare mozliwosci terenowych jak najwiekszg
strefe SOZ od pnia drzewa. Zasieg SOZ musi by¢ zatwierdzony i odebrany przez Inspektora
nadzoru dendrologicznego. Odbiér udokumentowany jest raportem,
dla grup krzewdw —obszar wyznaczony rzutem obrysu peddw krzewdéw powiekszony o minimum
0,5m,
SOZ jest otoczone tymczasowym ogrodzeniem ochronnym, ktdre powinno by¢: widoczne,
wysokie (minimum 1,5 m wysokosci), trwate (zbudowane z pionowych i poziomych, drewnianych
lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych punktowo i wypetnionych np. siatka
metalowa. Mozliwe jest réwniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego
ogrodzenia budowlanego, wsparte na ustawionej na gruncie stopie betonowej), oraz oznaczone
tablicami informujgcymi o celu ustawienia ogrodzenia przedmiocie ochrony oraz zakazach
dotyczacych jego przestawiania i ograniczenn w SOZ (m.in.: ,Uwaga- Strefa Ochrony Zieleni”; lub
»Uwaga—Strefa Ochrony Drzewa; lub ,,Nie wchodzi¢”; lub ,Nie przestawiaé ogrodzenia”; lub ,Nie
sktadowac materiatéw”),
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszelkie prace w SOZ bedg wykonywane recznie (tj. z uzyciem
urzadzen przeznaczonych do wykonywania robdét ziemnych w bezposredniej bliskosci korzeni). W
uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest uprawniony do zastosowania metody prowadzenia
robot ziemnych przy zastosowaniu sprezonego powietrza (np. urzgdzenia typu AirSpade),

Wykonaweca oswiadcza, iz w strefie SOZ nie bedzie wykonywat prac z uzyciem maszyn takich jak
ptugi czy glebogryzarki,
w przypadku odkrycia systemoéw korzeniowych, Wykonawca zabezpieczy korzenie przed
wyschnieciem poprzez okrycie ich podtozem, matami lub tkaninami jutowymi regularnie
zwilzanymi wodg,
zabezpieczenie drzew usytuowanych bezposrednio przy granicy pasa drogowego Wykonawca
przeprowadzi po uzyskaniu zgody wtasciciela gruntu. Brak zgody, o ktdérej mowa w niniejszym
ustepie, nie jest podstawg do wstrzymania prac w zakresie realizacji inwestycji,
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4) w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia petnej SOZ, Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
roslin przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez stosowanie drég tymczasowych, jako
ciggu pieszego bez usuwania gornej warstwy gleby. Wykonawca jest zobowigzany do wytgczenia
terendéw zadarnionych z wszelkiego rodzaju uzytkowania w czasie budowy (tj. przejazd maszyn,
parkowanie pojazdow i maszyn, sktadanie materiatow, ziemi itp.),

5) odbidr kazdego etapu prac odbywa sie pod nadzorem dendrologicznym i udokumentowany jest
raportem.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé zatwierdzenie zabezpieczenia drzew przed rozpoczeciem
budowy przez Inspektora ds. zieleni.

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego powiadomienia Inspektora ds. zieleni o terminie
wykonywania prac w poblizu drzew, natomiast wszelkie prace wykonywane w SOD muszg by¢
wykonywane pod nadzorem dendrologicznym, inspektora ds. zieleni.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks cywilny.

Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych w posrednim badz
bezposrednim zwigzku z umowg pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie, bez
zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie, z zachowaniem zasad dotyczgcych zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub nieskuteczne, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowiert umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig,
wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci Przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia oraz dane Wykonawcy stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej, ktéra
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie
publikowane sg w rejestrze uméw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

Umowe wraz z zaftgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawecy i dwa dla Zamawiajgcego./ Umowe zawarto w formie elektronicznej.

Zataczniki do umowy:

Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 1, Kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2,

Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 3, STWIOR, stanowigca zatacznik nr 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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