projekt umowy

UMOWA NR DI - ....../ 2026

zawarta w dniu ....................... 2026 r. pomigdzy Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu
przy ul. £acznosci 1, NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715, reprezentowana przez:

Prezydenta Miasta Elblag — dr. Michata Missana

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

................................................... reprezentOWanymM PrZEZ: .........ccoccveeeeeeeeeeeeee e eeeeee e
zwanym dalej ,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr............cccccceeeuens , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

przedmiot umowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacy:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz budowe budynku szkoly podstawowej
w ramach zadania pn.:
~Budowa szkoty przy ul. Wybickiego 20 w Elblagu”

2. Przedmiotem umowy jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) rozbiorki istniejgcego budynku szkoty,

b) budowy modutowego budynku szkoty podstawowej w technologii prefabrykowanej,
wyposazonej w ukrycie zlokalizowane w czesci podziemnej budynku, sali gimnastycznej
w technologii murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura
techniczng przy ul. Wybickiego 20 w Elblagu, dz. nr 30/24, 30/22, 30/25, 37/4, obreb 3.

2) Wykonanie robét rozbiérkowych na podstawie opracowanej dokumentacii.

3) Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) EtapI - prace projektowe, w tym:

a) pozyskanie mapy do celéw projektowych,

b) opracowanie projektu rozbiérki, w tym projektu technicznego, wraz z oceng jego stanu
technicznego, okresleniem technologii i kolejnosci robét rozbidrkowych, sposobu
zabezpieczenia ludzi i mienia, opracowaniem planu BIOZ, zasad gospodarki odpadami
w tym materiatami niebezpiecznymi, projektem zagospodarowania terenu po rozbidrce,
oceng wptywu rob6t na Srodowisko (w tym hatas, zapylenie i drgania),

c) opracowanie w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy projektu budowlanego,
tj.: projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektow technicznych we wszystkich koniecznych branzach,

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB),
e) wykonanie przedmiaréw robét w ukfadzie specyfikacyjnym i kosztoryséw robét

budowlanych metodg szczegdtowa, wraz z zestawieniem robocizny, materiatow i sprzetu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie formy i metod sporzadzania kosztbrysu



f)
9)

h)

i)

inwestorskiego oraz podziatem na budynek szkoty, sale gimnastyczng, miejsce ukrycia
i biblioteke miejska,

wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

dokonanie wszelkich niezbednych dla realizacji zadania uzgodnien, uzyskanie pozwolen,
zgdd wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek na udostepnienie terenu
oraz innych dokumentéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa: pozwolen, decyzji, odstapien, porozumien, odstepstw,
warunkéw technicznych, warunkdw realizacyjnych, warunkéw przytaczenia do sieci,
warunkéw usuniecia kolizji, uzgodnien sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych,
wycinki drzew i nasadzen i in., w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbidrke na zakres robot objetych
opracowaniem i wymagdajacych pozwolenia na rozbiérke lub dokonanie w imieniu
Zamawiajacego zgtoszenia rozbidrki, jezeli jest wymagane,

uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na budowe na zakres robdt objetych
opracowaniem i wymagajacych pozwolenia na budowe.

Sporzadzona dokumentacja projektowa bezwzglednie wymaga akceptacji ze strony
Zamawiajacego.
2) Etap II - roboty rozbiorkowe i budowlane, w tym m.in.:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych,

wykonanie wycinki drzew i nasadzen zieleni zastepczej,

budowa budynku szkoly wraz z miejskg bibliotekg, salg gimnastyczng oraz miejscem
ukrycia,

usuniecie kolizji na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci,

wykonanie zagospodarowania terenu,

wykonanie drég dojazdowych, dojs¢ do budynku, miejsc postojowych,

dostawa i montaz wyposazenia kuchni wraz z zapleczem,

dostawa pozostatego wyposazenia,

wykonanie niezbednych urzadzen budowlanych, przytaczy i instalacji zapewniajacych
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

petnienie nadzoru autorskiego,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z obiektem,

m) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okresla program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla zadania
realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwa ,Modernizacja w placéwkach
o$wiatowych w Elblagu”, opracowany przez firme Ekoinbud Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (80-298)
przy ul. Geodetow 29.

Projektowana inwestycja musi by¢ zgodna z zasada zréwnowazonego rozwoju, w tym zasadg ,do no
significant harm” (DNSH) — ,,nie czyn powaznych szkod”, co oznacza, ze w sposob pozytywny wplynie
na realizacje co najmniej jednego z nw. celdw i jednoczesnie nie wywrze negatywnego wptywu na
pozostate 5 celéw, tj.:

nie bedzie prowadzita do znaczacych emisji gazéw cieplarnianych,
nie bedzie prowadzita do nasilenia niekorzystnych skutkow na warunki klimatyczne
oddziatywujgce na miejsce realizacji projektu, ludnos¢, przyrode lub aktywa,

nie bedzie zagrazata dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu
jednolitych czesci wod, w tym wod powierzchniowych i wod gruntowych lub dobremu
stanowi Srodowiska wod morskich,
nie bedzie prowadzita:




* doznacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpaddéw,
zZ wyjatkiem spalania odpadéw niebezpiecznych nienadajacych sie do recyklingu,
» do nieefektywnego korzystania z zasobéw naturalnych,
e do powaznych i dtugoterminowych szkdd dla $rodowiska w kontekécie gospodarki
o obiegu zamknietym
(powyzsze nalezy rozumie¢ jako analize projektu w kontekécie przejécia
na gospodarke w obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadéw
oraz ich ponowne uzycie i recykling),
- nie doprowadzi do istotnego zwiekszenia poziomu emisji zanieczyszczen do powietrza,
wody lub gleby,
~  nie bgdzie negatywnie wptywata na stan ekosysteméw, siedlisk i gatunkéw.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

cena bez VAT: zt
+ stawka VAT w wysokosci ...... %,8.: zt
cena brutte: zi
STOWNIE CENA DIULLO: .....oeiiiiiiiicecce e ree e s e see e s e s nne e e s e e sm e e eesssneeesssseeeesaes ,
w tym:
1) za wykonanie Etapu I:
cena bez VAT: zt
+ stawka VAT w wysokosci ..... %, .. zt
cena brutte: zt
2) za wykonanie Etapu II:
cenabez VAT: zt
+ stawka VAT w wysokosci ... - zt
cena brutte: zi

Kwota wskazana w ust. 1 okreéla wynagrodzenie za realizacje catego przedmiotu umowy, uwzglednia
wszystkie wymagania wykonania prac oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Kwota wskazana w ust. 1 pkt 1), zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty uzgodnien dokumentacji, warunkdw realizacyjnych, opinii,
ekspertyz, decyzji, pozwolert administracyjnych, odstapien, porozumien, odstepstw itp. oraz koszty
nadzoru autorskiego.

Kwota okreslona w ust. 1 pkt 2), zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych
dla zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym w szczegdlnosci: obstugi i inwentaryzacji
geodezyjnej robdt, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza i terenu budowy, doprowadzenia mediéw do terenu budowy (dostawy
wody, usuwania $ciekow, wywozu $mieci, organizacji zaplecza socjalnego, oéwietlenia, zasilania
w energig elektryczng, telefonu, dozorowania itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz
wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawienia i czasu pracy rusztowan, koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robdt, koszt wycinki i nasadzen zieleni, koszty za zajecie
pasa drogowego przy realizacji robét budowlanych, koszty wykonania $wiadectwa charakterystyki
energetycznej nowego budynku, koszty dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej), koszty
wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,
a takze wszelkich optat zwigzanych z odbiorem robét i przekazaniem obiektu do uzytkowania.
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w § 15 ust. 1 i 8 oraz § 22 ust. 1 pkt 2) lit. a), b), ¢), d), e).
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§3

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie — data zawarcia umowy,

2) zakofczenie = ... miesiecy od daty zawarcia umowy,
w tym:
ETAPI - e miesiecy od daty zwarcia umowy,
ETAP II - e miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwtocznie po zakonczeniu Etapu I.
Wykonawca opracuje szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamowienia
tj. dokumentacji projektowej i robét budowlanych objetych umowa i przedtozy go do zatwierdzenia
Uzytkownikowi — Dyrektorowi Szkoty Podstawowej nr 9 w Elblaggu. Harmonogram musi uwzgledniac
konieczno$é¢ zminimalizowania wplywu robdt na funkcjonowanie placdwki, poniewaz roboty
budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie. W ciagu 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zatwierdzonego przez Uzytkownika
harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajacemu. Ze strony Zamawiajagcego harmonogram
zatwierdzi inspektor nadzoru rob6t budowlanych. Zatwierdzony harmonogram bedzie podstawa do
dokonywania rozliczen za poszczegdlne zakresy robot.

Jezeli Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze roboty nie s prowadzone zgodnie z obowigzujacym
harmonogramem, Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przekaze
Zamawiajagcemu zaktualizowany harmonogram, ktéry bedzie wymagat zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na ich terminowe zakonczenie,
Zamawiajacy moze odmowi¢ zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu i poleci¢
przyspieszenie wykonania robot. Wszelkie koszty zwigzane z podjetymi przez Wykonawce dziataniami
dotyczacymi przyspieszenia wykonania robét obcigzajg Wykonawce.

§4
Rozliczenie Etapu I, tj. wykonanie prac projektowych okreslonych w § 1, ust. 3, pkt 1), nastgpi na
podstawie faktury wystawionej na kwote wskazang w § 2 ust. 1, pkt 1). Podstawg wystawienia
faktury bedzie podpisany przez Strony protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.
Rozliczenie robét budowlanych w ramach Etapu II, okreSlonych w § 1, ust. 3, pkt 2), bedzie
nastepowato na podstawie faktur czesciowych za wykonane w danym okresie rozliczeniowym
elementy, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, opiewajacych na kwote odpowiadajaca
sumie wartosci elementéw robdt ukonczonych w danym okresie rozliczeniowym, do osiggnigcia
wysokosci 90 % wynagrodzenia za wykonanie Etapu II, wskazanego w § 2 ust. 1, pkt 2).
Dokumentami stanowigcymi podstawe do wystawienia faktur czesciowych za roboty budowlane beda
czesciowe protokoty odbioru wraz z podaniem procentowego zaawansowania, podpisane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru robét budowlanych oraz inspektora
nadzoru o specjalnosci zgodnej ze specjalnoscig odbieranych robdt.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.
Rozliczenie robdt z Wykonawcg nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajagcych ~ zaptate wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu fakture obejmujaca
wynagrodzenie za zakres wykonany przez podwykonawcow oraz dotaczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. W _tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie _naleznosci (wraz _z numerami faktur) wszystkich Podwykonawcéw i dalszych




Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robét/dostaw oraz dowody ich zapfaty,
w szczegdlnosci w postaci o$wiadczen Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcdw oraz potwierdzen
przelew6w bankowych. W tresci ww. oéwiadczenia oraz w tytule przelewu musi by¢ wskazany numer
faktury Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, ktérej dotyczy zaplata.

/. Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom — w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

8.  Po dostarczeniu i montazu elementéw wyposazenia do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy dokona odbioru ilo$ciowego dostawy, a w terminie kolejnych 7 dni roboczych od dnia
dostawy dokona odbioru jakoSciowego w formie protokotu odbioru dostawy wyposazenia spisanego
pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca stanowigcego podstawe do wystawienia faktur VAT.

9. Integralng cze$¢ protokotu odbioru wyposazenia stanowi¢ beda wymagane dokumenty — certyfikaty
jakosci inne dokumenty po$wiadczajace wymagany standard dostarczonego wyposazenia, deklaracja
zgodnosci z wymaganymi normami, specyfikacje techniczne w jezyku polskim, instrukcje obstugi
W jezyku polskim oraz instrukcje dotyczace eksploatacji.

10. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone elementy wyposazenia:

1) sa niezgodne z opisem zawierajagcym specyfikacje techniczna oferowanego wyposazenia lub
nie s kompletne,
2) posiadajg $lady zewnetrznego uszkodzenia,
Zamawiajacy odmowi odbioru czesci lub catoéci dostawy wyposazenia, sporzadzajac protokot
zawierajacy przyczyny odmowy odbioru.

11. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koricowej na podstawie protokotu koncowego
odbioru robdt podpisanego przez kierownika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru
robot budowlanych oraz inspektora nadzoru o specjalnosci zgodnej ze specjalnoscia odbieranych
robét. Protokét odbioru korncowego zostanie podpisany po przekazaniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw niezbednych do koncowego rozliczenia (obmiaréw) oraz kompletnej dokumentacji
powykonawczej (z naniesionymi w  sposdb czytelny wszystkimi  koniecznymi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy) niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,
a takze instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

12. Ostateczne rozliczenie z Wykonawca nastapi po potwierdzeniu przez podwykonawcow rozliczenia
z Wykonawca.

13. Faktury ptatne beda w terminie 30 dni od daty wplywu wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego oraz potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku faktury koncowe;j.

14. Za dzien zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pézniej niz
W ciggu 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania protokotu odbioru robét.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy okre$lone
na fakturze.

17. Wraz z wejSciem w 2ycie przepisdw zobowiazujacych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Wykonawca - wystawca faktury, w przypadku, gdy wystepuje obowigzek wystania faktury
ustrukturyzowanej przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), bedzie miat obowigzek
wypetnienia elementu fakultatywnego okreélanego we wzorze faktury ustrukturyzowanej jako
~Podmiot 3" w celu prawidtowej identyfikacji odbiorcy.

18. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy w szczegdlnoéci faktur: czesciowych, koncowych,
korygujacych.

19. Faktura ustrukturyzowana wystawiona przy uzyciu KSeF powinna zawiera¢ nastepujace dane:
Nabywca (pole Podmiot 2):

Nazwa: GMINA MIASTO ELBLAG NA PRAWACH POWIATU




20.

21,

22,

23.

24.

Kod kraju: PL

Adres: ul. £acznosci 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-305-14-46

Pole znacznikowe JST nalezy oznaczy¢ jako , 1", co oznacza, ze faktura dotyczy jednostki podrzedne;j
JST.

Odbiorca (pole Podmiot 3):

Nazwa: URZAD MIEJSKI W ELBLAGU

Kod kraju: PL

Adres: ul. £acznosci 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-000-73-38

W polu rola Wykonawca wskazuje wartos¢ ,,8” — JST odbiorca.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania identyfikatora wewnetrznej jednostki organizacyjnej
IDWew: 5780007338-00124.

Za date wystawienia oraz doreczenia faktury uznaje sie¢ date nadania fakturze numeru
identyfikujgcego KSeF, zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi funkcjonowanie KSeF. Bieg
30-dniowego terminu, o ktérym mowa w ust. 13 rozpoczyna sig od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
kompletnych dokumentdw rozliczeniowych.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarie lub niedostepnos¢ KSeF, o ktérych mowa w art.
106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(dalej ,ustawa o VAT"), faktury beda przekazywane w postaci uzgodnionej przez strony tj. droga
elektroniczng na adres di@umelblag.pl wraz z opatrzeniem odpowiednimi kodami QR (zgodnie
z aktualnym wzorem faktury ustrukturyzowanej).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow rozliczeniowych
wyszczegolnionych w ust. 3, 6 zwigzanych z fakturg czeéciowq lub dokumentéw rozliczeniowych
wyszczegolnionych w ust. 11-12, zwigzanych z fakturg koncowa, w formie elektronicznej na adres
e-mail: di@umelblag.pl, albo w formie papierowej, w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku
dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych w formie papierowej Wykonawca jest zobowigzany
ponadto do przekazania Zamawiajacemu skanéw tych dokumentéw na adres e-mail: di@umelblag.pl.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie
z przedstawionymi powyzej postanowieniami, przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazywane
na wystawianych fakturach terminy platnosci nie rozpoczynajg sie (nie biegng) do momentu
dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionych faktur.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ustugi/roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie, a wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone. Zamawiajacy moze
ograniczy¢ zakres przedmiotu umowy o nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowy, przy czym
o decyzji dotyczacej wylaczenia robot z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce
z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed zaplanowanym w harmonogramie terminem
ich wykonania.

§5

Niniejsza umowa zostata sporzadzona na podstawie:

1.
2.
3.

Specyfikacji Warunkow Zamowienia Nr...ceereeurenninnnnnes
Zawiadomienia o wyborze oferty przez Zamawiajgcego.
Oferty Wykonawcy.

§6
Opracowania stanowigce zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ w ilosciach:
1) projekt rozbidrki
2) projekt zagospodarowania terenu




3) projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.

4) projekty techniczne - 4 egz.
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.
6) przedmiary robdt -2 egz.
7) kosztorys inwestorski - 2 egz.
8) ZzZK - 2 egz.

Projekty branzowe nalezy wykona¢ w odrebnych opracowaniach.

Wszystkie kompletne opracowania nalezy opracowac i dostarczy¢ w opracowaniu tradycyjnym
(w papierze), zgodnie z zapisami ust. 1, a takze w wersji elektronicznej na elektronicznym noéniku
danych:

1) w formatach zrédtowych (w ktdrych opracowanie zostato wykonane) — 1 szt.

2) w formacie PDF — 1 — szt.

Dokumentacja w wersji numerycznej musi éciéle odpowiadaé wersji tradycyjnej (papierowej),
tak co do formy jak i tresci, tzn. zawiera¢ kazda strone oraz kazdy rysunek zamieszczony
w dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Nazwy plikdw powinny umozliwi¢ wstepna
merytoryczng identyfikacje zawartosci bez koniecznosci ich otwierania.

Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym
wynagrodzeniem, stanowigcym koszt powielenia dokumentacji.

§7
Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Ustawag z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Zamawiajacy stawia wymog petnej zgodnosci miedzy rozwiazaniami zawartymi w projektach,
a czgsciq kosztorysowa. Projekty powinny by¢ spdjne i skoordynowane we wszystkich branzach,
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.
Czgs¢ kosztorysowa, po jej wykonaniu, musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona pod wzgledem
rzeczowym i prawidtowosci jej wykonania przez Wykonawce.
Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa powinna zawieraé szczegbdtowe wytyczne
okreslajace warunki wykonania i odbioru robdt.
Przyjete rozwigzania musza odpowiada¢ zasadom wiedzy technicznej, obowigzujgcym normom,
przepisom prawa budowlanego, przepisom techniczno-budowlanym i odnosnym warunkom
technicznym wynikajacym z funkcji, jaka ma spetnia¢ budowany obiekty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zalecen branzowych.
Wykonawca przy realizacji zadania zobowiazany bedzie spetnia¢ przestanki okreslajgce minimalne
wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami zgodnie z art. 6
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegdlnosci ze wzgleddw
technicznych lub prawnych, zapewnié¢ dostepnoéci osobie ze szczegolnymi potrzebami, o ktérych
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

mowa w ust. 5, Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym

mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie z zakresem objetym umowa, a takze

zobowiazuje sie do uzyskania wszelkich wymaganych dla obiektu lub robdt opinii, sprawdzen,

pozwolen i uzgodnien poprzedzajacych rozpoczecie robdt. Dokumentacja projektowa musi posiadac
klauzule zespotu sprawdzajacego (w przypadku takiego wymogu) i oéwiadczenie o kompletnosci.

Projekty musza by¢ wykonane i sprawdzone przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe

w wymaganej specjalnosci, posiada¢ o$wiadczenia o kompletnosci, zawiera¢ pozytywne opinie

i uzgodnienia, w tym Zespotu Uzgadniania Dokumentacji, jezeli jest ono wymagane.

Wykonawca uzyska zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli dziatek

na udostepnienie terenu oraz inne dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa: opinii, pozwolen, w tym: wszelkich wymaganych

pozwolen $rodowiskowych, decyzji, odstapien, porozumien, odstepstw, warunkéw technicznych,

warunkow realizacyjnych, warunkéw przytaczenia do sieci, warunkéw usuniecia kolizji, uzgodnien
sanitarno-higienicznych, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Projekty nalezy sporzadzi¢ na podktadach kolorowych, przy zachowaniu obowiazujacej kolorystyki.

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajagcemu opracowania stanowigce przedmiot odbioru

w siedzibie Zamawiajgcego wraz z:

1) pisemnym o$wiadczeniem, iz dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostata wykonana
zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi
przepisami, i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc,

2) pisemnym o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary,

nie zawierajg zapisdw naruszajgcych zasady uczciwej konkurencji.
Potwierdzeniem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest obustronnie podpisany

protokét zdawczo-odbiorczy z zataczonym spisem zawartosci poszczegdlnych opracowan i teczek.
Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
wydanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomic
Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zamawiajacy, jesli otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo zada¢ bezptatnego usuniecia wad,
a Wykonawca zobowiazuje sie do ich bezptatnego usunigcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym terminie, uzgodnionym przez Strony, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow oraz czas, jaki uptynat od przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za koszty budowy z tytutu dodatkowych robot
budowlanych wynikajacych z niepetnego lub btednego sporzadzenia dokumentacji projektowe;.
Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zapewni petnienie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robot budowlanych.

§8

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe
do dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania
na polach eksploatacji okreslonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wraz z przeniesieniem zaleznego prawa autorskiego do utworu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), zwanego dalej dzietem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploataciji:



1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie
lub za posrednictwem oséb trzecich, innych opracowar materiatow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta
nowych opracowan, prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w catosci
lub w czesci, jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do ttumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrétéw i opracowar: dzieta, w tym zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian, w szczegdlnosci zmiany rozmieszczenia i wielkodci poszczegdlnych elementéw
graficznych skfadajacych sie na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci
przerdbek, i/lub fragmentyzacji nawet wéwczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana
indywidualnego charakteru dzieta,

6) prawo do wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia
i przechowywania w sieci komputerowej,

7) prawo do wypozyczania egzemplarzy catosci lub czesci dzieta,

8) prawo do wykorzystywania dokumentacji lub jej poszczegolnych czesci w jakichkolwiek celach
zwigzanych z wykonaniem i eksploatacja obiektéw zrealizowanych na jej podstawie, w tym
do ich budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy, utrzymania, napraw, zarzadzania,
wynajmu, promocji i reklamy;

9) prawo do wykorzystania dokumentacji do opracowywania dalszych projektéw szczegdtowych
koniecznych do realizacji inwestycji;

10) prawo do wykorzystania rozwigzan zastosowanych w projektach lub ich czesci do tworzenia
dowolnej dokumentacji lub opracowan technicznych lub budowlanych, a w szczegdlnosci innych
projektow, schematdéw, rysunkéw, modeli i wizualizacji oraz wykorzystanie takiej dokumentacji
lub opracowan w celu realizacji i eksploatacji obiektéw budowlanych lub ich czeéci w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji;

11) prawo do udostepniania uczestnikom procesu budowlanego w petnym mozliwym zakresie.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z zapisami § 7, ust. 12.

Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi,

w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez zgody Wykonawcy i jakichkolwiek dodatkowych optat,

wynagrodzen na rzecz Wykonawcy zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca

zrzeka sig dochodzenia swoich majatkowych praw autorskich objetych niniejsza umowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw majatkowych

do dzieta, w szczegdlinoSci we wskazanym w ust. 2 zakresie, nie bedzie stanowito naruszenia

jakichkolwiek praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich, i nie bedg z tego tytutu
podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, ani w stosunku do dziatajacych na jego
rzeczi w jego imieniu oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie dzieta w sposob wskazany

W niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalnoéci formy i treSci dzieta oraz jego

rzetelnego wykorzystania.

Wykonawca gwarantuje, ze do wszelkich utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy przystuguja mu w catosci autorskie prawa majatkowe, oraz ze utwory te nie naruszaja

jakichkolwiek praw, w tym w szczegdlnoéci praw wiasnosci intelektualnej, przystugujacych osobom
trzecim, w tym osobom, ktérymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu niniejszej umowy
lub ktérym Wykonawca zlecit wykonanie umowy choéby w czesci.

(



Jezeli Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy lub jej czesci postuzy sig osobami trzecimi,
zobowigzany jest kazdorazowo do przediozenia o$wiadczenia tych osdb (zaréwno tworcow
jak i wspottwércéw), potwierdzajacego przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich i praw
zaleznych oraz zgode na dokonywanie zmian w dokumentacji w analogicznym zakresie
i na analogicznych zasadach jakie przewidziane sg dla Wykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi dokumentacje potwierdzajaca
przystugiwanie Wykonawcy wszelkich praw do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej
przedmiot umowy. Brak zadania Zamawiajacego w tym zakresie lub nieudostepnienie dokumentacji
potwierdzajacej przystugiwanie Wykonawcy ww. praw nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za prawidtowo$¢ przekazania Zamawiajagcemu autorskich praw
majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiacej przedmiot umowy.

W przypadku wystapienia do Zamawiajacego jakiejkolwiek osoby trzeciej z roszczeniami z tytutu
naruszenia jej praw poprzez korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w spos6b zgodny z niniejsza umowa, Wykonawca zwolni Zamawiajacego
od odpowiedzialnosci wobec tej osoby trzeciej i poniesie wszystkie zwigzane z tym koszty, a w razie
wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa — przystapi po stronie Zamawiajacego do postepowania
sgdowego.

§9
Zamawiajacy dla potrzeb realizacji Etapu 11 powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
................................ - inspektora nadzoru robot budowlanych,
................................ - inspektora nadzoru robdt budowlanych,
................................ - inspektora nadzoru robot elektrycznych,
................................ E inspektora nadzoru roboét sanitarnych.
Koordynatorem inspektorow bedzie ... — kierownik Referatu Nadzoru
Inwestorskiego w Departamencie Inwestycji Urzedu Miejskiego w Elblagu.
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy Ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

§10
Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
................................ - (¥15] 0 ¢ 1o M o JNRURSRRRI 4 2 | ;| - ET——
Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, zobowiazany jest przedstawic plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.
Zmiana projektanta, kierownika budowy lub kierownika robdt w trakcie realizacji umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania, kierowania budowa lub
robotami nowej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta lub kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiang osoby projektanta, kierownika budowy lub kierownika
robét, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§11
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zleconych robét budowlanych sitami

wiasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcéw posiadajacych wymagane kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe:

1) dokumentacja projektowa:

sitami ...,
2) roboty budowlane:
sitami ...,
3) roboty rozbiérkowe:
siami ...
4) roboty elektryczne:
sitami ...
5) roboty teletechniczne:
sitami ...
6) roboty sanitarne:
sami ..o
7) dostawa wyposazenia:
siami ...,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o pracg os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg ztozyt Zamawiajgcemu o$wiadczenia swoje

i podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych przy realizacji

przedmiotowego zamdéwienia czynnoséci wskazane przez Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno

zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, informacje, ze czynnoéci wskazane przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz danych osobowych tych
0s6b, niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imion

i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu

obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawceg, na podstawie umowy

o pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2 czynnosci w zakresie realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdw, w szczegdlnoéci zaéwiadczenia wilasciwego oddziatu  ZUS,
potwierdzajacego opfacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy, poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych

~

{
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pracownikdw, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, przy czym imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedmiotowe oéwiadczenia lub dokumenty przedkfada
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni.

§12
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcegdo.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosC z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sig za akceptacjg umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie
zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w zakreslonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si€ na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy Ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonawce umoéw przelewu wierzytelnosci

na rzecz podwykonawcéw naleznych im za wykonane roboty i ustugi w ramach niniejszej umowy

za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej
obejmujacej odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem umowy (OC deliktowo — kontraktowa).



10.
11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy od mogacych wystapic szkdd, nagtych

zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia do dnia

ukonczenia robdt i dostaw przedtuzony o 1 miesiac, obejmujgcego:

1) ubezpieczenie robdt, urzadzen i sprzetu budowlanego do wysokosci 100% umownego
wynagrodzenia,

2) ubezpieczenie wobec osob trzecich.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do realizacji przedmiotu umowy, jesli nie zawrze wymaganych

ubezpieczen.

Zamawiajacy do czasu przediozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze Wykonawcy

terenu budowy, a zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw, ktére beda spetniaC wszelkie
wymogi Ustawy Prawo budowlane (art. 10), tj. z materiatéw, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.
Kierownik budowy jest zobowigzany do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostgpniac te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego, nalezytego fadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP,
ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu
i utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakofczeniu budowy uporzadkowania
terenu.
Ztom pochodzacy z rozbiérek bedzie stanowi¢ wiasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty pochodzace
z rozbidrek, ktére mozna w jakikolwiek sposob odzyskac, wykorzysta¢ lub zby¢ stanowi¢ beda
wlasnoé¢ Zamawiajgcego i od jego decyzji zalezy, czy te materialy zatrzyma. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przechowywania tych materiatdw i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu
ich przez Zamawiajacego do ich wywiezienia i utylizacji na wiasny koszt. Rozbiorki nalezy wykonywac
w sposdb zapewniajacy zminimalizowanie uszkodzen materiatow.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych
w wyniku realizacji robét w miejsce unieszkodliwiania odpadéw oraz udokumentowania sposobu
ich zagospodarowania. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu
stosownych dokumentéw.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca dokonat wszelkich robét budowlanych
wynikajacych z zakresu przedmiotu umowy wiasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko oraz
dokonat roztadunku wiasnymi zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym.
Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu
umowy byly fabrycznie nowe, nieuzywane wczesniej.
Zamawiajacy wymagda, aby urzadzenia i wyposazenie bedace przedmiotem umowy zostato zakupione
w oficjalnym kanale sprzedazy producenta na rynek polski co oznacza, ze posiadajg stosowny pakiet
ustug gwarancyjnych kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Unii Europejskiej.
Wykonawca zobowiazuje sie dokona¢ uruchomienia urzadzen i wyposazenia kuchni.
Wykonawca zobowigzuje sie dokonac przeszkolenia w zakresie uzytkowania urzadzen i wyposazenia
okreslonego w ust. 8.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ instrukcje stanowiskowe urzadzen.

14
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§15
Zaistniate przypadki wykonania prac dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1. pkt 3) i 4)
Ustawy Prawo zamdwien publicznych, musza byé kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym,
w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych prac.
Za prace dodatkowe rozumie si¢ roboty lub ustugi, ktérych wykonanie stato sie konieczne
na skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz z przyczyn technicznych lub
gospodarczych ich wykonanie stato sie niezbedne.
Warto$¢ prac dodatkowych bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjsciowe
do kosztorysowania z Kosztorysu Wykonawcy.
W przypadku gdy nie mozna wycenié¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w ust. 2,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét wykonana w oparciu o dostepne Katalogi Naktadoéw Rzeczowych z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych
do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegotowy.
W przypadku gdy nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metod, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatéw oraz
sprzetu ujete w danych wyjéciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys
szczegbtowy. Ceny materiatdw i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu
o $rednie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SECOCENBUD dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego.
Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2, 3 lub 4 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2, 3 lub 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 2, 3 lub 4.
Tryb postepowania przy zlecaniu prac dodatkowych:
1) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru prace dodatkowe, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy,
2) Wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru spisza protokét koniecznosci,
3) protokot koniecznosci wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
4) Zamawiajacy wprowadzi prace dodatkowe do umowy na podstawie aneksu do umowy.
Zaistniate przypadki wykonania robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych mogg
by¢ wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje wytaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robdt, dla ktérego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktdre wynikng w trakcie realizacji robét i beda konieczne zaréwno w celu
prawidtowe] realizacji robét, jak i prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Roboty wynikajace
z rozwigzan zamiennych rozliczone beda na podstawie kosztorysu ofertowego zataczonego do oferty
Wykonawcy na zmiane sporzadzonego przy zastosowaniu tych samych cen (dla istniejacych
lub analogicznych pozycji) norm, parametréow, standardéw i skfadnikéw do kosztorysowania
jak w kosztorysach, o ktdrych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. e). W przypadku braku odpowiednikéw
cen w istniejacych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajacym w wyniku negocjacji.
Wykonanie robét zamiennych moze powodowaé zmiany koncowego terminu wykonania catosci
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1., zgodnie z trescig § 22 ust. 1 pkt 1) umowy.

§ 16
Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... ,
(STOWNIE DIULLO: ... )
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, oraz
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ Ustawe Prawo zamowien publicznych i zapewnic,

aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania

umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktoére
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......cccccccciennnennnn, zt, wniesione
w dacie zawarcia umowy stanowi czeéé zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy
po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
przy czym:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

b) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych musi zawiera¢ o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze pisemne zadanie i winno by¢ ono zgodne ze wzorami stanowiacymi
zataczniki do SWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o 30 dni diuzszy niz umowny
termin wykonania przedmiotu umowy.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru koncowego robot,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w pienigdzu,
Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona zawierac o$wiadczenie gwarantujgce,
ze jest bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zadanie i winna by¢ ona zgodna
ze wzorami stanowigcymi zataczniki do SWZ oraz posiadac termin obowigzywania o 15 dni
dtuzszy niz termin uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie

z art. 451 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach

okreslonych w Ustawie Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg wskazano,

ze zabezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 6, pkt 1) i 2), jest zatrzymanie czeSci wynagrodzenia

z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej, zwrot zabezpieczenia nastgpi po ztozeniu przez

podwykonawca o$wiadczenia o zwrocie przez Wykonawce zabezpieczenia, albo ztozeniu przez

Wykonawce oéwiadczenia o braku podstaw do zwrotu czesci lub catosci kaucji gwarancyjnej wraz z

dokumentami uzasadniajgcymi te okolicznosci.



10.

11.

§17
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wygasaja w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy robét z tytutu gwarancji za roboty wykonane na podstawie tej dokumentacji.
W celu realizacji uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wystarczajace jest zgtoszenie roszczen przez Zamawiajacego w terminie obowigzywania rekojmi.
W okresie rekojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca jest odpowiedzialny
za powstate wady na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy liczac od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wystegpowania wad nieistotnych - od
dnia nastepnego po dacie protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia, wynosi zgodnie z ofertg

WyKonawey ......ceueeeenes miesigcy na wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach Umowy.
Okres gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia obejmuje zgodnie z oferta Wykonawcy
€O NAJMNIE] ssssuwsvsrsissssnes miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego lub od daty

protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangiji Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z rekojmi
za wady wykonanych robét budowlanych na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét wygasaja po uptywie 5 lat
od daty spisania protokotu odbioru korcowego lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad nieistotnych.

Bieg terminéw gwarancji i rekojmi na roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym
po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wystepowania
wad nieistotnych - w dniu nastepnym po dacie protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji i rekojmi wad w wykonanych robotach budowlanych,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o powstatych wadach poczta elektronicznag na adres e-mail:
..................................... + @ Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminach
wskazanych w Zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy — Wzér karty gwarancyjnej. Niedotrzymanie
terminu upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych, zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zmiana terminu usuniecia wad wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate
wady. W celu skorzystania z uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi wystarczajace jest
zgloszenie roszczeh przez Zamawiajacego przed uptywem okresu ich obowiazywania, na adres
e-mail wskazany w ust. 10.

§18

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru rob6t budowlanych:

1.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru terminu zakoriczenia robdt
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. Jesli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku,
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, badz otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu pierwotnego na wiasny
koszt.

2) Roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace odbierane beda w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgtoszenia do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koricowego najpdzniej
na 5 dni przed data zakohczenia robdt. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powiadomi

o tym Wykonawce.
{ \



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za dzier zakonczenia wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy uwaza sig dzien, w ktdrym

podpisany zostanie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieistotne wady dajace sie usunac, to zostang one

wskazane w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy, wraz z odpowiednim terminem

na ich usuniecie, nie krétszym niz 14 dni. W przypadku, jesli w trakcie odbioru stwierdzone

zostang wady istotne, to jest takie, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy,

Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru i wyznaczy odpowiedni termin usunigcia wad, nie

krétszy niz 14 dni.

O fakcie usuniecia wad istotnych Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

Wszelkie czynnoéci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad

beda zawarte w protokole odbioru kohncowego przedmiotu umowy podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw w okresie gwarancji i rekojmi, a w razie stwierdzenia

wad Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w terminach wskazanych w Zataczniku

nr 1 do niniejszej Umowy — Wz6r karty gwarancyjnej. Przeglady dokonywane bedg w przypadku

ujawnienia wad, co najmniej raz w roku. Z przegladéw sporzadza sig protokoty podpisane przez

obie strony.

Niezaleznie od wyznaczonych przegladéw, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego usunie

wady zgtoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego, wystapienia wad nienadajacych sig

do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizyé odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokotu sporzadzonego przez obie
strony, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) w przypadku wystepowania wad istotnych - odstapi¢ od umowy lub jej niezrealizowanej
czesci, albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§19

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

zwloki w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust.
1 pkt 2) dla etapu I, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki,

zwloki w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2)
dla etapu II, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

zwloki w usunieciu wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

nieprzediozenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05% wartasci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
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8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku okreslonym
w § 12 ust. 14, w wysokosci 0,2% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w § 12
ust. 14,

9) wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 przez osoby niezatrudnione na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 50% minimalnego
wynagrodzenia brutto za kazdg osobe, za kazdy miesigc wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 2 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace,

10) zwioki w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

11) zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu na zadanie zanonimizowanych dokumentdw
potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw
0 prace osob wykonujacych przy realizacji przedmiotu umowy czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwioki,

12) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt 2) lit. e) umowy w wysokosci
20 000 zt za kazde zdarzenie,

13) nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy, kierownika budowy, Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe stwierdzenie
zaistnienia takiej sytuacji. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt
obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

Okresla sie taczng maksymalng wysokoé¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ Strony

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od UmowWy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia za niezrealizowang czesé

robot, z wyjatkiem odstgpienia od umowy z powodu braku érodkéw finansowych na realizacje
inwestycji.

W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci Strony moga domagac sie zapfaty odsetek ustawowych

za zwtoke.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajgcego, moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia

lub z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci, w nastepujacych
przypadkach:
1.  Wykonawcy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robat,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie jest w stanie realizowa¢ swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcemu:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Prawo zamowien
publicznych — Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy
Prawo zamdwien publicznych, |
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) Wykonawca nie zachowat wiasciwej jakosci opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, tj. wykonat ja niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) Zamawiajacy stwierdzit, ze Wykonawca robot pozostaje w zwioce z przystgpieniem
do realizacji rob6t o 30 dni lub opdznia realizacje robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
aby zdotat je ukoriczy¢ w terminie - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jeszcze przed
uptywem terminu robdt,

5) Wykonawca przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres
dtuzszy niz siedem dni,

6) firma Wykonawcy zostata rozwigzana badz wydano orzeczenie o zajeciu majatku Wykonawcy,

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub harmonogramem rzeczowo-
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i pomimo dwukrotnego wezwania
nie wykonuje robét lub ustug zgodnie z umowa.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1), 2), lit. a) i ¢), pkt 3), 4), 5), 6), 7) Wykonawcy nalezy

sie wytacznie wynagrodzenie z tytutu wykonanej czesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3) - 6), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa

w § 19 ust. 1 pkt 4).

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku

jesli przedmiot umowy nie jest wykonywany zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej

formie pisemnej do naprawienia naruszen, udzielajac mu dodatkowego, odpowiedniego terminu na

naprawe naruszen, nie krétszego niz 14 dni. W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce
do wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu

odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 19 ust.

1 pkt 4).

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca

zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§21

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1.
2

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét.
Strony wspdlnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robét, Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt oraz czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, po ktérej lezy
przyczyna odstgpienia od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. O ile przerwanie robét nie nastapito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany
pokry¢ koszt materiatéw i urzadzen oraz je przejac.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowiagce jego wiasnosc.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajace.

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor.
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Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac przyczyny
odstapienia.

§ 22

Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub warto$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:
a) zwioki wiasciwych oséb lub organdéw administracji w wydawaniu wiaéciwych pozwolen,

zezwolen lub zgdd, w szczegdlnosci tych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. g), h), i)
umowy,

b) zmiany zakresu robét wynikajacej z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, ktére wynikly w trakcie
realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnier itp.,

d) koniecznosci wykonania robét wynikajacych z rozwigzan zamiennych niewykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy, ktérych wykonanie bedzie konieczne dla zrealizowania
catosci robdt i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

€) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiana pozwolenia na budowe wydanego
dla realizowanego przedmiotu umowy,

f)  koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecer organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, konserwatora zabytkéw itp.,

g) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych Iub okolicznodci, ktérych Zamawiajacy
nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

h) dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoéci (np. przeszkéd
atmosferycznych o charakterze katastrof), przy czym nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy
wptywu czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji przedmiotu umowy, ktéry przy
sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,

i) zmiany warunkéw atmosferycznych okreélonych przez producentdw materiatéw
wykonczeniowych jako niezbedne do prawidtowego wykonywania robét,

j)  wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu umowy; fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy
do dziennika budowy oraz niezwlocznie zgtoszony Zamawiajagcemu i potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

2) zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego:

- zZmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okrelona w § 2 ust. 1 umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego czesci
przedmiotu umowy,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czeéci
przedmiotu umowy zostanie zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany
stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

- zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z réznicy miedzy dotychczasowa,
a nowgq stawka podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokoéci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu
umowy, kazda ze Stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepisow
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c)

d)

dokonujgcych tych zmian, moze zwrdcic sie do drugiej Strony o zmiane wynagrodzenia
z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosc,

obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej
wymieniong okoliczno$¢ nalezy do Strony, ktdra wystapi z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ust. 3,

warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez
Wykonawce w odniesieniu do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy jedynie
w przypadku zmiany wynagrodzenia oséb, ktore bezposrednio wykonujg przedmiot
umowy, z zastrzezeniem ponizszych zapiséw,

whniosek o0 zmiane wynagrodzenia musi zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy;
w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowiazany wykazac¢ zwigzek miedzy kwotq
zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny,

wniosek musi obejmowaé jedynie te koszty realizacji przedmiotu umowy, ktdre
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

whniosek nie moze dotyczy¢ kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktdre
nie sg konieczne w celu wyrdwnania wynagrodzen do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

jezeli na dzien ztozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej, ktore beda obowigzywaty w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zostaly ogtoszone w sposdb wynikajacy z przepisow prawa,
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang umowy w tym zakresie,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu
umowy, kazda ze Stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
dokonujacych tych zmian, moze zwrdcié sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia
Z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢,

obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéow z uwagi na wyzej
wymieniong okoliczno$¢ nalezy do Strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ust. 3,

warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez
Wykonawce w odniesieniu do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy jedynie
o roznice miedzy kosztami ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow,
wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych:

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu
umowy, kazda ze Stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych tych zmian, moze zwrdcic sie do drugiej Strony o zmiane wynagrodzenia
Z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosc,



e)

obowigzek wykazania zmiany rzeczywiécie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej
wymieniong okolicznos¢ nalezy do Strony, ktdra wystapi z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisdw ust. 3,

wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez
Wykonawce w odniesieniu do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy jedynie
0 réznice migdzy kosztami ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu gromadzenia
I wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dotychczas i po zmianie,
whniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad gromadzenia
i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
0 pracowniczych planach kapitatowych,

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy:

przez zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
rozumie sig zaréwno wzrost cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,

podstawg do waloryzacji wynagrodzenia bedzie zmiana wskaznika cen produkgcji
budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego za miesiac, na poziomie minimalnym +/- 7 %,
liczona za okres od miesigca, w ktdrym zostata zawarta umowa, do miesigca, w ktérym
Wykonawca zgtosit gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego,

za poczatkowy termin ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje
sie dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

kazda ze Stron umowy w terminie nie wczesniejszym niz po uptywie 5 miesiecy
od dnia uznanego za poczatkowy termin ustalenia zmiany i nie pdzniej niz przed
terminem zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, moze
zwroci¢ sie do drugiej Strony o zmiane wynagrodzenia, co oznacza ze waloryzacji
moga podlega¢ wytacznie roboty przewidziane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym do realizacji od 6-go miesigca obowigzywania umowy. Wynagrodzenie za
roboty wykonane w_pierwszych 5-ciu petnych miesigcach nie podlega waloryzacii.
Waloryzacji nie bedzie podlega¢ réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
nie objete umowa podstawowa, w szczegdlnosci za roboty dodatkowe.

Stronom przystuguje uprawnienie do zadania zmiany wynagrodzenia zgodnie z art.
439 Ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za miesiace poprzedzajace
wniosek o waloryzacje przekroczy poziom o co najmniej 7 % (wzrost lub obnizenie)
w stosunku do wysokosci wskaznika ,0” w miesigcu zawarcia umowy =100,
obliczenie wartosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg wzoru:

Kz = Kp+ (Kp x W/100)

gdzie:

Kz - kwota wynagrodzenia po waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania, wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego
W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ustalony w %, stanowigcy sume
wartosci za poszczegdlne miesigce objete waloryzacja — wg danych z Komunikatu
Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej za dany miesiac,

zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane jeszcze
niewykonane,
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—~  maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia, zmiana
wynagrodzenia zgodnie z powyzszymi zasadami wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwigzane ze zmiang ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy,

-~ zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie rozliczona aneksem do umowy
i na podstawie odrebnej faktury,

-~ Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, jezeli Wykonawcy zmieniono
wartoé¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami cen i kosztow realizacji przedmiotu
umowy.

3) zmiany podwykonawcdw robét w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy.
W przypadku zadania przedtuzenia terminu umownego, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 1, zostanie przeprowadzona nastepujaca procedura:
1) Wykonawca przeSle Zamawiajagcemu projekt zmian do umowy w terminie co najmniej
14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
2) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed uptywem
terminu wykonania umowy.
W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 1, pkt 2) lit. b), ¢), d) i €) Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia,
przedkiadajac odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. dane z niezaleznych Zrédet
(np. informacje o cenach materiatéw budowlanych SECOCENBUD), kopie uméw z osobami, ktére
bezposrednio wykonuja przedmiot umowy, dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzajgce zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistniatych zmian na koszty wykonania
przedmiotu umowy,
2) okreslajgce stopien, w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, pkt 2) lit. b), c), d) i e) wptynie
na wysoko$¢ wynagrodzenia,
Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wraz z zagdaniem zmiany wynagrodzenia, szczegétowego sposobu
wyliczenia zmian wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo jego weryfikacji.
W przypadku, gdy wyposazenie przyjete w dokumentacji projektowej i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w momencie dostawy:
3) nie bedzie dostepne na rynku,
4) bedzie wycofane ze sprzedazy przez producenta,
5) producent wprowadzi nowszy model,
Zamawiajgcy przewiduje dopuszczenie zmiany wyposazenia na nowszy lub lepszy model
pod warunkiem, ze parametry techniczne wyposazenia beda spetnialy wymagania okreslone
w zatwierdzonej dokumentacji, a cena nie ulegnie zmianie.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si€ o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikie
z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za dorgczong
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Strone.
Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu Stron wyrazona na piSmie,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

§ 23
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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Strony beda dazyly do polubownego rozwigzania sporéw wyniktych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwiazania sporu, Strony poddajg
jego rozstrzygnigcie Sadowi powszechnemu wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci  wynikajace z niniejszej umowy nie mogq stanowi¢ przedmiotu poreczenia
ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego
z realizacji niniejszej umowy.

§ 24
Datg zawarcia niniejszej umowy jest data jej podpisania przez ostatnig ze Stron. W przypadku umowy
podpisywanej elektronicznie zostaje ona zawarta z chwila ztozenia ostatniego z podpiséw
elektronicznych, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

1K Rl "*j‘l{j
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5:

6.6.

Zatacznik nr 1
Do Umowy nr DI-...../2026 zawartej dnia ...........ccccceceeen
- Wz6r karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYINA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
sporzadzona W dniu ...........cccoeeeiieiiieinennne

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Elblag, ul. £acznosci 1, 82-300 Elblag

WYKOMBWER: ..ottt e et

Przedmiot umowy (obiekt/roboty budowlane objete karta gwarancyjng):
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku szkoty podstawowej
w ramach zadania pn.: ,Budowa szkoty przy ul. Wybickiego 20 w Elblagu”.

Data odbioru KOACOWEGO: ........cceevvvviieiiciiiieiincne,

Data protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych (jesli dotyczy):

0goéine warunki gwarancji
Gwarancja obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach Umowy, wbudowane
i zamontowane w ramach Umowy Urzadzenia oraz materialy uzyte w ramach Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z Umowg, pozwoleniem na budowe (Decyzja nr ... z dnia
............................. ), projektem budowlanym, Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia dla
postepowania znak ... ), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i odnosnymi
warunkami technicznymi wynikajacymi z funkcji, jaka spetnia budynek szkoty, ze szczegdinym
uwzglednieniem zalecen branzowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
wydajnosciowa, jakosciowa, funkcjonalng, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamowienia liczac od dnia nastgpnego po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, a w przypadku stwierdzenia wystepowania wad
nieistotnych - od dnia nastepnego po dacie protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia, wynosi
zgodnie z oferta Wykonawcy ................ miesiecy gwarancji na wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach Umowy.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentow gwarancyjnych na zamontowane wyroby
i Urzadzenia wystawione przez ich producentéw. Wykonawca, na wniosek Zamawiajacego, jest
zobowigzany scedowac na Zamawiajgcego uprawnienia z tytutu gwarancji, przekaza¢ oryginaty
dokumentéw gwarancyjnych oraz pomdéc w dochodzeniu roszczen, a takze odpowiada za to, ze
gwarancja ta bedzie obejmowata zgodnie z oferta Wykonawcy co najmniej ..... miesiecy od daty

26



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

podpisania protokotu odbioru koficowego lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad

nieistotnych.

Wykonawca zapewni wykonanie przegladéw serwisowych koniecznych do utrzymania przez

Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji, w tym réwniez w odniesieniu do zamontowanych

i zastosowanych Urzadzen, wyrobdéw i materiatéw, bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajacego kosztow wykonania tych przegladéw serwisowych. Wykonawca os$wiadcza, ze

powyzsze zobowigzanie jest objete wynagrodzeniem Wykonawcy okreslonym w umowie.

Zamawiajacy pokryje jednak koszty wymiany zuzytych czeéci, chyba, ze zuzycie jest konsekwencja

istnienia wady objetej gwarancja.

Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw w okresie gwarancji i rekojmi. Przeglady dokonywane

beda w przypadku ujawnienia wad, co najmniej raz w roku. Z przegladéw sporzadza sie protokoty

podpisane przez obie strony. Niezaleznie od wyznaczonych przegladéw, Wykonawca na kazde
zadanie Zamawiajacego usunie wady zgfoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie
gwarandji i rekojmi.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po

odbiorze kohcowym.

Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady, Wykonawca przed przystgpieniem do ich

naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich naprawy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad w nastepujacych

terminach:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem
w catosci lub w czesci — niezwlocznie (Zamawiajacy okresli doktadny termin w wezwaniu
pisemnym);

b)  w pozostatych przypadkach - w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia lub w innym terminie
technicznie mozliwym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zmiana terminu usunigcia wad wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Jesli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,

dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia

wad w obu elementach.

W przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajgcego,

stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich

usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
do naliczenia kar umownych. Przy czym w takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony rozumieja: stan kleski Zywiotowej, wojny, zamieszki,
akty terroru,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
W sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania,

d) zwioki w zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
0 zaistniatej wadzie.

Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdt.
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6.18. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajgcy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej.

Warunki gwarancji podpisali:

Wykonawca - Udzielajacy gwarancji

Zamawiajacy - Przyjmujacy gwarancje
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