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Zalgcznik nr 1A
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........2026

zawarta w dniu ............ 2026 r. w Lobzenicy pomi¢dzy:

Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy - ........... ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ........... ,

w dalszej czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

.................................... prowadzacym dzialalno$¢ pod NAZWE ..iveieereeriniinineciniinieniennens, Z siedzibg:
.................................... , NIP ..................., REGON ..................., w dalszej czgsci Umowy zwanym
»Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca lgcznie sg zwani ,,Stronami”.

Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z p6ézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Poprawa stanu
i dostepu wraz z rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy LobzZenica”, zostata zawarta Umowa
0 nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace zadanie pn.
sPoprawa stanu i dostepu wraz z rozbudowsg infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Y.obzenica”
w zakresie:

etap [ — Przebudowa o$wietlenia zewngtrznego parku miejskiego wraz z instalacj teletechniczna,

etap II — Remont muru i balustrady przy Bulwarze 700-lecia w Lobzenicy,

etap III — Remont mostka nad rzeka t.obzonka,

etap IV — Remont schodéw przy budynku CPiAS,

e ctap V — Budowa schodow terenowych przy ciggu spacerowym,
wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia
na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8), w zakresie szczegdotowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie sig¢
uzupetniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystagpi do Zamawiajgcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego oraz
okolicznosci, uwarunkowania i koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej na warunkach ustalonych w niniejszej umowie oraz wytycznych Zamawiajgcego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wyceny oferty dokonat w oparciu o SWZ i jego zalgczniki, w tym dokumentacje
projektowo-techniczng i uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
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§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatlow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci obowiazujagcym przepisom prawa,
w szczegllnosci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakoSci,
wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia materiatow, wyrobow, narzgdzi, urzagdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobodw budowlanych, materialoéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SWZ.
Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisana
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.
Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania wskazane na etapie realizacji przez
Zamawiajacego tj. kostka betonowa, obrzeza, elementy stalowe itp. Wykonawca ulozy na palecie drewnianej,
zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) izlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajagcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE zgodne z obowiazujacymi przepisami
prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac (m.in. jakos$¢, postep, terminowos¢), wyrobow,
materiatow 1 urzadzen.
W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiazany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: liczbe
porzadkowa, opis pozycji poszczegélnych robdt (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dolaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegblnych pozycji oraz podsumowanie warto$ci robot.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy, przy czym roboty budowlane moga
zosta¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktoérym
mowa w § 2 ust. 10.

Termin realizacji zamowienia — ...... dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, zgodnie z oferta
Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ....eeeeeseeens zt (stownie: ................ ). W powyzszej kwocie uwzglednione
zostaty: kwota netto w wysokos$ci ...ceeevnnnnnns 7zt oraz podatek od towarow i ustlug — VAT w wysokosci
............... zk. Powyzsza warto$¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Etap I za kwote ...ccevevenrnns z¢ brutto (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosci
............... zt i kwota netto w wysokosci ............... zl
2) Etap II za kwotg ....c.eceeeenns zt brutto (stlownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosSci
............... zt 1 kwota netto w wysokosci ............... zl
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3) Etap III za kwotg ....cceceeneen. 7zt brutto (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosci

............... zt i kwota netto w wysokosci ............... zl

4) Etap IV za kwWote ..ceevevenennns z} brutto (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosci
............... zt 1 kwota netto w wysokosci ............... zl

5) Etap V za kwWote .cc.eveeevennns 7zt brutto (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokos$ci
............... zt 1 kwota netto w wysokosci ............... zl

Zamawiajacy przewiduje jedna ptatnos¢ koncowa.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i1 ushug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie
w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa,
ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie zlozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robot Budowlanych lub
Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Warunkiem zlozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartag Gwarancyjna.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bedzie dokonana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wstrzymanie zaptaty pomimo uptywu terminu ptatnosci nie stanowi zwtoki w zaptacie wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czgsci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zgdaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ uwagi w tym przedmiocie
Zamawiajacemu.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (spornej kwoty).

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zlozenia spornej kwoty do depozytu,
Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub ztozonej do depozytu sadowego,
z wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci Iub jej czgsci wobec Zamawiajacego, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie oraz praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci. Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami
pomigdzy stronami niniejszej umowy warunkow przeniesienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pod rygorem
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niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez Zamawiajacego nie zawierajacy wyraznej zgody na
dokonanie przeniesienia, nie stanowi o$wiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczego6lnosci podpisanie
potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika (Wykonawcy).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z pbzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT bedzie zgodny
z numerem rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawey t]. ceveeeeeenns zh (stownie: ... ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty

zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Roboét lub
Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie
pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje

si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy i bez zezwolenia sadu z kwoty

zabezpieczenia pokry¢ naliczone kary umowne oraz naleznosci wynikajace z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuni¢cia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w wyznaczonym
terminie, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 452 ust.
10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbgdne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrana robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejszg umowg wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci przez Wykonawce, zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania

oraz muszg zosta¢ zataczone dokumenty: kosztorys roznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda

uproszczong.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokoét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania robdot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robdt przez Wykonawce bez zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z konieczno$ci podjecia

przez Rade Miejskg uchwatly zwickszajacej $rodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot

budowlanych.



7. Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegOlno$ci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami niniejszej umowy,

2) wypetnienie wszystkich obowigzkow wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynno$ci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2025 poz. 277 z pézn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowg, pozwoleniami Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw 1 dokumentacja projektows,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robot oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robot w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznos$ci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowac z podzialem na wydzielone etapy prac,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

10) kontrolowanie jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzic¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwigzane ze zmianami zakresu 1 warto$ci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokolow koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,



13) prowadzenie robot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
1 zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementow $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialnos¢é ponosi
Wykonawca,

14) niezwtoczne protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu materialow rozbiorkowych, jednak nie p6zniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

15) nie pézniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru,
dokumentacji co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ,
wraz ze wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem
— tzw. wniosek materialowy w 2 egzemplarzach). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materiatowe, jednak nie pozniej niz
w ciagu 5 dni roboczych. W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego wniosku
materialowego 1 bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob
budowlany na wlasny koszt i ryzyko,

16) uzgodnienie z Zamawiajagcym kolorystyki zastosowanych materialdéw budowlanych,

17) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbgdnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

18) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

19) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wilasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen 1 zgody
Zamawiajacego (tzw. prace bezprawne). Wykonawca ponosi z tego tytulu peina odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogoélnych i skutki finansowe. Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wlasny koszt wykonane
bezprawnie prace,

20) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

21) zapewnienie na wtasny koszt bezpiecznego korzystania i dostgpu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych , korytarzy ruchu”,

22) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy i przywrocenie do stanu pierwotnego oraz niezwtoczne
informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ wykonywanych prac albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomos$ciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

25) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

27) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

28) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajagcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

29) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

30) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,



31) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelkg dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajgcego 1 wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystagpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

32) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciagu 5 dni roboczych lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w korespondencji,

33) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

34) informowania Zamawiajagcego na biezagco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt diugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydhuzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

35) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikéw Robot,

36) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru préb funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu
sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiardéw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz
z uruchomieniem proébnym poszczegdlnych maszyn, urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych
prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokét zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis
wykonanych czynno$ci i symulacji, wyszczegolnienie ewentualnych nieprawidlowos$ci, propozycje dziatan
Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste uczestnikow i ich podpisy,

37) przeprowadzenie szkolen wyznaczonych przez Zamawiajacego przedstawicieli uzytkownika w zakresie
obstugi wszystkich nowych instalacji, systemow iurzadzen wraz ze sporzadzeniem protokolu z jego
przeprowadzenia zawierajacego co najmniej: temat szkolenia, datg szkolenia, listg uczestnikow i ich podpisy,

38) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z informacja
uprawnionego geodety o odstepstwach od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku
wprowadzonych zmian do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

39) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

40) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robot
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentow
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

41) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazac¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelkg
dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego,

42) wtasciwe skompletowanie dokumentow i zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, uzyskanie braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

43) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatora zabytkow,

44) wspotpraca z nadzorem archeologicznym w trakcie realizacji robdt, w szczego6lnosci do umozliwienia
prowadzenia nadzoru, niezwtocznego informowania o odkryciach mogacych mie¢ charakter archeologiczny
oraz stosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego,

45) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
wynikajacymi z zasad otrzymanego dofinansowania oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Montaz tablicy wolnostojacej na nogach - w formie tablicy drogowej na dwoch stupkach, zaokraglone
krawedzie, odporna na warunki zewnetrzne, druk tablicy z warstwa ochronng UV. Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje projektu przez Zamawiajacego,

46) stosowanie na dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypdw i oznaczen zgodnie z wytycznymi
programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

47) postegpowanie zgodnie z oczekiwaniami organizacyjnymi Zamawiajacego w zakresie sposobu tworzenia
i obiegu dokumentow budowy, sposobu kontaktowania si¢ i ogolnego przebiegu procesu inwestycyjnego,
ktore zostaly przedstawione, wspolnie omowione i zaakceptowane podczas spotkania organizacyjnego
przeprowadzonego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazdéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.



KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ............., e-mail:

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie: ...............c.oeniill tel. ..ooovii, eemails o .

Wykonawca wyznacza p. ......oceevenn.n. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre§lonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawcg w nastgpstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktére okre§lone zostaty w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonaweca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
W niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na piSmie. Zmiana ta wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiajacego beda petnic:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
o — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,
Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem.
Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robot, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
catoscia inwestycji.
Nadzér inwestorski bedzie dokonywat sprawdzenia oraz akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
przedtozonego przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego, bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.
Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

7amawiajacy WYZNACZa P. .ovveerernennerneenennnnn. jako przedstawiciela Zamawiajacego, tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot: .................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawceg kluczowych czgéci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.



10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy

Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

Oswiadczenie to nalezy przedtozyé w momencie dokonania zgloszenia Zamawiajacemu o zamiarze wykonywania

robot budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu

w postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia przedstawiajac Zamawiajagcemu

dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datag nie pdzniejsza niz wystgpienie

w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna by¢ zgodna

z warunkami Pzp i zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0s6b reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okre§lone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidtowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w trybie art. 464 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 10. Zawarcie

umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,

natomiast przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone

akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o0 ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany

przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje¢ z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawcag ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

1 usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkoéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja r¢kojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robot budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego lub odbioru przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robdt, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
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10.

kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski 1 przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowa¢ bedzie
brakiem mozliwo$ci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robdt budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci zakonczenie robdt budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowo$ci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
robot wynikajagcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami
dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
(potwierdzenie akceptacji w formie podpisu na stronie tytutowej) niniejszych dokumentéw Wykonawca przekaze
je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego minimum 7 dni roboczych przed planowanym
ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy.

W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegdlnosci
dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru. Komplet dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w wersji
papierowej i w formie elektronicznej na nosniku zewnetrznym. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem
przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajagcego miedzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzgdzen zgodnie z dokumentacja projektowa
1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
1 spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c¢) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w 3 egzemplarzach wraz z informacja uprawnionego geodety
o odstepstwach od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), ilos¢ powykonawcza, warto§¢ netto powykonawcza,
podsumowanie warto$ci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazac
Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej edytowalnej (format .x1sx),

g) kosztorys réznicowy robot (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

h) obmiar powykonawczy (zawierajacy w szczeg6lnosci: l.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

i) komplet rysunkow zamiennych lub Projekt Techniczny po aktualizacji (jesli wystapity zmiany projektowe)
w 3 egzemplarzach wraz z pismem Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie
realizacji inwestycji,

j) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikow zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

k) dokument o braku sprzeciwu organow nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

Najp6zniej na dzien ztozenia u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski bez uwag (potwierdzenie akceptacji
w formie podpisu na stronie tytulowej) oraz dokumenty potwierdzajace dokonanie stosownej zaplaty
Podwykonawcom Robdt, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku sprzedazy robot zleconych
Podwykonawcom.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowo$ci do odbioru,
przystapi do czynno$ci odbiorowych.
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Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegodlnych

odbiorow, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych jak réwniez prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy oraz prawo zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zezwolenia sadu), na co Wykonawca wyraza zgode,

¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wptywa na
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest niemozliwe z uwagi
na potaczenie techniczne/technologiczne z innymi wykonanymi prawidlowo robotami lub niezasadne
z innych przyczyn w opinii zarowno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15
niniejszej] umowy, z uwagi na utracone zalozenia inwestycyjne zadania, w tym warto$¢ uzytkowa,
estetyczng, techniczng lub inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior
wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, w wysoko$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej 1itechnicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 %
wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy oraz majg zastosowanie odpowiednio zapisy pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 42) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono

w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
najp6zniej w terminie 14 dni od uplywu ww. okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostana niezwtocznie.

Wady, ktore wystgpity w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. Termin usunigcia wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zezwolenia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode. Koszty usuwania
wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenic. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o terminie usunigcia zgloszonej wady,
usterki. W przypadku braku jednoznacznego wskazania przez Wykonawce w tresci zgloszenia daty usunigcia wad,
usterek, a po uprzednim wystgpieniu Zamawiajacego o doprecyzowanie tej daty, Zamawiajacy jako date usunigcia
wad, usterek przyjmie date wplywu do Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia Wykonawcy. Usunigcie wad,
usterek powinno by¢ potwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego i uzytkownika obiektu (jesli dotyczy),
a w przypadku przegladow w okresie gwarancji i rekojmi, potwierdzone protokolarnie.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy. W przypadku niedotrzymania terminu usunigcia zgloszonych pisemnie wad, usterek Zamawiajacy
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10.

11.

12.

13.

14.

przyjmie ilos¢ dni zwloki liczonych od daty usunigcia wskazanej w zgloszeniu pisemnym Wykonawcy,
a w przypadku przegladow w okresie gwarancji i r¢gkojmi od dat wskazanych w protokole.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamoéwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami terenowymi lub technicznymi m.in
geologicznymi, archeologicznymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly lub niewybuchy,

— koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
— koniecznos$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robot,

d) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczego6lnosci eksploatatoréw infrastruktury,
gestorow sieci oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

-13 -



2)

2)

h)

)

k)

D)

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie
wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawcg opoznienie,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne

podmioty robotami lub inwestycjami. W takim przypadku, zmiany w Umowie zostang ograniczone do

zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkow  finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu w sposéob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.
zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnos$ci nastepujacymi okolicznos$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu (lub wyzszym) jakos$ci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujagce mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, warunki terenowe lub techniczne, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, budowli, infrastruktury,
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b)

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usunig¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegblnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen i infrastruktury oraz innych elementéw podlegajacych wbudowaniu, ograniczenie

zakresu robot objetych umowa, zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii, urzadzen i1 innych elementow

podlegajacych wbudowaniu, zawnioskowana przez Wykonawcg wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego 1 Projektanta, przy czym wniosek wymaga szczegoétowego uzasadnienia zmiany

i powinien zawiera¢ stosowne zalaczniki, w tym techniczne. Zmiana rodzaju materiatbw nie moze

powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu

do Umowy.

zmiana o0s0b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki

kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)
b)

)
h)

)
k)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepisow w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji badz zwigkszenia/rozszerzenia przez
Zamawiajacego czgsci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku modyfikacji przez Zamawiajacego czgsci Przedmiotu
Umowy (w tym roboty dodatkowe, zamienne) wraz ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty robotami
lub inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, badz zwigzanych z Budzetem Zamawiajacego,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zamawiajacego, z warunkami dofinansowania ze S$rodkow
pozabudzetowych Zamawiajacego,

zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czeSciowych, termindw platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci czg¢éciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), f), g) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen i innych elementow podlegajacych wbudowaniu.

W przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rGwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia
lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

1 udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien umowy

musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej] umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy, a nie wskazanego wprost w umowie,
w tym natozonego przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajgcych
zniniejszej umowy nie wymieniony w innych punktach niniejszego ustepu 1 — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,03 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy begdzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca zgloszony do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - karg umowna
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomicdzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu kompletu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 11 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujgcych czynnosci wskazane w umowie i SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde
naruszenie wymogu zatrudnienia.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych po
stronie Zamawiajacego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujace;j
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia zwloki.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Strony ustalajag maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 w wysokosci 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okre§lonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postepowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje niniejszag umowe, w tym roboty, w sposob niezgodny postanowieniami niniejsze;j
umowy, w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru badz
Zamawiajacego, pomimo pisemnego upomnienia (wezwania) Wykonawcy przez Zamawiajacego,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,

8) gdy naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokosci co najmniej 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego strona moze skorzysta¢ w okresie 60 dni

od powzigcia wiadomos$ci o w/w okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, nie pdzniej jednak niz 21 dni od uptywu

terminu wskazanego w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonanie umowy, moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Odstapienie w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez

Zamawiajacego o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowaé swojg nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktérego mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,
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6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robodt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
1 urzadzen w sposob zapewniajacy petna odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcéow jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowiazujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowg zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uplywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji poszczegélnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:
W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 2 1 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cz¢$ciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
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o ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czgs¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos¢
waloryzacji poszczegélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - wartos¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.

8. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

9. Nie bedzie si¢ stosowac zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktéore mialty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa, w szczegoOlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

4. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy s3a adresami do
korespondencji. W przypadku zmiany adresu i niepoinformowania drugiej strony o tej okoliczno$ci, wszelka
korespondencja wystana pod ostatni adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

5. Umowa realizowana jest na podstawie oraz zgodnie z postanowieniami ponizszych dokumentéw, ktére nie
stanowig zatacznikdw do umowy (z wyjatkiem wzoru Karty Gwarancyjnej), lecz sa réwniez Integralnymit
dokumentami okreslajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamowienia-sg-nastepujace-dokumenty:

1) wzor Karty Gwarancyjnej,
2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

6. Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Obowiagzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:
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Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz L.obzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. .l ,

e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postegpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. 22024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, podpis pracownika)

-20 -


mailto:urzad@lobzenica.pl
mailto:rodo@lobzenica.pl

Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2026

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqgzuje sie podpisaé i przekazaé¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

* Plan -
- — Dofinansowane przez

) >
*( AN o Wsoine) E KRAJNA NAD NOTECIA . .
*%'* Po @ Unig Europejska

]
na lata 2023-2027

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.

»Poprawa stanu i dostepu wraz z rozbudowg infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy L.obzenica”
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2026 z dnia ........... 2026 r.

§1

udzielona Przez: .........c.ooeiiiiiiiiiiiiiiiiieen, z siedzibg W ...l przy ul. ...l

reprezentowand Prze€Z ..............eoeeeens.. zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak rowniez z nalezyta staranno$cia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe 1 posiadaja
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakos$ci na przedmiot zamoéwienia objety umowa nr
RPI-IN.272.....2026 z dnia ....... 2026 r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceveeeeeenennr). W przypadku stwierdzenia wad i1 usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunieccie wad
i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o terminie usunig¢cia zgloszonej wady,
usterki. Usunigcie wad, usterek powinno by¢ potwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego i uzytkownika obiektu
(jesli dotyczy), a w przypadku przegladow w okresie gwarancji i rekojmi protokolarnie.

7. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade, usterke z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej
lokalizacji okaze si¢ niemozliwa.

8. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunig¢cia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.
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10. W przypadku wystgpienia wad i usterek uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego

11.

przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgc jednocze$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opoOznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji laczna warto$¢ usunigtych wad 1 usterek przekroczy 10% wartosci
Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, usterki,
ktora sktadac si¢ bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia wady i usterki, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady, usterki przez Zamawiajgcego do dnia skutecznego usuni¢cia wady, usterki.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
zglosil roszczenie najpdzniej w terminie 14 dni od uptywu okresu gwarancji.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ...................oooieninin dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane begda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku, gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)

-22 -



