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Załącznik nr 1B 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

RPI-IN.272.….2026 

 

Zawarta w dniu …………2026 r. w Łobżenicy pomiędzy  

Gminą Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica NIP 7642630261  

- reprezentowaną przez Burmistrza Łobżenicy - ……………,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ……………,  

w dalszej części Umowy zwaną „Zamawiającym”, 

a 

………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………….., z siedzibą: ……………………, 

NIP ………………., REGON ……………..,  

w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”. 

 

 

…………….. z siedzibą: ……………………, NIP ………………., REGON …………….., wpisaną do KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000…., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - …..…, w dalszej części Umowy zwanym 

„Wykonawcą”. 

 

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie są zwani „Stronami”. 

 

Strony ustaliły, co następuje: 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 

1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na realizację nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pod nazwą 

„Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica”, została 

zawarta Umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego 

w specjalności: 

1) konstrukcyjno-budowlanej,  

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

nad realizacją zadania pod nazwą „Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej 

na terenie gminy Łobżenica” w zakresie: 

• etap I – Przebudowa oświetlenia zewnętrznego parku miejskiego wraz z instalacją teletechniczną, 

• etap II – Remont muru i balustrady przy Bulwarze 700-lecia w Łobżenicy, 

• etap III – Remont mostka nad rzeką Łobżonką, 

• etap IV – Remont schodów przy budynku CPiAS, 

• etap V – Budowa schodów terenowych przy ciągu spacerowym, 

zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania 

do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Zakres umowy obejmuje pełnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług dotyczących koordynacji, 

kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbędną sprawozdawczością, monitoringiem 

procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania wyżej wymienionych czynności 

przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Koordynacji procesu inwestycyjnego, koordynacji nadzoru inwestorskiego przez wyznaczonego inspektora, 

pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru inwestycyjnego zgodnie z obowiązkami określonymi przez 
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obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, postanowieniami niniejszej umowy 

i dokumentami wymienionymi w ust. 1, 

2) Nadzorowania i kontrolowania robót, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie 

z dokumentacją projektową, prawem budowlanym, umową na realizację inwestycji z Wykonawcą Robót 

Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszą umową, 

3) Reprezentowania Zamawiającego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej 

lub nadzoru budowlanego w sprawach związanych z realizacją inwestycji, a także przed innymi instytucjami, 

jeśli będzie to niezbędne do formalnego zakończenia inwestycji, 

4) Rozliczania wykonanych robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie obmiarów, potwierdzanie 

i przygotowywanie dokumentów do płatności końcowych), 

5) Wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych 

związanych z realizacją kontraktu, 

6) Zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego, 

7) Pełnienia czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

8) Wykonywania wszystkich czynności Nadzoru Inwestorskiego w terminach określonych w niniejszej umowie 

oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich określenia niezwłocznie, 

9) Nadzorowanie robót budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o częstotliwości niezbędnej do 

właściwego wykonania robót budowlanych, lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 

10) Przybycia na miejsce budowy na każde pilne wezwanie Zamawiającego, 

11) Spełnienia obowiązków informacyjnych (jeżeli są wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/  

z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umową.  
 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia – ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krócej niż do dnia odbioru 

końcowego robót budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1. 

3. Nadzorem Inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowach na roboty budowlane. 

Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego będzie uczestnictwo w co najmniej 3 przeglądach gwarancyjnych 

zrealizowanych robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego 

zostanie przedłużony do czasu ich zakończenia i będzie sprawowany w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1. 

 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1, w formie zryczałtowanej 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ……………… zł (słownie: ……………..……………………).  

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota netto w wysokości ……………………zł oraz podatek od 

towarów i usług – VAT w wysokości ……………………..zł. Powyższa wartość Przedmiotu Umowy zawiera: 

1) Etap I za kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w wysokości 

…………… zł i kwota netto w wysokości …………… zł. 

2) Etap II za kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w wysokości 

…………… zł i kwota netto w wysokości …………… zł. 

3) Etap III za kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w wysokości 

…………… zł i kwota netto w wysokości …………… zł. 

4) Etap IV za kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w wysokości 

…………… zł i kwota netto w wysokości …………… zł. 

5) Etap V za kwotę …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w wysokości 

…………… zł i kwota netto w wysokości …………… zł. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie 

czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

4. Płatność wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. 
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5. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych i Raport Końcowy 

Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6. Warunkiem wystawienia faktury będzie wypełnienie wszystkich obowiązków wraz z dostarczeniem wszelkich 

wymaganych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku złożenia faktury na 

podstawie dokumentów wskazanych w ust. 5, ale gdy w ocenie Zamawiającego nie został wypełniony 

którykolwiek obowiązek nadzoru inwestorskiego wynikający z zapisów umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10. 

7. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 

faktury.  

8. Należność za wykonanie usługi będzie wpłacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

9. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który przedłożył Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie  

7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w określonym terminie będzie uważane za brak 

zastrzeżeń Wykonawcy co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagają się zapłaty.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty umowy 

Podwykonawczej, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykazali 

oni zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.  

12. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, jak też korzyści wynikającej z Umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Udzielenie zgody musi zostać poprzedzone pisemnymi ustaleniami 

pomiędzy stronami niniejszej umowy warunków przeniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pod 

rygorem nieważności. Jakikolwiek dokument podpisany przez Zamawiającego nie zawierający wyraźnej zgody na 

dokonanie przeniesienia, nie stanowi oświadczenia o wyrażeniu zgody, w tym w szczególności podpisanie 

potwierdzenia wierzytelności dłużnika (Wykonawcy). 

15. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji, okoliczność ta nie będzie 

stanowiła podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.). 

17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT będzie zgodny 

z numerem rachunku zawartym w wykazie, o którym mowa w ust. 16. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

§ 4 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, 

obowiązującymi przepisami prawa i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi 

z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

2. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy obejmuje także m.in.: 

1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane. 

Wniesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych problemów jakie mogą 

wystąpić w okresie realizacji nadzorowanych robót, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez 

Zamawiającego. 

2) Przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności stanu istniejącego 

z dokumentacją projektową. 
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3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne 

lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych. 

4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i obowiązkami 

nałożonymi w pozostałych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach. 

5) Pełnienie nadzoru i kontroli nad właściwą i terminową realizacją inwestycji. 

6) Zapewnienie pełnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami. 

7) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych 

związanych z realizacją zadania. 

8) Odpowiadanie na korespondencję Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż 

w ciągu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiającego w korespondencji, 

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postępie robót na wezwanie Zamawiającego, w terminie 2 dni od 

otrzymania wezwania. 

10) Reprezentowanie Zamawiającego (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w kontaktach z osobami trzecimi 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

11) Udzielanie Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

przedmiotu zamówienia i zapisów umowy. 

12) Rozwiązywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, problemów natury techniczno-organizacyjnej 

powstałych w toku realizacji robót zasięgając, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych 

uprawnionych w tym względzie osób w wymiarze czasu właściwym dla zapewnienia prawidłowej, pod 

względem terminu, jakości realizacji robót budowlanych. 

13) Wydawanie Wykonawcy Robót Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym, poleceń 

w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczących realizacji robót. Polecenia wydawane Wykonawcy 

Robót Budowlanych nie mogą w jakikolwiek sposób zmieniać postanowień umowy na roboty budowlane 

zawartej pomiędzy Wykonawcą Robót Budowlanych a Zamawiającym, 

14) Obecność minimum jeden raz w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

15) Poinformowanie Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecności Inspektora 

Nadzoru koordynującego czynności nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecności i osoby 

zastępczej do stałego kontaktu, odpowiedzialnej za wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę braku obecności Nadzoru Inwestorskiego 

i wykonania prac wymagających akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialność za wszelkie 

nieprawidłowości spoczywać będzie na Nadzorze Inwestorskim. 

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie później niż w ciągu  

24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania. 

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie 

przestrzegania zasad w nim zawartych (jeśli dotyczy). 

18) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 

umowy na roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

19) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidłowościach 

i zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów oraz podejmowanie działań zapobiegawczych 

i naprawczych, w ramach ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim. 

20) Informowanie Zamawiającego o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź 

mogących narazić Zamawiającego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi Budowy 

i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika Budowy, 

wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę Robót 

Budowlanych i ewentualnie nadzór autorski. 

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub 

pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. 

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych, harmonogramu rzeczowo – 

finansowego robót i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robót, kosztorysu powykonawczego, 

kosztorysu różnicowego i przedmiaru powykonawczego. 

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych konieczności przygotowania i aktualizowania 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiału lub urządzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia 

do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych wniosku materiałowego. 

25) Żądanie i kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., które 

muszą potwierdzać spełnienie parametrów określonych w SWZ i dokumentacji projektowej. 

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności 

z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną. 

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 

tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę Robót Budowlanych. 

28) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1. 

29) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów przez Wykonawcę Robót Budowlanych. 

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkich postanowień umowy na roboty budowlane. 

31) Monitorowanie postępu robót budowlanych, włącznie ze składaniem okresowych raportów ich wykonania, do 

10 dnia każdego miesiąca, tzw. raporty miesięczne. Raport powinien zawierać (wg. wzoru przesłanego przez 

Zamawiającego) następujące elementy: 

a) informację jaki jest postęp i zaawansowanie wykonanych robót budowalnych,  

b) analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjęte działania naprawcze, 

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokołów Konieczności, 

d) zestawienie kosztów wykonanych robót budowlanych, 

e) informację o wszelkich opóźnieniach i zwłoce Wykonawcy Robót Budowalnych oraz Nadzoru 

Autorskiego, 

f) dokumentację fotograficzną wykonanych robót w ilości min. 10 zdjęć z okresu podlegającego 

sprawozdaniu. 

32) Sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatów, polis, 

zabezpieczeń i gwarancji, własności urządzeń itp., za które, zgodnie z umową na roboty budowlane, 

odpowiedzialny jest Wykonawca Robót Budowlanych. 

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, protokołów, deklaracji, certyfikatów i innych 

dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, po zakończeniu robót wraz z adnotacją 

ich zaakceptowania. 

34) Sprawdzenie pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robót, 

złożonego przez Wykonawcę Robót Budowlanych, w terminie do 5 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia. 

35) Prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

36) Współpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiającego 

rozwiązań zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, w szczególności ustalenie rozwiązań, jeśli 

dokumentacja tego nie określa. 

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej właściwego wykonywania Nadzoru Autorskiego. 

38) Zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego. 

39) Opiniowanie rysunków warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporządzanych przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych. 

40) Bezzwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego i zaopiniowanie, w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania przez Wykonawcę Robót Budowlanych, robót zamiennych lub dodatkowych. 

41) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, 

rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów 

i terminów wykonania umowy. 

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokołu 

konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego 

przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego, 

zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji 

projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót, kalkulację kosztów oraz niezbędną w tym zakresie opinię 

Nadzoru Autorskiego.  

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych podejmowania działań mających na celu usunięcie wad, 

usterek, nieprawidłowości itp. zgłaszanych przez Zamawiającego oraz do wywiązywania się z wszelkich 

zobowiązań i ustaleń dokonanych w trakcie realizacji zadania. 

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie bądź odrzucanie przedłożonych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych Protokołów Konieczności na wykonanie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robót 

w zakresie wartości fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, 

45) Przedstawianie Zamawiającemu propozycji robót dodatkowych i zamiennych, które usprawniły by proces 

realizacji inwestycji lub są konieczne do wykonania z uwagi na błędy i wady dokumentacji. 
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46) Wydawanie polecenia wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robót wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Podejmowanie działań zapobiegających bezprawnemu 

wykonywaniu tych robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody 

Zamawiającego, w tym także wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczęcia. 

47) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 

dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

48) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych badań, sprawdzeń i testów oraz ich akceptację. 

49) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

dokumentów wymaganych do odbiorów wraz z ich akceptacją na pierwszej stronie tytułowej. 

50) Organizowanie odbioru robót budowlanych, branie udziału Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż 

w czynnościach komisji odbiorowej oraz odbiór robót budowlanych, zarówno w zakresie odbiorów 

częściowych i końcowych, wraz z wykonaniem czynności odbiorów, dokumentacji fotograficznej 

i sporządzeniem protokołów odbioru. 

51) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

52) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiącu (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej), w radach 

budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji przy obowiązkowym udziale Kierownika 

Budowy, Kierowników Robót poszczególnych branż, Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż 

i przedstawicieli Zamawiającego odpowiadającym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie 

z obowiązku uczestnictwa poszczególnych branżystów następuje  wyłącznie w przypadku niewykonywania 

danych zakresów prac w okresie poprzedzającym radę budowy lub spotkania. 

53) Wzywanie w imieniu Zamawiającego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich 

przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangażowanych w realizację zadania.  

54) Sporządzanie protokołów z rad budowy i notatek ze spotkań. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub 

spotkania, przekazywanie drogą elektroniczną Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom sporządzonych 

protokołów i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Treść protokołów z rad budowy  

i notatek ze spotkań musi być przejrzysta, czytelna i zrozumiała dla wszystkich uczestników. Przekazywanie 

zaakceptowanych i podpisanych protokołów, notatek Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji. 

55) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), 

a następnie dostarczanie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową 

(łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w przypadku odbioru końcowego) w formie ustalonej z Zamawiającym. 

Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych kompletności zawartości dokumentacji odbioru 

częściowego i powykonawczej najpóźniej na dzień złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu 

robót i gotowości do dokonania odbioru częściowego lub końcowego robót. 

56) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika 

Budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie 

wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

57) Wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka 

konieczność zaistnieje. 

58) Nadzór nad przeprowadzeniem: 

a) rozruchu instalacji i urządzeń,  

b) przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji, 

c) przekazania kompletu dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu. 

59) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych przeszkolenia użytkownika, z obsługi i użytkowania 

zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokołem. 

60) Przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia inwestycji, w formie 

ustalonej z Zamawiającym w 2 egzemplarzach, Raportu Końcowego, zawierającego w szczególności 

następujące elementy: 

a) pełny opis działań podjętych podczas realizacji nadzorowanych robót budowlanych, 

b) analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjęte działania naprawcze, 

c) zestawienie Protokołów Konieczności, 

d) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych – przedmiar powykonawczy, 

e) rozliczenie finansowe inwestycji – zbiorcze zestawienie finansowe robót, 

f) dokumentacja fotograficzna obrazującej zaawansowanie robót budowlanych, w wersji cyfrowej na 

nośniku cyfrowym z jej podziałem w folderach dla poszczególnych miesięcy realizacji inwestycji.  

61) Obowiązkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiającego we wskazanym terminie i miejscu 

w sprawach pilnych związanych z realizacją zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji). 
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62) Obowiązkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub przez organ 

kontrolujący w celu reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami kontrolującymi prawidłowy 

przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji). 

63) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodności z pozwoleniem konserwatora zabytków 

oraz zapisami umowy o dofinansowanie na to zadanie. 

64) Stosowanie na wytwarzanych dokumentach związanych z realizacją inwestycji, logotypów i oznaczeń zgodnie 

z wytycznymi programu dofinansowującego, z którego realizowana jest inwestycja. 

65) Postępowanie zgodnie z oczekiwaniami organizacyjnymi Zamawiającego w zakresie sposobu tworzenia 

i obiegu dokumentów budowy, sposobu kontaktowania się i ogólnego przebiegu procesu inwestycyjnego, 

które zostały przedstawione, wspólnie omówione i zaakceptowane podczas spotkania organizacyjnego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

66) Wykonanie innych czynności niewymienionych w niniejszej umowie o pełnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania i wynikają bezpośrednio z obowiązków wskazanych 

wyżej. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym właściwe rozwiązanie techniczne wykonania usługi, w ramach umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. …………………, tel. ……………, e- mail: ……………. . 

2. Wykonawca wyznacza p. ………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ……………, e-mail: 

……………. . 

3. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół w osobach: 

1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, będący zarazem koordynatorem: p. …………………, 

tel. ……………, e-mail: ……………. . 

2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: p. …………………, tel. ……………, e-mail: ……………. . 

4. Koordynatorem czynności w/w Inspektorów jest Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. 

5. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 3 wymaga przedłożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów 

potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie gorsze niż podane w ofercie Wykonawcy  

i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany. Zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej 

umowy. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy Robót 

Budowlanych polecenia wykonania robót zmieniających zakres robót budowlanych objętych podstawowym 

zamówieniem. 

7. Adres do korespondencji pisemnej z Wykonawcą: …………. . 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego oraz pod warunkiem, że Podwykonawcy posiadają nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (odpowiednie zastosowanie) 

i kodeksie cywilnym, 

2) w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Wykonawcy, 

3) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, 

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie,  

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 

(dalszym Podwykonawcą), 
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6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7) gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, chyba że wynika 

ona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

projektową, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

9) gdy pięciokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

10) w przypadku niewyłonienia, przez Zamawiającego, Wykonawcy Robót Budowlanych. 

2. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania danej części umowy. 

W takim wypadku zapisu o karach umownych nie stosuje się. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji: 

1) zalegania Zamawiającego z płatnością przez okres dłuższy niż 60 dni od upływu terminu realizacji faktury, 

określonego w § 3 ust. 7, 

2) jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu akceptacji prac 

Inspektora Nadzoru, 

3) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, 

musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie, lecz 

nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przekazać protokolarnie 

Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego i wszystkie dokumenty wytworzone przez 

Wykonawcę w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym 

upływie ww. terminu Zamawiający ma prawo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o wydanie dokumentów, 

bez odrębnego wezwania.  

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 8 

1. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Wykonawcę dokumentację realizacji budowy elementy, 

w szczególności takie jak raporty, protokoły, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, 

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, dokumentacja 

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość 

autorskich praw majątkowych zostaje przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych  

w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na:  

1) wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego 

rzecz, autorskich praw zależnych do dokumentacji realizacji budowy lub jej części, 

2) wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji 

realizacji budowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażenie przez Zamawiającego 

zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub 

w ich częściach, według uznania Zamawiającego. 

4. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego ani innych 

osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu 

autorskich praw osobistych, chyba, że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża 

zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w zakresie 

dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą przysługiwały innej 

osobie fizycznej, wymagane jest oświadczenie twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich, na zasadach 

określonych w umowie. Oświadczenie to stanowi integralną część umowy. 
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5. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca musi zapewnić w umowach z nimi analogiczne do 

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkładaną 

dokumentacją realizacji budowy, Wykonawca składać będzie oświadczenia Podwykonawców o bezwarunkowej 

zgodzie na przeniesienie przysługujących im autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, jak również 

oświadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majątkowych.  

6. W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub 

w ich częściach, według uznania Zamawiającego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstałe  

w skutek tych zmian. 

7. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo Zamawiającego do: 

1) publikacji pracy w całości lub we fragmentach na stronie internetowej, 

2) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępniania utworu w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

3) wprowadzenia do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy, 

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami w szczególności: techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej części w celu wykonania osobiście lub za 

pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń 

i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania 

inwestycją, 

8) rozporządzania dokumentacją realizacji budowy lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób 

trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwoleń, zezwoleń 

i innych orzeczeń niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporządzania inwestycją, 

9) wprowadzania niezbędnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz 

z prawem do korzystania i rozporządzania zmianami i modyfikacjami, 

10) wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności Zamawiającego.   

8. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego, 

autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejącego na dzień odstąpienia od 

umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o których mowa w ust. 1 umowy. 

9. Wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi być przekazana Zamawiającemu  

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.  

 

BŁĘDY W NADZORZE 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad powstałych w wyniku błędów i braków 

w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem 

nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

4. Wykonawca pokryje koszty za błędy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, którego Zamawiający stracił część 

uzyskanego dofinansowania – w wysokości utraconego dofinansowania. 

 

KARY UMOWNE 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1 i 3-13 – w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

3) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

skutkującego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacją projektową lub ze sztuką budowlaną wykonaniem 



- 10 - 
 

nadzorowanych robót budowlanych – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4) jeżeli nadzór inwestorski objęty przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z warunkami określonymi 

w § 6 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie pomiędzy Wykonawcą,  

a Podwykonawcą lub w umowie pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień 

zwłoki, 

6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia 

OC, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

7) za każdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzyść Zamawiającego dokumentów sporządzonych 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych tj. Protokoły Konieczności, skutkujący poniesieniem przez 

Zamawiającego dodatkowych kosztów, które nie powinny mieć miejsca – w wysokości 100 % wartości 

wskazanych kosztów dodatkowych, 

8) za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego wypełniania obowiązków wskazanych w § 4 związanych 

z niewłaściwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidłowo wykonywane prace przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych, niepodjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych, skutkujące obniżeniem standardu 

sposobu użytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, których można było 

uniknąć - w wysokości 100 % wartości wskazanych kosztów dodatkowych, z zastrzeżeniem pkt 7 i 9 - 13, 

9) za każdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł, 

10) za każdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiającego 

– w wysokości 2 000,00 zł, 

11) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach związanych z realizacją inwestycji pozostałych 

branżystów nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązkiem nałożonym w § 4 pomimo powtórnego wezwania 

Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł, 

12) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek terminu wynikającego z zapisów niniejszej umowy z wyłączeniem 

terminów wskazanych w ww. punktach, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

13) za każdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiającego przed 

właściwymi organami kontrolującymi, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy – w wysokości 

5 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego  

z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5. Kara umowna przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia zwłoki. 

6. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu. 

7. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 30 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, 

potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, powstałych w związku  

z realizowaną umową, w wysokości minimum wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przekazana Zamawiającemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC 

(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przed podpisaniem 

umowy. 

3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedłużoną, co 

najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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ZMIANA TREŚCI UMOWY 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, 

2) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego, 

3) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

4) działania siły wyższej, 

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w Umowie 

stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie 

naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury 

z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 

wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 

umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, 

6) wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą 

powodować przedłużenie terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych, 

7) powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy Robót Budowlanych wykonania zamówień podobnych, robót 

dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu zakończenia realizacji umowy, 

8) odstąpienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych i gdy fakty te uniemożliwiają dotrzymanie terminu zakończenia 

realizacji niniejszej umowy, 

9) przedłużenia lub przekroczenia terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych, 

10) konieczności zmian lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, 

zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

11) konieczności wyboru innego Wykonawcy Robót Budowlanych w celu dokończenia nadzorowanych robót 

budowlanych, 

12) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

13) zmiany umowy o roboty budowlane, wpływające na zmianę realizacji niniejszej umowy. 

3. W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia (waloryzacja) – art. 439 ustawy Pzp. Zamawiający określa, że: 

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

2) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z tego tytułu nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego, 

4) strona może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonych przez GUS narastających wskaźników cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem po 6 (szóstym) miesiącu obowiązywania umowy, ceny towarów i 

usług konsumpcyjnych w porównaniu z miesiącem następującym po podpisaniu umowy zmienią się o więcej 

niż 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za usługi wykonane w okresie od 7 (siódmego) miesiąca do 

ostatniego miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone o kwotę 

równą iloczynowi wynagrodzenia pozostałego do wykonania i narastającego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7 

(siódmego) miesiąca obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały 

przedmiot umowy. Wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie 

inwentaryzacji wartości usług dokonanej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

5) wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Stronę umowy, która domaga się 

zmiany wynagrodzenia, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 3 oraz 

przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego wskaźnika o wartość nie mniejszą niż 

opisaną w pkt. 4), 

6) jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
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4. Jeżeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu 

okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której 

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z tych postanowień. 

5. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace 

wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia w niniejszym rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego 

oraz stosownych przepisów i wytycznych obowiązujących projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 

w Umowie. Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są adresami do 

korespondencji. W przypadku zmiany adresu i niepoinformowania drugiej strony o tej okoliczności, wszelka 

korespondencja wysłana pod ostatni adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

5. Umowa realizowana jest na podstawie oraz zgodnie z postanowieniami poniższych dokumentów, które nie 

stanowią załączników do umowy, lecz są również dokumentami określającymi warunkami realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1) SWZ, 

2) zmiany SWZ, 

3) odpowiedzi na pytania do SWZ,  

4) dokumentacja projektowa, 

5) umowa o dofinansowanie, 

6) oferta Wykonawcy. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – 

z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.), został spełniony w SWZ. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 14 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.)  

– zw. dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy,  

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub 

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. …………………, tel. ……………, 

e- mail: …………….. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

mailto:urzad@lobzenica.pl
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6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 

 

 

  

 

 

 

 

 
Podpis złożony został w mojej obecności 

 

 

 

.......................................................... 
(pieczęć imienna pracownika, podpis pracownika) 

 


