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Zalacznik nr 6 do SWZ
Projekt - UMOWANR ......... 1ZP[2026
zawarta w dniu ......... 2026r. w Sulecinie pomiedzy Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej z siedziba w Sulecinie,
ul. Witosa 7, 69-200 Sulecin
NIP 927-16-78-291, REGON 000300736
Tel. 95/ 755 21 57
w imieniu ktérego dziataja:

*  Helena Michalak - Dyrektor zwang dalej ,Zamawiajacym”,

@ prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarczg ~ pod  firmg
............................................. ZSIedZIDG W ..o ... WPISANG
do CEIDG, REGON .......cccovevvviieeeiiiiiecee NIP s

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r.
(Dz.U z 2023r., poz.1605 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne p.n. ,Przebudowa
lgdowiska dla $migtowcow ratunkowych przy szpitalu Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Sulecinie w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow”, w formule zaprojektuj i wybuduj”
na podstawie i w zakresie okreélonym w Programie Funkcjonalno Uzytkowym stanowiqcym Zaiqcznik
trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

2. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn. ,Przebudowa ladowiska dla
$migtlowcow ratunkowych przy szpitalu Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Sulecinie w celu dostosowania do obowiazujacych przepiséw”, ktére jest wspoétfinansowany
ze Srodkéw Subfunduszu modernizacji podmiotow leczniczych w ramach Programu
Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotow Leczniczych w zakresie zadan polegajacych na
budowie albo modernizacji ladowisk dla $migtowcéw przy szpitalnych oddziatach ratunkowych
(SOR).

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wykonania wszystkich robot
budowlanych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego.

4, Wykonawca, w terminie 14 dni od podpisania umowy, zobowigzuje sie do przekazania do akceptacii
Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz etapowanie robot na caty zakres umowy,
podzielony na 2 etapy, w tym:

1) ETAP | — wykonanie dokumentaciji projektowej,
2) ETAP Il - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
przez Zamawiajacego.
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Jezeli niektére pozycje harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 3 bedg wymagaty dodatkowego
uszczegotowienia lub wyjanienia to Wykonawca przedstawi je w formie zatacznika do harmonogramu
(np. wykaz urzadzen, sprzetu, zatrudnienia, wyposazenia technologicznego obiektow, itp.).
. Wramach ETAPU | do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) Opracowanie mapy do celéw projektowych (w przypadku gdyby byta wymagana).
2) Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana i wykonawcza:
a) projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu,
b) projekt instalacji elektryczne;.
3) Dokumentacja BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
5) Opracowanie kosztorysow inwestorskich.
6) Opracowanie przedmiarow robot.
7) Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji, pozwolen i opinii koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz pozwalajace na uruchomienie ladowiska, w szczegdlnosci:

a) ,Instrukcja Operacyjna” ladowiska (INOP) - aktualizacja,

b) ,Plan Ratowniczy” lagdowiska (PR) - aktualizacja,

c) Wniosek o wydanie opinii dot. INOP i PR Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR),

d) Whniosek o wydanie opinii dot. INOP i PR instytucji zapewniajacej stuzby ruchu lotniczego -

Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (PAZP),

e) Whniosek o aktualizacje dokumentacji INOP i PR w ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych”
prowadzonej przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz o zmiang wpisu w decyzji o
wpisie lgdowiska do ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych”,

f)  Aktualizacja lub przygotowanie instrukci:

— L Instrukcja postepowania w przypadku przyjecia zgtoszenia transportu lotniczego”,

— Instrukcja utrzymania czystosci ladowiska dla Smigtowcdw i drogi transportu na oddziat
SOR’,

— LInstrukcja utrzymania stanu technicznego lagdowiska dla $migtowcoéw” (w tym ,Rejestr
przegladow ladowiska”®).

8) Pozwolenia, decyzje lub opinie, ktore nalezy uzyskac:
a) opinia dot. projektu lagdowiska wydana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR),
b) decyzja o pozwoleniu na budowe (PnB) (jesli bedzie wymagana),
c) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (je$li bedzie wymagana),
d) dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ wykorzystania terenu na cele lagdowiska, wydany przez

Burmistrza miasta Sulecin,

e) Zgoda posiadacza nieruchomosci, na ktérej znajduje sie ladowisko na wykorzystanie terenu
na cele lgdowiska.

9) Pozwolenia, decyzje lub opinie, ktére nalezy uzyskaé na etapie aktualizacji dokumentacji INOP i
PR:

a) opinia instytucji zapewniajacej stuzby ruchu lotniczego (Polska Agencja Zeglugi Powietrznej -
PAZP),

b) informacja o aktualizacji dokumentacji INOP i PR w ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych”
prowadzonej przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz zmiana decyzji o wpisie
lagdowiska do ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych”,

c) uzyskanie potwierdzenia z Dziatu Operacji Lotniczych LPR o wpisaniu zmian dot. ladowiska

2
s S22 Ministerst
\.il} LUE%%%SZZNY Departament Oceny Inwestycji , Zc;:;v?; SHe

Subtunduss Mmodermino soaimikobd lecznicoych



SZPITAL POWIATOWY iM.br HENRYKA JORDANA

W SULECINIE %ﬂé

do Instrukcji Operacyjnej LPR cz. ,C”,
7. W ramach ETAPU Il do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1)  Wykona¢ prace prac budowlano-wykonawcze w zakresie:
a) przejecie placu budowy, w tym uzgodnienie z Zamawiajacym dostepu do obiektu w sposob
niezaktcajacy codziennej pracy szpitala,

przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

przeprowadzenie prac rozbiérkowych,

przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych,

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac budowlanych,

przeprowadzenie odbiorow,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdyby byto wymagane),

uzyskanie aktualizacji wpisu w ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych” prowadzonej przez Prezesa Urzedu

Lotnictwa Cywilnego,

i) uzyskanie potwierdzenia z Dziatu Operacji Lotniczych LPR o aktualizacji Instrukcji Operacyjnej LPR
cz. ,C”,

i) przeszkolenie personelu szpitala obstugujacego ladowisko z zasad bezpieczenstwa i wspotpracy
z zalogq Smigtowca ratunkowego/ratowniczego,

k) zgloszenie gotowosci przyjecia statkéw powietrznych do LPR.

2) Z chwilg przyjecia terenu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpaddw,
Z ktoérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r., 0 odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dnia
27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z pdzn. zm.).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw,

4) Zamawiajacy wymaga zapewnienia bezptatnego serwisu zainstalowanych urzadzen i instalaciji,
przez okres gwarancji, w tym wykonanie przegladéw okresowych i konserwacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wynikajacymi w szczegdlnosci z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
- wymagan producentow urzgdzen,

5) Wykonawca na wiasny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

6) Wykonawca na wtasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wykona wszelkie niezbedne na czas
prowadzenia budowy roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe,

7) Wykonawca zapewni na wtasny koszt zaplecze budowy dla siebie oraz niezbedne pomieszczenia
potrzebne do prowadzenia nadzoru,

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i przejecia
robot,

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynnosci badz zaniedbania na placu budowy,
w okresie trwania zamowienia, az do jego zakonczenia t. do chwili wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego,

10) Wykonawca w ramach zamowienia ma uprzatngé plac budowy i po zakorczeniu robét
doprowadzi¢ go do stanu uporzadkowanego,
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11) Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
Srodowiska. Wszystkie odpady nalezy przekazywac wyspecjalizowanym firmom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia na transport i zbieranie odpadéw wraz z opfatami za ich
utylizacje. Zamawiajacy bedzie zada¢ stosownych pokwitowan,

12) Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, wymagane przepisami prawa, niezbedne w celu
oddania obiektu do uzytkowania,

13) Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia inwestycji na podstawie
przygotowanych przez siebie dokumentéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

14) Wykonawca bedzie wspotpracowat z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajgcym w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz zawartg z Zamawiajacym umowa.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opisem przedmiotu
zamdwienia i nie zgtasza zadnych zastrzezehn co do jego kompletnoSci, zupetnosci, poprawnosci
sporzadzenia oraz oswiadcza, ze sg one wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
sztukg budowlang iz dochowaniem najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego
przedsiebiorcy budowlanego.

10. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sq wspotpracowaé przy wykonaniu przedmiotu umowy w celu
nalezytej realizacji Zaméwienia.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig w sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspdiczesnej wiedzy techniczne;.

12. Roboty budowlane nie ujete w PFU, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci wykonania tych robét, w przypadku wystapienia koniecznosci ich wykonania.

§2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W zakres dokumentéw projektowych oraz innych opracowan, opinii, pozwolen, decyzji i dokumentow
niezbednych do realizacji zaméwienia wchodzi:

1)  Opracowanie mapy do celdéw projektowych (w przypadku gdyby byta wymagana).
2) Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana i wykonawcza:

a) projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu,

b) projekt instalacji elektryczne;.

3) Dokumentacja BIOZ — Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia.

4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich.

6) Opracowanie przedmiaréw robot.

7) Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji, pozwolen i opinii koniecznych do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie oraz pozwalajace na uruchomienie ladowiska, w szczegdlnosci:
a) ,Instrukcja Operacyjna” ladowiska (INOP) - aktualizacja,

b) ,Plan Ratowniczy” ladowiska (PR) - aktualizacja,
c) Whniosek o wydanie opinii dot. INOP i PR Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR),
d) Wniosek o wydanie opinii dot. INOP i PR instytucji zapewniajacej stuzby ruchu lotniczego -

Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (PAZP),
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e) Whniosek o aktualizacje dokumentacji INOP i PR w ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych” prowadzone;
przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz o zmiane wpisu w decyzji o wpisie ladowiska do
,Ewidenciji Ladowisk Cywilnych”,

f)  Aktualizacja lub przygotowanie instrukgji:

— L, Instrukcja postepowania w przypadku przyjecia zgtoszenia transportu lotniczego”,

— ,Instrukcja utrzymania czystosci ladowiska dla $migtowcdw i drogi transportu na oddziat SOR”,

— ,Instrukcja utrzymania stanu technicznego ladowiska dla $migtowcow” (w tym ,Rejestr
przegladéw ladowiska”).

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego:

1) opinie dot. projektu ladowiska wydana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR),

) decyzje o pozwoleniu na budowe (PnB) (jesli bedzie wymagana),

) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli bedzie wymagana),

) dokument potwierdzajacy mozliwos¢ wykorzystania terenu na cele ladowiska, wydany przez

Burmistrza miasta Sulecin,
5) pozwolenia, decyzje lub opinie, ktdre nalezy uzyskaé na etapie aktualizacji dokumentaciji INOP i PR:
a) opinia instytucji zapewniajacej stuzby ruchu lotniczego (Polska Agencja Zeglugi Powietrznej -
PAZP),
b)informacja o aktualizacji dokumentacji INOP i PR w ,Ewidencji Ladowisk Cywilnych” prowadzone;
przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz zmiana decyzji o wpisie ladowiska do ,Ewidencii
Ladowisk Cywilnych”,
c)uzyskanie potwierdzenia z Dziatu Operacji Lotniczych LPR o wpisaniu zmian dot. ladowiska do
Instrukcji Operacyjnej LPR cz. ,C”,

3. Zamawiajacy wymaga sprawowanie nadzoru autorskiego podczas kazdego z etapow realizacji
inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe; tj.:

1) kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg projektowa, z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami;

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej rozwigzan oraz jej
ewentualne uzupetnienie w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego;

3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robét mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukcji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego;

4) ewentualna korekta dokumentacji projektowej w przypadku jej wad, brakdw, koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu, ktore wynikng z przyczyn
technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od
dnia pisemnego zgtoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego;

6) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,

7) uczestnictwo w odbiorach rob6t zanikajacych oraz w odbiorach korncowych robét, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4. Dokumentacja projektowa winna byé sprawdzona przez projektantéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, ktdrzy sg zobowigzani sprawdzi¢ poprawno$¢ oraz spdjnos¢ wykonanej dokumentacii
projektowej. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.
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5. Dokumentacje projektowg — projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

6. Projekt budowlany winien zawiera¢ spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet oraz
pisemne o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji wymaganych do
prawidtowego wykonania dokumentaciji projektowe;.

8. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy opracowa¢ dla
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych.

9. Projekt budowlany, przed zlozeniem do organu wydajacego decyzje o pozwoleniu na budowe nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacii.

10. Z wnioskiem o akceptacje wystepuje Wykonawca. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty przekazania
projektu budowlanego przekaze Wykonawcy informacje o akceptacji lub zgtosi uwagi/zastrzeZenia,
ktdre nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

11. Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego Wykonawca wykona projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. Cato$¢ dokumentaciji projektowej nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w nastepujacych formatach *.pdf i *.doc w przypadku dokumentacji tekstowej, *.pdf, *.cdr,
*.dxf i *.dwg w przypadku rysunkow w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1) ,Dokumentacja projektowa” — 5 egzemplarzy w formie papierowej,

2) ,Instrukcja Operacyjna” i ,Plan Ratowniczy” ladowiska — 5 egzemplarzy w formie papierowej,

3) pozostate opracowania (w tym m in. kosztorysy, przedmiary robot, dokumentacja geodezyjna,
specyfikacje techniczne wykonania robét budowlanych itp.), — 2 egzemplarze w formie papierowej,

4) pozostata dokumentacja w tym: uzyskane opinie, decyzje i pozwolenia oraz przygotowane pisma — 1
egzemplarz w formie papierowej,

5) calg dokumentacje nalezy przekazaC w wersji elektronicznej — 1 egz. CD-ROM.

13. Projekt powinien by¢ zaopiniowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
wszystkimi wtadzami, urzedami i instytucjami, organami administracji panstwowej, samorzadowej oraz
wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie ztozenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbednych decyzji,
zezwolen i zgdd od wiasciwych wiadz, urzeddéw, organdw, instytucji oraz wiascicieli nieruchomosci
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca bedzie dziatat jako petnomocnik
Zamawiajacego w zakresie okreslonym w petnomocnictwie bez mozliwosci zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego.

15. Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji projektu wraz
z wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jezeli dotyczy.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich czynnosci i robot

niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy.
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2. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego, nastapi w terminie 7 dni liczac od dnia
przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy. Op6znienie w
przekazaniu terenu budowy ze wzgledu na nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych
mowa wyzej bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

3. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni, informowac
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptyna¢ na realizacje przedmiotu
umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajacym proponowanych
rozwigzan projektowych, a takze informowania Zamawiajacego o postepie prac i decyzjach
podejmowanych w trakcie projektowania.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag
i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzglednienia w dokumentacji projektowej oraz modyfikacii
zaproponowanych rozwigzan.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosci do korzystania zistniejacych drog
komunikacyjnych w sposéb umozliwiajacy dojazd oraz dojécie do wszystkich nieruchomosci prywatnych,
instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg przez caty okres realizacii
przedmiotu umowy.

7. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w zwigzku z wjazdem na budowe Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zgody odpowiedniego zarzadcy drdg.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 5 — dniowym wyprzedzeniem wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i ewentualnym
braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub
nienalezytego zorganizowania dojazdu.

9. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, polecaé
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca winien wykona¢ kazde
z ponizszych polecen:

a) poming¢ wskazane roboty,

b) wykonaé roboty nieprzewidziane.

Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla
zawarcia aneksu do umowy. Przystgpienie do wykonywania powyzszych robdt moze nastapi¢ dopiero
po podpisaniu aneksu do Umowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji i opracowaniach, o ktérych mowa
w § 1 ust. 6 w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentaciji i opracowaniach jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

11. W toku realizacji przedmiotu umowy bedq odbywac sie rady budowy (spotkania koordynacyjne obu stron
umowy). Spotkania rady budowy bedg odbywac si¢ w terminach ustalonych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesigcu) lub na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach budowy, przedstawia¢ na radach budowy sprawozdania
dotyczace w szczegdlnosci: stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robot w odniesieniu do
obowigzujacego harmonogramu, probleméw w realizacii.

7
s S22 Ministerst
\.il} LUE%%%SZZNY Departament Oceny Inwestycji , Zc;:;v?; SHe

Subtunduss Mmodermino soaimikobd lecznicoych



SZPITAL POWIATOWY 1M 0r HENRYKA JORDANA

W SULECINIE %

12. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

13. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia, opinie oraz
zapewni¢ odbiory realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje iwtascicieli sieci oraz
uzyskac wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajace stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktore wynikajg z uzgodnien dokumentaciji projektowe.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystapien, uzgodnien, zgtoszen
i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do Zamawiajacego o udzielenie koniecznych dla tych
czynno$ci  petnomocnictw, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego
petnomocnictwa.

15. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu umowy nieruchomosci, czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy
w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne.

§4

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zmawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob, ktére wykonywaé bedg czynnosci
polegajace na pracach fizycznych, montazowych, operowaniu sprzetem oraz narzedziami przy realizacji
robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (L.
Dz. U.z2025r. Poz. 277).

2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktdrych mowa wust. 1 byly
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2025 Poz. 277), co najmnigj na czas wykonywania tych
czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci przedmiotu
zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o0 ktérych
mowa w ust. 1i 2.

4. W trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoinosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji umowy
czynnosci wskazane w ust. 1 Zamawiajac moze zadac¢ nastepujacych dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; o$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdInosci:
doktadne okres$lenie podmiotu zatrudniajacego pracownika, nazwisko imig pracownika, date ztoZenia
o$wiadczenia, o$wiadczenie pracownika;, ze jest zatrudniony na podstawie umowy o prace oraz
jego podpis;

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (4.
w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentéw-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

6. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie Zzadanych przez
Zamawiajacego dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
polegajacych na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do
naliczenia kary umownej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg, Inspekcje
Pracy.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamowienie:
1) bez udziatu podwykonawcdw;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: ( ktérym powierza nastepujacy zakres robot):
Q) s , Zakres powierzonych prac ,

T Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

9
s S22 Ministerst
\.il} LUE%%%SZZNY Departament Oceny Inwestycji , Zc;:;v?; SHe

Subtunduss Mmodermino soaimikobd lecznicoych



SZPITAL POWIATOWY iM.br HENRYKA JORDANA

W SULECINIE %ﬂé

D) , Zakres powierzonych prac ,

( w zalezno$ci od deklaracji Wykonawcy w ofercie zostanie wykreSlony pkt 1) lub 2)

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy = Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna zawieraC co najmniej:

1) szczegbtowy zakres robdt przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktora nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania inwestorskiego za zakres robot, ktory
zostat powierzony podwykonawcy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze byé diuzszy niz 60 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
dochowa terminu, o ktorym mowa w pkt 4;

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegolnosci nie
spetnia ona wymagan okre$lonych w ust 6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci o ktérych mowa w pkt 1- 2, Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni,

liczac od daty ofrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez

Zamawiajgcego tego projektu.
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10.

1.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii  umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajacym 7 dni, liczac
od daty jej zawarcia.
W przypadku, gdy umowa ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 8 nie spetni
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym
w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Powyzsze znajduje odpowiednie
zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych zmian, aneksdw i uzupetiert umowy.
W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okre$lony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy
w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa
w§ 21 ust. 1lit. ).
Zapisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktdrych mowa w ust. 8 i ust. 10.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy dopuszcza zmiang Podwykonawcy wskazanego w ust. 1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je
w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
o0 podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace Podwykonawcy:

a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;

b) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

c) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki

udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia wskazane w SWZ w Rozdziale IX.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotaczyé do wystawionej
faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy za zrealizowang przez niego cze$¢ przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego
wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.
Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

11

s S22 Ministerst
\.il} LUE%%%SZZNY Departament Oceny Inwestycji , Zc;:;v?; SHe

Subtunduss Mmodermino soaimikobd lecznicoych



SZPITAL POWIATOWY iM.br HENRYKA JORDANA

W SULECINIE %ﬂé

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktore powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajgcego uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajacego z
dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19- 21 i ust. 23
i ust. 24.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 22, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na
piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosic uwagi

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy dokonania bezpo$redniej zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,
okreslonego w §11 ust. 1

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot.
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28. Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzar okre$lonych w umowie, w tym zobowigzania do
zachowania poufno$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedq do zakresu prac danego Wykonawcy,
pozostajgc jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§6
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt osoby, ktére beda petnity nastepujace funkcije:
a) Kierownika Budowy:
— z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne,
— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
b) Kierownik Roboét Elektrycznych:

— Z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia
rownowazne;

— przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ projektantéw we wszystkich branzach oraz kierownikéw w innych
specjalnosciach niz wskazane w ust. 1 jezeli obowigzek ich udziatu w realizacji umowy wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw robot beda petni¢ osoby
wskazane w wykazie 0séb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, ktdry
stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci (niezmiennosci) sktadu osobowego zespotu w czasie
trwania umowy. Dopuszcza sie zmiane osob wskazanych w zataczniku nr 3 do umowy za zgodq
Zamawiajacego wyrazong w formie aneksu do umowy pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni
(przedktadajac odpowiednie dokumenty), ze nastepcy spetniajg wymagania opisane w ust. 1.

5. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace oséb (projektantow wszystkich branz) przeznaczonych do opracowania
dokumentacji projektowej:

— potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien,

— przynalezno$¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

6. W terminie 3 dni od dnia zakonczenia | ETAPU umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

— potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien,

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

— o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

— oS$wiadczenie o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile wystapi taki obowigzek).

7. W przypadku, gdy osoby biorace udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane jest, aby
Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petniacej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1 jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy, a takze w inny sposéb przez
swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wptyw na realizacje umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania okre$lone w ust. 1 w terminie
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7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang osoby wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby zastepowanej okreslonych w ust. 1.

9. Opdznienie w wykonaniu zadania Zamawiajacego stanowi podstawe do naliczenia kary umowne.

10. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku wtasciwej osoby lub skierowanie do
wykonywania przedmiotu umowy osoby innej osoby niz wskazanej w Zataczniku nr 3 do umowy, lub ktéra
nie uzyskata akceptacji Zamawiajgcego, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej oraz odstagpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych do
umow starannego dziatania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, Zze jest ubezpieczony z tytutu nastepstw btedéw projektowych mogacych
powstac w toku realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych, prowadzonych w oparciu
o dokumentacje projektowg bedaca przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z tg
dokumentacja, a szkoda powstata w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacii.

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za ewentualnie
powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego do momentu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania robot, a takze za
uszkodzenia i szkody, ktore powstang lub mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

6. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia Umowy przeditozy Zamawiajacemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie zwigzanym z Przedmiotem Umowy,
zapewniajacq ochrone ubezpieczeniowg z limitem minimum 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion
ztotych).

7. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 uptynat w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przediozenia Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz
wciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

8. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

9. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajacy
jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i naliczenia kary umowne;.
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§8
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

b) przekazanie  Wykonawcy osSwiadczenia Zamawiajacego  dotyczacego  dysponowania

nieruchomo$cig na cele budowlane,

c) wspbldziatania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci do niezwiocznego

konsultowania proponowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,

d)  protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy,

e)  dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz odbioru

korcowego przedmiotu umowy,

f)  zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) biezacej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejsze;j

umowy, w szczegoblnosci ich terminowo$ci i stanu zaawansowania,

b) zlecenia sprawdzenia dokumentaciji projektowej stanowiacej | ETAP umowy lub jej elementéw

osobom trzecim.
3. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) informowania Zamawiajacego o problemach dotyczacych realizacji umowy, pozyskania wtasnym
staraniem materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b) sporzadzenia dokumentaciji i opracowan, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6 znalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami
prawa oraz przy uwzglednieniu wymogu najwyzszej starannosci,

c) nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy,

d) protokolarnego przejecia terenu budowy,

e) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposob uniemoZliwiajacy wejscie na teren budowy oséb trzecich
budowy osob trzecich,

f) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktdre moga by¢ wymienione jako stanowigce cze$¢
terenu budowy,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego, ktorych wykaz zostanie
przekazany w dniu przekazania terenu budowy, a takze udostepnienie im danych i informacii
wymaganych prawem budowlanym,

h) utrzymania wtasnym staraniem i na wiasny koszt miejsc objetych robotami w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwania na biezgco
wszelkich zbednych materiatow, odpadéw i $mieci,

i) prowadzenia robét z uwzglednieniem faktu ich wykonywania w funkcjonujacym (prowadzacym
catodobowo dziatalno$¢ lecznicza) Szpitalu, aby swoim dziataniem nie powodowaé sytuacii
ucigzliwych dla personelu i pacjentéw,

j)  petnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa,

k) uzgadniania kazdorazowo z Zamawiajgcym co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym
dziataniem, wszelkich wytaczen lub ingerencji w instalacje elektryczne i sanitarne Szpitala.
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[) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
a Zamawiajacy w ciggu dwaéch dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich
wykonanie,

m) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowego wykonania robot
zabezpieczajgcych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego,

n) kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy,

0) prowadzenia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej budowy,

p) stosowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z art. 10
prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw fabrycznie nowych,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen 0séb trzecich i stanowigcych
wiasno$¢ Wykonawcy,

q) wykonania przedmiotu umowy z wiasnych wyrobow i materiatow, ktore nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, innych przepiséw obowigzujacych w tej materii oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét. Zastosowane materiaty powinny by¢ najwyzszej jakosci a zamontowane urzadzenia
— wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu,

r) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajagcego wymaganych dokumentdw miedzy innymi
protokotow, zaswiadczern z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan,
kompleksowych pomiardéw, czynnosci rozruchowych i préb oraz protokotéw odbioru robdt
branzowych, objetych przedmiotem umowy,

s) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego instrukcji obstugi i eksploatacji oraz dokumentacii
techniczno — ruchowych (DTR) zainstalowanych urzadzen — jesli takowe sg wymagane. Wymienione
dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim,

t) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego aprobaty technicznej na wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia, oraz wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci i atesty,

u) postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytwérca odpaddw, w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), jak i w razie potrzeby
dokona¢ zgtoszenia o fakcie wytwarzania odpadéow do wiasciwego organu. Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty gospodarowania odpadami,

v) jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub w jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach
i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest
odpowiedzialny za teren prac i wykonywanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca naprawi je niezaleznie
od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - na swoj koszt w taki sposdb, aby wykonany
Przedmiot Umowy odpowiadat pod kazdym wzgledem wymaganiom okre$lonym w dokumentacii
i Umowie.

w) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed
odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

X) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy,

y) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw wynikajacych z ustalen poczynionych z wtascicielami mediéw,
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z) uzgodnienia warunkéw rozpoczecia robot zwigzanych z infrastrukturg techniczng z ich zarzadcami
oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw zwigzanych z nadzorem
technicznym wymaganym przez zarzadcow,

aa) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow infrastruktury
technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce,

bb) spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

cc) sktadowania materiatow i urzadzen w sposdb nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,

dd) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan sprawdzajacych
poprawnos$¢ robét budowlanych,

ee) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na odbioér,

ff) naprawy i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych lub uszkodzonych przez
wykonawce lub podmiot, za ktérego odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawcy w zwigzku z realizacji
przedmiotu umowy,

gg) przygotowania i zgloszenia robét budowlanych do odbiordéw, uczestniczenia w czynnosciach
odbioroéw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegolno$ci przez Nadzér
Budowlany,

hh) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz

obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialno$é

Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

i trwa do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Paristwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy

wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacii

wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Przedstawicielem Zamawiajacego jest ................. Kierownik Dziatu Technicznego i Inwestycji, tel
................... LB MAl e
Przedstawicielem Wykonawcey jest ............cooovveeiiiiiiniininns ;
tel: i, L BMAI

Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji strony
dokonujacej zmiany.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub inspektoréw), o ktorych poinformuje Wykonawce. Inspektor nadzoru uprawniony jest
do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg,
i dokumentacjg projektowa wykonania przedmiotu umowy.

Jezykiem umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacii jest jezyk polski. Dotyczy to takze catej
komunikacji miedzy stronami.

Strony dopuszczajg przesytanie korespondencji pocztg elektroniczna.
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§10
TERMIN WYKONANIA
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do ............... 2026r., w tym:
1) ETAP |
— w terminie 120 dni od daty podpisania umowy wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. Za termin zakoriczenia ETAPU |, okre$lonego
w § 1 ust. 4 lit. a) umowy uwaza sie dzief podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego potwierdzajacego przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw (albo
ostatniego z nich) objetych zakresem przedmiotowego ETAPU | pod  warunkiem, ze
Zamawiajacy nie stwierdzi wad w czasie czynno$ci odbioru — Zamawiajacy moze dokonac
warunkowego odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wady, jezeli wada nadaje sie do
usuniecia. Wykonawca,
2) ETAP I
—  zakonczenie robot budowlanych w terminie do 30 listopada 2026r. Za termin zakonczenia
umowy uwaza sie dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robét ETAPU Il tylko od Wykonawcy.

3. Odbiér robédt ulegajacych zakryciu - Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét
ulegajacych zakryciu w formie pisemnej w terminie nie krotszym niz 3 dni przed dniem odbioru tych
robot.

4.  Potwierdzeniem odbioru powyzszych rob6t bedzie protokét odbioru podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy.

5. Po zrealizowaniu kolejnego zakresu robot, o ktérych mowa w § 1 ust 4 lit. b, pod wzgledem rzeczowym
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie robét czeSciowych.

6. Wraz ze zgtoszeniem wykonania robét cze$ciowych Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu zestawienie
wykonanych robét pod wzgledem rzeczowym ifinansowym oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru
0 wykonaniu zakresu rzeczowego danej czesci oraz nastepujace dokumenty:

a) aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw,
b) deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow z aprobatg techniczna,

7. Potwierdzeniem wykonania danej czesci bedzie protokdt odbioru cze$ciowego robot podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. Odbiér kocowy robdt nastapi po wykonaniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych objetych
zamdwieniem.

§ 11
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie
z formularzem oferty stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, wynagrodzenie w wysokosCi ..................
zt netto, powigkszone o ....... % podatku VAT w kwocie .........ccceee..... Zt, co stanowi tacznie kwote
.................... zZtbrutto, sfownie: .........ccoooeiiiiiii L. ZHORYCD,

w tym:

a) za Etap | - Wykonanie dokumentaciji projektowej

W WYSOKOSC .....eeevne. zt netto, powiekszone o ......... % podatku VAT w kwocie ............c........ zt,
co stanowi tacznie kwote .................... zt brutto,
SIOWNIE. ..o Ztotych

b) za Etap Il - Roboty budowlane
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W WYSOKOSCi ... zt netto, powigkszone o ........... % podatku VAT w kwocie ..................... zt,
co stanowi tacznie kwote .................... zt brutto,
STOWNIE: ©.uvvvvviiiiieieteeeie e Ztotych

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej, wszelkich robdt budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektow objetych niniejszg
umowg, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio
zmieniona aneksem do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.
Wierzytelnos¢ z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i bedzie przystugiwaé Cedentowi pod warunkiem
realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowigzkéw oraz z zastrzezeniem skuteczno$ci
wszelkich praw dtuznika wzgledem cedenta okre$lonych w umowie.
§12

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe za wykonane prace po zakonczeniu etapdw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 oraz na
podstawie protokotu odbioru czesciowego rob6t potwierdzonego przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych jest podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego protokotu odbioru z kazdego odbioru czesciowego ETAPU Il przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokdt
koncowy odbioru robét budowlanych. .
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 60 dni liczac od daty jej
doreczenia do siedziby Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT,
z zastrzezeniem ust. 8. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej , 69-200 Sulecin ul. Witosa 7, NIP: 927-16-78-291
Do faktury Wykonawca zatacza o$wiadczenie 0 samodzielnym wykonaniu rob6t budowlanych, za ktdrych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, dokumenty
okre$lone w ust. 9 § 12. W przypadku braku wymaganych dokumentdw (o$wiadczenia, o ktérym mowa
wyzej lub dokumentdw, o ktoérych mowa w ust. 9 § 12), faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez
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14.

15.

16.

obowiazku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres, w ktorym Wykonawca dostarczy
wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu faktury czeSciowej, w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w § 5 ust.
5 niniejszej umowy, bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, Wykonawca ma
obowigzek zataczy¢ do faktury zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot
budowlanych, warto$§¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Celem umozliwienia dokonania ptatno$ci z tytutu faktury koncowej, w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejsze;
umowy, bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, Wykonawca ma obowigzek zataczy¢
do faktury zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg
do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, warto$¢ do
zaptaty.

Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia np. potwierdzenie realizacji przelewow
dokonanych wyplat z tego tytutu. Do zestawienia nalezy zatgczy¢é dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw lub upowaznienie dla
Zamawiajacego do przekazania wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory wykonywat roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominigciem konta
Wykonawcy i jednoczes$nie upowazniajgce podwykonawce lub dalszego podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
10 i ust. 11, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w cze$ci rowne;
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z u mowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajac ego bezskuteczne.
Zamawiajacy zapewnia mozliwo$¢ sktadania ustrukturyzowanych faktur drogg elektroniczng zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2019r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym za

posrednictwem platformy elekironicznego fakturowania, dostepnej na stronie ................ — skrzynka typ
......... NE e
§13
NADZOR AUTORSKI

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), w sposéb zgodny
zumowami zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawcami robot budowlanych oraz wynikajacy
z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw wyniklych na tle realizacji inwestycji w zakresie
wszystkich branz projektu.

Czynno$ci nadzoru autorskiego obejmuja;

a) nadzor nad zgodnoscig wykonywania robét budowlanych z dokumentacjq projektowa,

b)  wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacjq
projektowg w szczegoinosci poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegobtowienia rysunkow wykonawczych,

c) uczestnictwa w naradach technicznych lub radach budowy, przy czym uczestnictwo jest traktowane
jako pobyt na budowie,

d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Nadz6r autorski petniony bedzie:

a) wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét,

b) na kazde wezwanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego dokonane

telefonicznie, drogg e-mail lub faksem, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od wezwania.
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4. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia protokolarnego odbioru koricowego rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

§14
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiajacy nabywa
z chwilg podpisania protokotu odbioru | ETAPU (wykonanie dokumentaciji projektowej) i bez dodatkowych
optat, wszelkie zbywalne majgtkowe prawa autorskie i majatkowe, do tej czeSci przedmiotu umowy, za
ktdrg dokonano zaptaty wynagrodzenia, wszelkich rezultatéw tej czeSci umowy, w tym do wszelkich
stworzonych w ramach wykonywania umowy opracowan, tekstow, materiatdw o charakterze graficznym,
pozostatych materiatéw oraz ich projektow, w odniesieniu do wszelkich zastosowan na wszelkich polach
eksploatacji, bez ograniczen co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w szczegdlnosci w zakresie
opisanym w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz w zakresie:

a) rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne no$niki informacii
w tym na ptyty DVD, wykorzystania na potrzeby publiczne,

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, darowizna, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy lub ich dowolnej czesci, przekazanie dokumentacji, a takze jej kopii,

d) rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt ¢ - publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wprowadzania do pamieci komputera,

f) udostepniania jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych
budynku objetego dokumentacja projektowa stanowigcg przedmiot umowy,

g) samodzielnie lub z udziatem osob/podmiotéw trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerdbek dokumentacji - w razie watpliwosci poczytuje sie, ze
opracowania powstaty w celu dalszego opracowania,

h) dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
autorskiego.

2. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiajacy nabywa
z chwilg zapfaty wynagrodzenia i bez dodatkowych optat, prawo do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego oraz prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej
czesci przedmiotu umowy, za ktérg dokonano zaptaty wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo
do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na
inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat lub wynagrodzen na rzecz Wykonawcy, bez
ograniczen czasowych lub terytorialnych.

3. Zamawiajacy nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych rezultaty umowy zostaty utrwalone
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac przedmiot umowy nie naruszy praw 0sob trzecich i przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie rezultaty umowy w stanie wolnym od obcigzen prawami 0sob trzecich.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich naruszen praw osob trzecich oraz
naruszen przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2019 poz. 1231). W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajacymi z tytutow

22
s S22 Ministerst
\.il} LUE%%%SZZNY Departament Oceny Inwestycji , Zc;:;v?; SHe

Subtunduss Mmodermino soaimikobd lecznicoych



SZPITAL POWIATOWY iM.br HENRYKA JORDANA

W SULECINIE %ﬂé

okreSlonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zwolni Zamawiajacego na jego wezwanie
z jakiejkolwiek  odpowiedzialnodci w stosunku do osoby trzeciej. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za naruszenia praw 0séb trzecich.

6. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiajagcemu proces 0 naruszenie praw
autorskich do utwordw, do ktérych prawa Wykonawca przeniést zgodnie z ust. 1 i 2, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwroci¢ Zamawiajacemu wszystkie poniesione w tym zakresie koszty, w tym koszty
zastepstwa procesowego, kosztow sadowych oraz zaptaci¢ zasadzone prawomocnym wyrokiem sadu
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu przeciwko
niemu pozwu opisanego w ust. 6 lub zgtoszeniu roszczen oraz udzielenia petnomocnictwa wskazane;
przez Wykonawce osobie — uprawnionej do zastepstwa procesowego przed sadami powszechnymi — do
reprezentowania przed sadem lub zatatwienia sporu polubownie. Zamawiajacy ponadto zobowigzuje sie
nie zawiera¢ z w/w osobami zadnych ugéd sadowych czy pozasadowych bez zgody Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo na wiasny koszt ustanowi¢ petnomocnika, ktory jest zobowigzany do petnego
wspotdziatania z petnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawce.

9. Wykonawcy przystuguje prawo do wykorzystania wizerunku obiektu po wykonaniu przedmiotu umowy do
dziatan promocyjnych Wykonawcy (artykuty prasowe, informacje na stronie www, foldery reklamowe,
publikacja listu referencyjnego).

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca ma prawo bra¢ udziat w rozmowach dotyczacych
rozwigzan polubownych, jak i uczestniczy¢ w ewentualnych procesach na zasadzie interwencji uboczne;.
Zamawiajacy ponadto zobowigzuje si¢ nie zawieraC z w/w osobami Zadnych ugdéd sadowych
czy pozasadowych bez zgody Wykonawcy.

11. Wykonawca powierza Zamawiajacemu wykonywanie autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§15
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ETAP |)

1. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie ETAPU | Wykonawca przekazuje odpowiednig
czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajgcego. Potwierdzeniem przekazania
bedzie protokdt zdawczo — odbiorczy przygotowany przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy po otrzymaniu przedmiotu odbioru (przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
pozostatych dokumentoéw (projekt wykonawczy, STWIORB oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,
obmiar robédt, wilosci i formie okre$lonej w Umowie) przystepuje do czynno$ci odbioru. Zamawiajacy
zgtosi uwagi do pozostatych dokumentéw w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia. Brak
zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie odbioru przedmiotu umowy w zakresie ETAPU I. Wykonawca
uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 (pieciu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w
tym terminie przekaze Zamawiajacemu poprawione dokumenty.

3. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru (protokotu odbioru cze$ciowego) uprawnia
Wykonawce do wystawienia faktury obejmujacej wynagrodzenie za przedmiot odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajq sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla
w protokole powdd nie odebrania rob6t i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru, termin przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
odbioru uwaza sie za termin wykonania tej cze$ci umowy.
Jezeli Zamawiajacy w toku odbioru stwierdzi, ze przedmiot odbioru zostat wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i odmawia jego odbioru, wéwczas informuje Wykonawce o odmowie
odbioru wraz z podaniem przyczyn oraz terminem usuniecia wad. Jezeli Zamawiajacy odmowi odbioru,
jako dziert wykonania przedmiotu odbioru przyjmuje sie dzien ztozenia przedmiot odbioru, ktéry zostanie
odebrany bez zastrzezeh. Zamawiajacy dokona ponownej oceny dostarczonego przedmiotu odbioru
w terminie do 5 dni, liczac od dnia otrzymania poprawionego przedmiotu odbioru.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokotem, w ktérym Zamawiajacy potwierdza
usuniecie wad.

Dokonanie odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub prawnych przekazane;
dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuniecia w przypadku stwierdzenia
wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

§16
ODBIOR ZADANIA INWESTYCYJNEGO (ETAP II)

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie dwdch dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy ipoinformowania Zamawiajagcego oraz wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieprzystapienia w powyzszym terminie przez Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbio6r robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku poinformowania Zamawiajgcego iinspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu izanikajace, na Zzadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zgtasza gotowo$C do odbioru koricowego robdt budowlanych poprzez odpowiedni wpis
do dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ do dnia rozpoczecia procedury odbioru koricowego robét

1) wypetni¢ dziennik budowy, w ktérym inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakorczenie

wszystkich robdt budowlanych lub jego kopie,
2) uzyska¢ w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkie niezbedne decyzje, warunki i uzgodnienia w tym
wszystkie wymagane przepisami prawa, odbiory stuzb publicznych, jesli wymagane.
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3) sporzadzié dokumentacie powykonawczg w tym powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng
i geotechniczng, jesli jest wymagana,

4) zalgczy¢ o$wiadczenie kierownika budowy o: zgodno$ci wykonania robot z decyzjg Powiatowego
Inspektora nadzoru Budowlanego, zgodnosci z projektem budowlanym, zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami; doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze w razie
korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych
z projektem budowlanym — w przypadku zakofczenia wszystkich robét budowlanych.

5) przekaza¢ komplet wymaganych protokotdw i zadwiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, kompleksowych pomiardw, czynnosci rozruchowych i préb oraz protokotéow
odbioru robdt branzowych, objetych przedmiotem umowy,

6) przekaza¢ komplet aprobat technicznych na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, oraz
wymaganych przepisami certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

7) przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej — 2 egz. i w wersji elekironicznej (ptyta
CD - format plikéw *doc., *xIs., *pdf, *dwg) — 2 egz.,

8) przekaza¢ zestawienie $rodkdw trwatych (nazwa, typ, nr ewidencyjny, cena) — 2 egz.

9) dokumenty niezbedne do uzyskania w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu prac budowlanych.

5. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koricowego rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.

6. Przystapienie do odbioru kohcowego robdt budowlanych nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego powiadomienia
o0 gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koricowego.

7. W czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczegdInosci przedstawiciele Zamawiajacego, inspektor
nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru koricowego strony
sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru. Odbiér nastepuje na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz
kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korcowego robdt budowlanych zostang stwierdzone
wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

b) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla
w protokole powdd nieodebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

9. W przypadku odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robé6t po usunieciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
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10.

1.

niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegblnosci przedstawiciel Zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
Z czynno$ci odbioru usuniecia wad strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich usunigcia na rachunek
i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§17

REKOJMIA ZA WADY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca udziela rekojmi za wady na dokumentacie projektowg do uptywu okresu rekojmi
Wykonawcy robét budowlanych, zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiace;
przedmiot niniejszej umowy.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich wad

dokumentacji projektowej, ktére zostang ujawnione po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy,

w szczegblnosci do:

a) sporzadzania szkicow lub rysunkéw uzupetniajacych lub opiséw uzupetniajacych objasniajacych
rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie wyjadnia w dostatecznym stopniu tych
rozwigzan, co uniemozliwia ustalenie sposobu lub metody wykonania robét budowlanych,

b) opracowania rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej,
ktdre nie moze by¢ zrealizowane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub
prawo obowigzujace w dniu odbioru przedmiotu umowy,

C) niezwtocznego udzielania wyjasnien na zapytania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu umowy —
maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 5 dni roboczych od otrzymania zapytania (poczta,
faksem, mailem) przez Wykonawce.

W celu uniknigcia watpliwo$ci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie

z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia wad w nastepujacych terminach:

a) wady ujawnione przed rozpoczeciem robét budowlanych — w terminie 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jesli termin ten jest obiektywnie niemozliwy do
spetnienia, w terminie uzgodnionym dwustronnie z Zamawiajacym,

b) wady ujawnione podczas realizacji robét budowlanych - jezeli wada uniemozliwia kontynuacje
wykonywanych robét budowlanych — w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji
o stwierdzonej wadzie, a je$li termin ten jest obiektywnie niemozliwy do spetnienia, w terminie
uzgodnionym dwustronnie z Zamawiajacym,

c) wady ujawnione podczas realizacji rob6t budowlanych - jezeli wada umozZliwia kontynuacje
wykonywanych robét budowlanych — w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji
o stwierdzonej wadzie, a jesli termin ten jest obiektywnie niemozliwy do spetnienia, w terminie
uzgodnionym dwustronnie z Zamawiajacym.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w ustalonym z Zamawiajacym terminie lub usuniecia

wad w sposéb nienalezyty, nabywca, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
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cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi ftrzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Udzielona rekojmia za wady nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okre$lonym
odpowiednio w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku wcze$niejszego rozwigzania umowy lub odstapienia jednej ze stron, okres rekojmi za
wady rozpoczyna sie nastepnego dnia od rozwigzania lub odstapienia od umowy. Dokoriczenie realizacji
przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady za wykonany przezen zakres prac.
§18
GWARANCJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci irekojmi za wady zadania inwestycyjnego
w zakresie robot budowlanych na okres ... miesiecy.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru robot
budowlanych, a w przypadku odbioru robét budowlanych z wadami w dniu nastepnym liczac od dnia
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w zaleznoéci, ktére z tych zdarzen
bedzie pdzniejsze.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji jakoSci lub rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstapienia jednej ze stron, okres gwarancii
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 20 ust. 6
niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancii lub rekojmi za wykonany przezen zakres rob6t.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym. W celu uniknigcia watpliwo$ci strony potwierdzaja, iz
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielonej gwarancii jako$ci i rekojmi za wady.
Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego, do usunigcia wad lub tez zwrotu
zaptaconej za nie ceny. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é
zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej oraz
jednoczesnie informuje Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okre$lenia wady
i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jednostronnie okresla sposob i termin usunigcia wady.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia
w terminie:
a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwiocznie jednak nie pdzniej niz 24
godziny od zgtoszenia wady,
b) jesli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia wady.
. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie umownym, Zamawiajacy jednostronnie okre$la
Wykonawcy sposob i termin usunigcia wady. Ustalenie sposobu usuniecia wady odbywa sie na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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11. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) w przypadku wady uniemozliwiajacej uzytkowanie przedmiotu umowy obejmujacych usterki
krytyczne, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 24 godzin od dokonania
ogledzin lub jednostronnie okre$lonego przez Zamawiajgcego termin usuniecia wady w przypadku,
gdy Wykonawca nie wzigt udziatu w ogledzinach, a jezeli z obiektywnych przyczyn nie jest to
mozliwe w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia
wady Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé
wade. Niedostepnos¢ czesci zamiennych stanowi przyczyne lezacg po stronie Wykonawcy.

b) w przypadku pozostatych wad w terminie 14 dni od dnia ogledzin lub jednostronnie okreslonego
przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wady, a jezeli z obiektywnych przyczyn nie jest to mozliwe
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady
Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
Niedostepnos¢ czesci zamiennych stanowi przyczyne lezaca po stronie Wykonawcy.

12. Za usterke krytyczng uwaza sig ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych, ktéra zagraza
zyciu lub zdrowiu oséb znajdujacych sie na terenie rozebranego obiektu oraz mieniu Zamawiajgcego.

13. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania robot,
ktorych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych usunigcie wady nastapi w terminie
uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady Zamawiajacy
jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

14. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o usunieciu wady niezwtocznie po jej usunieciu. Zamawiajacy
dokonuje odbioru usunigcia wady niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej usunigciu, jednakze
nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usunieciu wady.
O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce. Z czynno$ci odbioru usunigcia wad strony
sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

15. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej cze$ci rob6t na nowo, termin
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady, w zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robét na
nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na nowo.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie usuwania wady.

17. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
tej wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura/rachunkiem.
W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Przed uptywem okresu gwaranciji jakoSci i rekojmi za wady ustalonego w ust. 1 Zamawiajacy wyznaczy
ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy. O terminie przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem.

19. Udzielona gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokoSci na zasadach okre$lonych w obowigzujgcych
przepisach prawa.

20. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania isposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania protokotu odbioru koricowego.
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. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§19

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci 5 % ceny brutto podanej
w ofercie w wysokosci: ............... ZE(STOWNIE: .. )
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie
30 dni po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy. Pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§20

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy sktadajac o$wiadczenie o odstgpieniu odstepuje od umowy w czesci niewykonanej (ex

nunc).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacym przypadku, gdy:

a) zostat ztozony wniosek o postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje
w zwhoce z realizacjg ETAPU | przekraczajaca 14 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 10 ust.
1 umowy, lub watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia robot,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych
z umowy lub wykonuje jg nienalezycie w szczegolnosci, gdy nie wykonuje przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 7 dni
i pomimo wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wezwania
Wykonawcy,

e) gdy wartos¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy,

f) jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyplaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 11 ust. 1 umowy.

4.  Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznoSci
wskazanej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwier publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastapic¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia.

6. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadza w terminie do 14 dni od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji wykonanych rob6t. Protokot
inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nieprzystapienia przez
Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajacy upowazniony jest
do jednostronnej inwentaryzacji tych rob6t na koszt Wykonawcy. Wykonawca zabezpiecza przerwane
roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

§21

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 — 2 umowy, w wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

b) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg - w wysoko$ci 5.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

C) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 ziotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 60
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy
w zakresie terminu zaptaty,

f)  w przypadku op6znienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5, ust. 6, w wysoko$ci
500 zt za kazdy dzieri opdznienia,

g) w przypadku nieobecnosci i nie podjecia czynno$ci przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego
w wyznaczonym dniu — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

h) w przypadku op6znienia w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 7, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien opdznienia,

i) za zwioke w wykonaniu ETAPU | i ETAPU Il w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
zakonczenie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy do dnia faktycznego odbioru,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnodci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,3 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii jakoSci i rekojmi za
wady w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie,

m) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorg moze dochodzi¢é Zamawiajacy nie moze byé
wyzsza niz 25 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

§ 22

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku koniecznosci wykonania cze$ci przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o wartoS¢ tej czeSci przedmiotu umowy ustalong na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego - Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo
do odszkodowania.

2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia

w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22026 r. poz. 192.),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego —
w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
umowy realizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po
dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug (zmieniajacych
podatek akcyzowy) oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug (do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana przepisow
dotyczacych podatku akcyzowego). W przypadku wzrostu podatku VAT warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
W przypadku wzrostu podatku akcyzowego, warto$¢ wynagrodzenia netto wzrosnie odpowiednio
o warto$¢ podatku akcyzowego poniesionego dodatkowo przez Wykonawce w wyniku zmiany przepisow
dotyczacych podatku akcyzowego. Udokumentowanie poniesionych dodatkowych kosztéw z powodu
zmiany podatku akcyzowego lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w § 22 ust.2 lit b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacgq wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokoSci
wynagrodzen pracownikéw realizujacych roboty budowlane do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 22 ust.2 lit b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
pracownikom realizujgcym roboty budowlane. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmiany umowy, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem
o0 dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierajagcym w szczegolnoSci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca, jest zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnoSci: pisemne
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zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujacych roboty
budowlane, wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 22 ust.2 lit b, lub pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, wraz z kwotami skiadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezpoSrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 22 ust.2 lit. c.

7. Pisemne zestawienie wysoko$ci wpfat (koszt wykonawcy) do pracowniczych planéw kapitatowych
(zaréwno przed jak i po zmianie) dla pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, wraz z okre$leniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpoSrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy oraz cze$¢ wysokosci wptat odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w § 22 ust.2 lit. d.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
o0 zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o kitérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8.  Strony dopuszczajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

9. Zamawiajacy badz Wykonawca bedg uprawnieni do zadania zmiany ceny materiatow lub kosztow,
o ktérych mowa w ust. 8 po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, i tylko w przypadku gdy
Srednie ceny wzrosng 0 3% w stosunku do $rednich cen z dnia podpisania umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tylko zakresu robét, ktdre beda wykonywane po uptywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy.

11. Zmiana wynagrodzenia zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 10, zostanie wyliczona na podstawie
iloczynu warto$ci tych robét (wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego) i "$redniorocznego
wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem w 2023 r. (w stosunku do 2022 roku)"
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

12. Maksymalna warto$¢ zmienionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 nie moze przekroczy¢
103% warto$ci tych robét przed zmiang.

13. Przez zmiang¢ ceny materiatdw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego
w ofercie.

14.  Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9-12, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1)  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

15. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub jej
czesci w przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania umowy lub jej cze$ci ze wzgledu na:
1) opo6znienie w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy, ktére nie

wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np. opoznienie w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wladciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

jezeli opbznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane, a nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np.
odkrycie niewypatdw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem,

3) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunkdw projektowania, z powodu zmiany przepiséw, norm
lub normatywéw majacych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzj,
zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkujg koniecznoscia zmian zatozen projektowych okre$lony
w opisie przedmiotu umowy,

4) Zadania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ile
zadanie nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) site wyzsza, przez ktorg nalezy rozumie€ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznych od obu
stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktbrego nie mozna byto
unikna¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci (np. pozar,
powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne,

6) zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego wykonanie ma wplyw na zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa,

7) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w przypadku okolicznosci, ktérych nie mogt
przewidzie¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, moze nastapi¢ o okres trwania tych okoliczno$ci,
o ktorych mowa w pkt. 15, a jezeli okres ten wywotat kolejne konsekwencje w zakresie terminu
wykonania, takze o okres niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy
lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za
pomocg podwykonawcow.

Za zgoda Stron dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegajaca na
przesunieciu terminéw realizacji rob6t w danym etapie, przy czym termin realizacji poszczegéinych
etapow oraz procenty zaangazowania nie ulegajg zmianie. Zmiana nieistotna, nie wymaga
wprowadzenia aneksem zmiany do Umowy.

Wykonawce, ktbremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w przypadkach
wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki
wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto$ci, restrukturyzaci,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy.

Do pozostatych zmian umowy, ktére nie zostaly przewidziane przez strony w ust 20, stosuje sie
odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 3 i ust 2 ustawy pzp.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zambwienia:
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1) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1;

2) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i
zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z
wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

3) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegoinosci zmiany wysokosSci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile
zmiana nie modyfikuje ogoéinego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

23. Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

24. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane. Wszelkie
zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

§23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg do
tego zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), ktéra
podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej rdwniez w zakresie firmy.
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4. Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacii
umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o fakcie usuniecia danych.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.
§24

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie,
strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

=

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiajacego,

jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
2. Oferta wykonawcy.
3. Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego.
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