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Umowa nr RIGKiPŚ.272.3.2026.GP 

 

zawarta dnia ............................... r. w ,…………………… 

pomiędzy:  

Gminą Miasta Puck, 

z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………., 

z siedzibą w ……………………., ul……………………., zarejestrowaną 

w ………………………. prowadzonym przez ………………………. pod 

numerem ………………….. NIP ……………………., reprezentowaną przez:……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

o następującej treści: 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. (tj. Dz.U z 2024 r. poz.1320 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne, którego 

przedmiotem jest wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku 

Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem”. 

2. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków z Programu Fundusze Europejskie 

dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, 

Działania 2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ) oraz dokumentacją projektową oraz złożoną przez Wykonawcę 

ofertą. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) dokumentacja techniczna; 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy. 
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, a także, że warunki prowadzenia 

robót są mu znane i nie zgłasza w stosunku do nich zastrzeżeń.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z nowych własnych 

materiałów i przy użyciu własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym 

staraniem, lub pozostających w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż 

własność, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia 

wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ 

przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może stanowić dla Wykonawcy 

podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub zarzutów. 

7. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w 

niniejszej umowie. 

8. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez 

niego działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

potencjałem technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego 

wykonania umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 

podpisania umowy do 18 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia 

wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze drukowane, 1 egz. w 

wersji elektronicznej na nośniku typu pen-drive) wraz z wymaganymi przez organy nadzoru 

odpowiednimi uzgodnieniami, decyzjami, zgodami.  

3. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian 

zostały szczegółowo opisane w § 17 umowy. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej harmonogramem. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest 

związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń,  

o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego.  

7. Harmonogram powinien obejmować:  

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów z 

uwzględnieniem dwóch etapów w zakresie:  

1.1 pokrycia dachu – do 30.10.2026r. 

1.2 elewacji budynku – 31.05.2027r. 
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2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie dla zamówienia podstawowego oraz 

ewentualnego zamówienia dodatkowego; 

3)wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy; 

4) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 na etapie realizacji umowy 

jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod 

warunkiem, że nie prowadzi do zmian umowy, w szczególności terminu realizacji). Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. 

9. W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do tych zmian, winny 

zostać wydzielone i dostosowane do całości. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, w wysokości:  

CENA NETTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT w wysokości .................................... zł, co stanowi 

CENĘ BRUTTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………., 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej i 

w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań 

równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty 

dostosowania dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych 

ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna i 

wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej 

profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust.1. 

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie §1, albo w 

przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie; 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;  

3) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, jeżeli mają one 

wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 

dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys w formie 

uproszczonej. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy 
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kosztorys ofertowy szczegółowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z 

podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych 

w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej;  

4) robót zamiennych; 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

8. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże). 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.  z 2021 poz. 

2458). 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3 nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie 

szczegółowym, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej 

ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej 

ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz 

j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegółowym, o 

którym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu 

przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych 

na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek 
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części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót 

przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.   

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie. 

14. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w § 17 ust. 1 pkt 17 Zmiany umowy , 

zgodnie z art. 439 PZP. 

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia – w terminie uzgodnionym przez Strony; 

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa 

i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu 

umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) ustanowienie kierownika robót przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy; 

3) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym; 

4) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy; 

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w pkt. 

3), 

6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 

zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania; 

7) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 
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8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: wykrytych wadach dokumentacji 

technicznej i wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia; 

9)  bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których 

mowa w  § 3 ust. 11 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania; 

10) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

11) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót; 

12) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

13) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

14) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu 

i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

15) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 

urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

21) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji; 

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 

BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

24) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

25) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a 

także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac 

budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 

26) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych; 

27) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane i jej zmian; 

28) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz 

ich zmian; 

29) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 30 km od miejsca realizacji 

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 

robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

7. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki.  

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania oraz poniesienie kosztów ich przeprowadzenia; 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni objęcie kierownictwa 

robót przez kierowników robót, prowadzi dokumentację robót ( w tym: dziennik 

budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję). 

4) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i 

ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w dokumentacji 

projektowej. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium 
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wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych; 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

7) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za 

składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 

badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 

dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym 

wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

9) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB; 

10) każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie 

dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 

11) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 

Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego 

treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a 

nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez 

cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 

o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) faktury częściowe  – wystawiane za poszczególne etapy prac, zgodnie z harmonogramem, 

potwierdzonym protokołem (nie częściej niż raz na 3 miesiące). 
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b) ewentualnie jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w 

przypadku robót zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), 

lub wystawionych w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 16.  

c) fakturę końcową – wystawianą po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, bez wad 

istotnych, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Do każdej faktury częściowej (w tym końcowej) za wykonanie robót budowlano-

montażowych załączone będzie zestawienie wartości wykonanych robót. Zamawiający 

przystąpi do odbioru  po akceptacji ww. zestawienia.  
3. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 

przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a 

także przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodność kopia przelewu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.  

5. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty licząc od daty wpływu prawidłowo 

wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. W przypadku braku 

tychże dokumentów Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 

odsetek od nieterminowych płatności.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury w systemie KSeF z 

uwzględnieniem jednostki podrzędnej JST:  

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 

Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 - go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-10-01-181 

2) Zapłata faktur nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego ww. Wykazie; 



 

 

 

 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, 

Działania 2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
RIGKiPŚ.271.3.2026.GP 
 

                    Załącznik nr 5 do SWZ 

11 
 

6) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający 

zwróci  bez księgowania. 

7) Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał prace, albo nie wypełnił 

zobowiązań wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 , jest ceną w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

15. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez 

Zamawiającego. 

16. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1), może zostać pomniejszona o wysokość kar 

umownych określonych w § 13, w przypadku ich naliczenia. 

 

 

§ 6 

Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty budowlane zanikające 

lub zakrywane muszą zostać wpisane do Dziennika budowy przez kierownika budowy, 

po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 

protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury 

2) odbiory częściowe po zakończeniu poszczególnych etapów prac, zgodnie z 

harmonogramem, potwierdzone protokołem odbioru robót częściowych (nie częściej 

niż raz na 3 miesiące) – będące podstawą do wystawienia faktur częściowych.  

3) ewentualny odbiór robót dodatkowych i/ lub/ albo robót zamiennych (w przypadku 

robót zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), lub 

wystawionych w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 16, 

potwierdzony protokołem odbioru robót dodatkowych i/ lub/ albo zaniechanych - 

będący podstawą do wystawienia faktury za roboty dodatkowe i/ lub/ albo 

zaniechanych.  

4) jeden odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych - będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej (pomniejszonej o faktury częściowe i 

ewentualną fakturę za roboty dodatkowe i/lub/albo zaniechane); 

5) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2)-4), będzie faktyczne wykonanie poszczególnych elementów robót przewidzianych w 

umowie, zgodnie z harmonogramem. Gotowość do odbioru (również robót zanikowych) 

Wykonawca zgłasza elektronicznie (ewentualnie papierowo) oraz wpisem do Dziennika 

budowy.  

3. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach: 

1) robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia; 

2) częściowy oraz robót dodatkowych, dokonywane będą komisyjnie w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia; 
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3) końcowy, rozpocznie się komisyjnie w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,(o ile dotyczy) 

5) Oświadczenie kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, ( o ile dotyczy) 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki 

lub wady stwierdzone podczas odbioru  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 

zgłoszenia gotowości odbioru). 

10. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
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1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie 

rękojmi i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 

Wykonawcę z wszystkich zobowiązań. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia Dziennika budowy; 

2) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie 

do wbudowania materiałów; 

3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 

ich do odbioru; 

4) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami; 

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspektora 

Nadzoru o terminach odbioru; 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych; 

9) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu zakończenia zadania; 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić (o ile są już znani) Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania zamówienia listę zawierającą  nazwy oraz imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat nowych 

podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w okresie 

późniejszym. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiającego, a jej udzielenie będzie 

możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi rzez Zamawiającego 

dowodami spełnienia przez podwykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeśli takie warunki w SWZ przewidziano). 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 35 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 

nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13; 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 
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5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4, będzie uważane za jego akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: 

1) Ze strony Wykonawcy: 

 

………………….. – funkcja; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 

2) Ze strony Zamawiającego:  

Edyta Popielska nr tel.: (58) 673 0 547; e-mail: inwestycje4@miastopuck.pl; 

3) Ze strony Nadzoru: 

Adam Szulc nr tel.: 601 073 207; e-mail: aiken@post.home.pl 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

których zakres uprawnia do kierowania robotami budowlanymi (objętymi przedmiotem 

zamówienia) w następujących specjalnościach: 

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, 

w tym odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – Kierownik budowy; 

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów) - Kierownik robót elektrycznych; 

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne 

odpowiadające przepisom prawa, w tym odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 

- Kierownik robót sanitarnych. 

4. Wykonawca powołuje: 

Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika/koordynatora kontraktu) w osobie: 

…………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 
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Kierownika robót elektrycznych w osobie: 

 …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 

Kierownika robót sanitarnych w osobie: 

 …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………. 

5. Osoby wymienione w ust. 4 powyżej pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu ww. obowiązków, Wykonawca 

będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla poszczególnych osób 

wymienionych w ust. 4.  

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 

umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji 

takiej zmiany.  

7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba 

ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

8. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

9. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony 

ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy 

i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 

zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto 

wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki.  

3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1 oraz dowód opłacenia składki. 

Dokumenty stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

4. W przypadku ratalnego opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje 

się przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, 

potwierdzenie dokonania zapłaty składki zgodnie z umową ubezpieczenia. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o 

których mowa w ust.3, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o k 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu:   

1) ……….1 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

1) zużywalnych części, w normalnym toku eksploatacji (gwarancja producenta). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany 

do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości 

użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w 

ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi 

równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

4. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno 

być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

9. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, gwarancja na roboty budowlane stanowi kryterium oceny ofert. 
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: wskazany do kontaktu. 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

czynności wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach realizacji 

zamówienia. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1, wzór 

oświadczenia stanowi zał. 2 do niniejszej umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 2. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione 

w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w przypadku nieterminowego rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

poszczególnych etapów, o których mowa w  § 2 ust. 7 pkt. 1) umowy – w wysokości 

po 10% wartości przedmiotu umowy za etap, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy - nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa 

w § 6 ust. 7 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminów wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 20% wartości 

przedmiotu umowy, 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych, w sytuacji o której mowa 

w § 11 ust. 6 lub 7– w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 
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1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu 

umowy, 

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której 

mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 5 000,00 zł, 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

7) w każdym przypadku niezgłoszenia i nieprzedłożenia Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy 

wartości brutto tej umowy; 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, 

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy 

– w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 

czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa 

w § 12 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 

umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

14) Uchybienia w zakresie przepisów BHP stwierdzone przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru skutkować będą nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto za każde stwierdzone uchybienie. 

W przypadku powtarzających się lub rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, Zamawiający uprawniony jest – niezależnie od naliczania kar 

umownych – do wprowadzenia na teren realizacji przedmiotu umowy zewnętrznej 

służby BHP, której koszty w całości ponosić będzie Wykonawca, 

15) Naruszenie obowiązku utrzymania należytego porządku na terenie Placu Budowy oraz 

terenach przyległych skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w 

wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia. Nałożenie kary umownej nastąpi po uprzednim wezwaniu 
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Wykonawcy do usunięcia stwierdzonego naruszenia w wyznaczonym terminie, jeżeli 

Wykonawca nie usunie naruszenia w tym terminie. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na 

adres ………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 

§ 14  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w okresie 21 dni od 

dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
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4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację prac i przerwa trwa 

dłużej niż 5 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6; 

8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 90 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia 

od umowy, zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen wynikających z kosztorysu aktualnego na dzień odstąpienia, pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
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6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, 

o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 

koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 

5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

13. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji powstałych w okresie …. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie …. miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 

kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 

uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 
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12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest 

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 

zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, 

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie 

jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 

organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat 

od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
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Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin 

wykonania Umowy; 

4. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

5. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi 

przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 

wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni 

niezbędnych do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

6. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w § 3 ust. 1; 

7. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z 

ich wystąpieniem, 

8. przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 

nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

9. zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 
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realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej 

wykonywania, 

10. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 

inwestycji objętej niniejszą umową, 

11. zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania 

zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów; 

12. zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót 

nieujętych w dokumentacji projektowej; 

13. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

14.  zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne 

do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki 

określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 

oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ; 

15. zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB 

spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z 

rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 

technicznych; 

16. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia za 

przedmiot umowy w sytuacji: a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

realizacją umowy, jednak nie mniej niż 5% wartości umowy; b) wystąpienia robót 

zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres robót, przy 

którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego; c) 
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wykonania zamówień dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, bez których 

nie można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 

17. Po upływie 7 miesięcy obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonać zmiany 

wynagrodzenia wyłącznie w przypadku gdy ze wskaźnika cen produkcji budowlano 

montażowej ogółem opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w 

danym miesiącu, w porównaniu do wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w 

miesiącu, w którym została podpisana niniejsza Umowa, wynikać będzie, iż cena 

zmieniła się co najmniej o +/- 15%. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana 

po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia 

arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

1. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

pozostałe do wykonania. 

2. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

3. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg osiągnie limit +/- 5% 

wynagrodzenia określonego w § 3. 

4. Waloryzacja odbywać będzie się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano 

montażowej ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie będą miały 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

5. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 

dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który 

winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz 

sposobem sporządzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi zawierać dowody 

jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w 

stosunku do cen lub kosztów obowiązujących                     w terminie składania 

oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. 

6. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w 

sprawie. 

7. Obliczenie wysokości kwot waloryzacji nastąpi wg. wzoru:  

Kw = Kp * W / 100 

gdzie: 

Kw – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem; 

8. Waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany Umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 Pzp ust. 
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1–3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

• przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i dostawy; 

• okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

10. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary umowne, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, o ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcami. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokość 10% wynagrodzenia brutto, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. a. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego – 

wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do zmiany tych 

stawek, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej – jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszty realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości 

składek na te ubezpieczenia – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na koszty 

wykonania zamówienia, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK) – jeżeli zmiany te wpływają na koszty realizacji zamówienia. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia 

wraz z wyliczeniem wpływu tych zmian na koszty realizacji zamówienia. 

13. Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy, ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, chyba że Strony postanowią 

inaczej. 

2. Zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron 

umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Strony zobowiązane są do 

wzajemnego zawiadamiania o zaistniałych zmianach ich dotyczących, mających znaczenie 

dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno być dokonanie niezwłocznie. Do czasu 

otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywołuje skutku względem drugiej Strony. 
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§18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 19 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i  Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy; 

3) oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

4) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenie OC oraz dowód opłacenia składki. 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Burmistrz Miasta Puck 

 

 

 

 

 

Skarbnik 

Wykonawca: 
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Forma elektroniczna dokumentu: 

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie 

przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy 

zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie: 

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie i miejscu zawarcia Umowy; 

2) pominięte zostaną postanowienia §20 pkt 6 Umowy; 

3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze 

Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu 

zawartego w postaci elektronicznej; 

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 

kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 2 do umowy nr RGKiM.272.3.2026.GP  

 z dnia __.__.2026 r. 

_________, dnia __.___.2026 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy 

wykonawczej.  

 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 

umowy 

1     

2     

3     

4     

5     
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załącznik nr 3 do umowy nr RGKiM.272.3.2026.GP 

  z dnia __.__.2026 r. 

 

oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane 

na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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załącznik nr 5 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.3.2026.GP 

z dnia __.__.2026 r. 

_________, dnia __.___.2026 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram 

rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i 

terminowym Podwykonawców. 

 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 

dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

kwota umowy 

podwykonawczej  

okres na jaki 

umowa została 

zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     

 

 


