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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

(OPZ)  
  

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG lub „Zamawiającym”.   

  
2. Zakres przedmiotowy zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Droga rowerowa 
na Suchanino – przedłużenie w rejonie stawu na Suchaninie” w ramach zadań BO 2024 – 
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych polegających 
na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich od  ul. Taborowej  do 
skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Wyczółkowskiego.  
 
W ramach zadania należy w szczególności przewidzieć: 
 
W zakresie ochrony zieleni i przyrody na etapie projektowania i realizacji: 
2.1.Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki drzewostanem.  
Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 
dendrologicznej inwestycji (lub ewentualnej aktualizacji w niezbędnym zakresie przekazanej 
dokumentacji inwestycji) tj. inwentaryzacji istniejącej zieleni wraz ze strefami ochrony drzew i 
krzewów (SOD), sporządzenia lub aktualizacji operatu dendrologicznego oraz sporządzenia 
projektu ochrony zieleni (POZ) i w razie potrzeby jego aktualizacji. Dokumentacje dendrologiczna 
powinna zostać opracowana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz procedur, w tym 
załącznika nr 7 do OPZ tj. Standardami prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni 
oraz ochroną przyrody oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi zmianami; 
dalej jako „Zarządzenie”), stanowiącym załącznik nr 6 do OPZ. 

Dokumentacja dendrologiczna w szczególności powinna:  

 zostać uzgodniona z zarządcą terenu i Zamawiającym; 
 zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z 

Zarządzeniem (Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym); 

 w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych dla inwestycji i w sytuacji, gdy nie jest 
możliwa całkowita rezygnacja z robót w obrębie SOD, przewidywać dopuszczalne 



odstępstwa od zakazu prowadzenia robót w obrębie SOD zgodnie z Zarządzeniem (w 
szczególności Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym) 
wraz z oznaczeniem miejsc i wytycznych w zakresie prowadzenia robót, w uzgodnieniu z 
zarządcą terenu;  

 uwzględniać aktualizację mapy (mapa do celów projektowych lub mapa do celów 
opiniodawczych) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dokumentacji; 

 uwzględniać zalecenia dla opracowań projektowych zgodnie z Zarządzeniem (w 
szczególności Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym) 
oraz załącznikiem nr 7 do OPZ; 

 zawierać wytyczne dotyczące zabezpieczeń zieleni w zależności od fazy projektowej 
opracowań; 

 zawierać opis pielęgnacji zieleni;  
 zawierać wskazania dotyczące ochrony siedlisk; 
 uwzględniać bieżące aktualizację w toku prac.  

Wykonawca powinien przewidywać w rozwiązaniach projektowych technologie minimalizujące 
kolizje z zielenią oraz sposób utrzymania lub poprawy warunków siedliskowych po zakończeniu 
inwestycji. Prace związane z ochroną zieleni zgodnie z dokumentacją dendrologiczną, powinny być 
ujęte w projektach wykonawczych/technicznych, przedmiarach, kosztorysach, specyfikacjach 
technicznych.    

Wykonawca jest zobowiązany także do zapisu informacji o drzewach zgodnie ze standardem 
cyfrowego zapisu informacji o drzewach na terenie miasta Gdańska zgodny z wymaganiami 
systemu GeoGdańsk i przekazania opracowanych w ten sposób danych Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód na usunięcie/przesadzenie drzew  
i krzewów, jeśli zajdzie taka konieczność, wraz opracowaniem projektu nasadzeń zastępczych 
zgodnie z Zarządzeniem oraz z załącznikiem nr 7 do OPZ. Przed złożeniem do odpowiednich 
organów wniosków w zakresie uzyskania zgody na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów 
Wykonawca, zobowiązany jest do przedstawienia kompletnych materiałów Zamawiającemu wraz 
z uzasadnieniem konieczności wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości zastosowania 
rozwiązań alternatywnych, w celu ich akceptacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
potwierdzenie złożenia ww. wniosków w terminie 3 dni od daty wpływu danego wniosku do 
odpowiedniego organu oraz decyzje administracyjne zezwalające na usunięcie zieleni w terminie 3 
dni od daty otrzymania decyzji. 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności 
Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym). Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji robót inspektora nadzoru w zakresie 
ochrony zieleni, który posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem (Standardami 
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym). Zakres obowiązków nadzoru 
określa Zarządzenie oraz załącznik nr  7 do OPZ.  

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu 
ochrony zieleni i wskazaniami inspektora nadzoru w zakresie ochrony zielni) istniejącej, 
wprowadzanej oraz znajdującej się w obszarze oddziaływania robót budowlanych i zaplecza 
budowy, w szczególności m.in. poprzez podlewanie.  



Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna                                     
z Zarządzeniem oraz załącznikiem nr 7 do OPZ tj. Standardem prac związanych z projektowaniem 
i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody. 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych do zabezpieczenia 
zieleni w zakresie niezbędnym i celowym dla zapewnienia ochrony zieleni. Wykonawca wykona 
zabezpieczenia zieleni zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni (i jego aktualizacjami 
jeśli wystąpią). Prowadzenie robót budowlanych będzie możliwe po potwierdzeniu poprawności 
wykonania zabezpieczeń przez nadzór w zakresie ochrony zieleni oraz zgłoszeniu ich 
Zamawiającemu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego (co nie zwalnia Wykonawcy                                   
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zabezpieczeń). Wykonawca jest zobowiązany do 
zweryfikowania aktualności inwentaryzacji zieleni, a w przypadku stwierdzenia nowych okazów 
drzew i krzewów lub innych nasadzeń ozdobnych, z którymi koliduje inwestycja, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z odpowiednią jednostką sposobu rozwiązania danej kolizji oraz 
pozyskania niezbędnych decyzji.  

Powyższe czynności w ramach Ochrony zieleni Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

W przypadku wykonywania nasadzeń na podstawie decyzji administracyjnych, Wykonawca 
odpowiada za to, żeby przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po 
upływie okresu wskazanego w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów. Ryzyko umorzenia 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu lub dokonania odbioru zgłoszonych nasadzeń  
i potwierdzenia zachowania ich żywotności przez odpowiedni organ, leży po stronie Wykonawcy i 
jest to odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka.  

Wykonawca będzie dokonywał wszelkich niezbędnych czynności i zabiegów pielęgnacyjnych w celu 
zachowania żywotności drzew i krzewów do czasu wydania przez organ decyzji o umorzeniu opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów lub potwierdzenia zachowania ich żywotności przez odpowiedni 
organ, nawet jeżeli wykroczy to poza okres gwarancji jakości dla Przedmiotu Umowy (dla tego 
zakresu Przedmiotu Umowy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wydłuża się do czasu 
wydania przez organ ostatecznej decyzji o umorzeniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów lub 
potwierdzenia zachowania żywotności drzew i krzewów przez odpowiedni organ. W przypadku 
braku wykonywania tych obowiązków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich 
wykonania, a w razie bezskutecznego jego upłynięcia Zamawiający będzie uprawniony do 
wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że Zamawiający może zaspokoić powyższe roszczenia 
(związane z opłatą za usunięcie drzew lub krzewów, ponownym wykonaniem nasadzeń                                          
i zachowania ich  żywotności w terminie określonym w decyzji, wykonania czynności na koszt 
Wykonawcy, związanych z karą pieniężną) z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym          
w okresie i zakresie rękojmi za wady.  

 
W zakresie pozostałych branż na etapie projektowania i realizacji:  
2.2.Opracowanie projektu ścieżki rowerowej oraz projektów usunięcia ewentualnych kolizji. 
W dokumentacji projektowej Projektant winien wprowadzić  takie rozwiązanie usytuowania 
przystanku i tablicy przystankowej świetlnej, które w najmniejszy sposób koliduje z zielenią. Należy 
zapewnić elektryczne zasilanie elektryczne wiaty i tablicy. Dokumentacja projektowa musi 
uwzględniać nasadzenia planowane przez GZZ do realizacji w tym terenie. Należy wziąć pod uwagę 



również możliwie najkrótszy czas dojścia oczekujących we wiacie do autobusu czekającego w 
zatoce. Jeśli zajdzie konieczność podcięcia skarpy Projektant zaprojektuje w granicy pasa 
drogowego mur oporowy lub inny sposób rozwiązania problemu. Ewentualne wzmocnienie skarp 
należy zastosować metody naturalne umocnienia, które nie naruszą walorów krajobrazowych 
terenu oraz nie ograniczą przyszłych nasadzeń. Na ciągu pieszo-rowerowym należy umieścić 
piktogramy naprzemiennie dla dwóch kierunków zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków GZDiZ 
z 24.11.2025r stanowiących załącznik nr 2 do OPZ.  
Pomocnym dla analizy i wyboru odpowiedniego wariantu dla Projektanta są załączone do OPZ: 
- propozycja nowej lokalizacji wiaty przedstawiona w warunkach GZDiZ z dnia 24.11.2025r. oraz  
- propozycja nowej lokalizacji wiaty opracowana przez DRMG i przedstawiona  w załączniku nr 13 
do OPZ. 
Niniejsze OPZ nie narzuca Projektantowi żadnego z powyższych rozwiązań.  
Propozycje nie należy traktować jako wymóg. Projektant może po dokonaniu analizy podjąć decyzję 
o lokalizacji wiaty w innym miejscu i innej lokalizacji. Lokalizacja musi uzyskać  akceptację 
wszystkich wymaganych osób, które będą uczestniczyły w procesie jej uzgadniania z 
pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, Biura Zarządzania 
Ruchem Drogowym w Gdańsku (zarządca ruchu), Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego 
zarządu Zieleni, które zostaną pozyskane na etapie opiniowania dokumentacji projektowej. 
 
Projekt należy uzgodnić z przyszłym Użytkownikiem – Gdańskim Zarządem Dróg   oraz 
Wnioskodawcą wniosku do BO 2024 nr SUC/0713. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 
Wnioskodawcy po zawarciu umowy. 

2.3.Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót i projektu docelowej 
organizacji ruchu  i ich zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem w Gdańsku po uzyskaniu 
uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej od GZD; 
 
2.4.Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni i zieleni poprzez doprowadzenie ich do właściwego 
stanu, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót; 
 
2.5. Poszerzenie drogi dla pieszych w obszarze istniejącego przystanku autobusowego 
Wyczółkowskiego w miejscu obecnej  wiaty, zaś poszerzenie poza skosem wyjazdowym zatoki w 
pasie trawnika od strony jezdni; 
 
2.6. Zmiana lokalizacji wiaty wiązać się może  z koniecznością przebudowy przyłącza do zasilania 
wiaty (bez zmiany jej gabarytów)  
 
2.7.Konieczność utwardzenia / poszerzenia drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem 
rowerowym o szerokości min. 3m (z dopuszczeniem 2,5 jak dla trudnych warunków z 
uzasadnieniem)   o powierzchni odpowiadającej wymiarom wiaty. 
 
2.8.Od strony ul. Wyczółkowskiego wykonać włączenie rowerowe powiązane z projektowanym 
ciągiem pieszym z dopuszczonym rowerem, w przybliżonym przebiegu (nie narzuconym) jak w zał. 
nr 2 do OPZ: 
 
2.9. Utwardzenie pod nową lokalizację wiaty z płytki betonowej 30x30cm płukanej w kolorze 
szarym piaskowym w układzie ciosowym. 
 



2.10. Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia uwzględniania dodatkowego oświetlenia 
oraz dodatkowych elementów małej architektury w postaci ławek, koszy, stojaków itp. chyba, że 
zajdzie konieczność ich zastosowania w procesie uzgodnień Wykonawcy z przyszłym 
Użytkownikiem (GZD) dokumentacji projektowej.  
W takim przypadku wzorami elementów małej architektury dysponuje przyszły Użytkownik. 
Wykonawca powinien wystąpić z wnioskiem do przyszłego Użytkownika o udostepnienie tych 
wzorów, podając rodzaj elementu i jego przybliżoną lokalizację. Elementy małej architektury należy 
lokalizować na nawierzchni utwardzonej w sposób niezawężający światła przejścia chodnika.  
 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
3.1. I przedmiot odbioru: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację robót wraz z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych.  

3.2. II przedmiot odbioru: kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych                            
w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową wykonaną w ramach I przedmiotu 
odbioru. 

3.3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych 
na podstawie dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj ścieżki rowerowej na 
odcinku od ul. Taborowej do skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Wyczółkowskiego 
(długości ok. 190mb). Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania kompletu uzgodnień 
niezbędnych celem realizacji inwestycji oraz pozyskanie akceptacji na realizację robót w Wydziale 
UiA UM w Gdańsku - Wykonawca własnym staraniem pozyska pozwolenie na budowę lub przyjęcie 
bez sprzeciwu zgłoszenia robót. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i 
wybuduj, założenia programowe oraz standard wykonania został opisany w „Programie 
funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym zał. nr 1 do OPZ.    
  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania I Przedmiotu 
odbioru (prac projektowych), II Przedmiotu odbioru (robót budowlanych) oraz pełnienia nadzoru 
autorskiego na etapie realizacji prac wykonawczych.  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (chyba, że konieczność taka 
zaistnieje w wyniku uzgodnień projektu).   
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich wytycznych zawartych w załącznikach 
do OPZ.  

 
    4.    Lokalizacja inwestycji  

 
Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce nr 2/4 obr. 079 i przebiega 
wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich (prawa strona drogi) od ul. Taborowej do ul. Leona 
Wyczółkowskiego.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej poglądowe fotografie:  







 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

5.Zakres rzeczowy zamówienia  
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres ujęty został w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.   

 
 
       6.Nakład dokumentacji projektowej 

 
 3 egz. projektu architektoniczno – budowlanego (PAB), (PZT) 
 3 egz. projektu technicznego w szczegółowości wykonawczego (PT)  
 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   
 3 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż   



 
  

oraz dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej 
na nośniku danych CD lub nośniku USB (PENDRIVE) z dołączoną bezpośrednio do nośnika 
trwałą etykietą zawierającą nazwę zadania/rodzaj i datę opracowania w ilości po 2 egz. dla 
każdego, w tym w wersji zakniętej dla edycji (PDF) i wersji edytowalnej: 

 Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *doc, *rtf, 
 Pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: *xls, *csv, *kst, *ath, 
 Pliki graficzne z rozszerzeniem: *dxf, *dwg, *dgn. 

Całość dokumentacji w formacie PDF. Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegółowy i przedmiar 
robót należy wykonać w ATHENASOFT NORMA (*kst, *ath) lub ZUZIA (*zuz, *dzn) oraz kosztorys 
inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls.  

 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku                              
i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 
rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. Uzyskane uzgodnienia powinny być zeskanowane 
w całości w kolorze oryginału.  

6.1.Z zastrzeżeniem pkt 6.2. forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy 
załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją 
papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia 
rozbieżności. Zamawiający jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru m.in. 
także w przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę zanonimizowanego kompletu 
dokumentacji zgodnie z punktem 6.2. poniżej: 
6.2.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowy komplet dokumentacji                                                          
w wersji elektronicznej, zawierającej zanonimizowane wszelkie dane osobowe w rozumieniu art. 4 
pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   
w    sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej jako „RODO”); Zamawiający dopuszcza możliwość niezanonimizowania 
danych osobowych, które mogą być ujawnione zgodnie z art. 86 RODO. 

 
7. Nadzór autorski: 

 
7.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego 
zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz                     
w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane. 
7.2.Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 
danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu 
poświęconego na opracowanie danego zagadnienia.  
 
7.3.W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności 
Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu do 
świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. 
Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania wynagrodzenia  
obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 



7.4.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany  jest, m.in. do: 

 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem 
– w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

 uzgadniania i wprowadzania rozwiązań  zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

 wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
 czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 
 brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze 

częściowym i ostatecznym.   

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  
i podpisem projektanta, 

 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 
projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 

 wpisy do dziennika budowy; 
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 
reklamacji do dokumentacji projektowej.  

  
8. Zamawiający załącza następujące dokumenty, które należy uwzględnić przy 

realizacji zamówienia: 
 
 
Zał. nr 1 do OPZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Zał. nr 2 do OPZ – Warunki GZDiZ znak ZR.6304.309.2025.AG.1290.68689 z dnia 24.11.2025r.  
Zał. nr 3 do OPZ – Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska  18.12.2020r. Gdański 
Standard Ulicy Miejskiej  
Zał. nr 4 do OPZ – Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 9.11.2021r. w sprawie 
wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków 
w mieście Gdański – Poradnik Projektowania Uniwersalnego 
Zał. nr 5 do OPZ – Opracowanie pn. Standard projektowania i katalog nawierzchni Gdańska – 
GZDiZ grudzień 2019r. 
Zał. nr 6 do OPZ – Zarządzenie nr 279/2025 Prezydenta Miasta Gdańska z 14.12.2025r. w sprawie 
wprowadzenia „Gdańskiej Karty dla Drzew” 
Zał. nr 7 do OPZ –  Standard  prac związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną 
przyrody 
Zał. nr 8 do OPZ – Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym 
Zał. nr 9 do OPZ – Odpowiedzialność Wykonawcy za zieleń  
Zał. nr 10 do OPZ  – Wzór umowy o ochronę drogi 
Zał. nr 11 do OPZ – Wzory protokołów 
Zał. nr 12 do OPZ – Zawartość dokumentacji powykonawczej  
Zał. nr 13 do OPZ – Propozycja nowej lokalizacji wiaty przystankowej autorstwa DRMG  
 



9. Rękojmia, gwarancja i pielęgnacja: 
 W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji 
do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane. 

 Gwarancja i rękojmia dla robót budowlanych wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

 Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji nasadzeń zieleni niskiej oraz krzewów w okresie 
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji odtwarzanych 
zatrawień w okresie do pierwszego koszenia i osiągnięcia równomiernego zadarnienia. Jeżeli 
powyższe okresy upłyną w czasie spoczynku roślin, tj. od 31 października do 15 maja, to 
zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są automatycznie przedłużane do 
dnia 16 maja. Zakończenie okresu pielęgnacji, następuje na pisemne zgłoszenie Wykonawcy 
prac, po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego wywiązania się z obowiązku 
pielęgnacji zieleni 

 
 

 


