50/BZP-U.510.38/2026/JM Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

Zawarta W dnil ......cceeeeceneeeeeceineeienne. r. / w dniu ztozenia poZniejszego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego przez Strone umowy pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a
2. e —————————————— z siedzibg W .o , e mrrveer e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS .......ccccocevuennenne. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ........cccccvenenn. , humerze
REGON ...coocvveierieiennen , kapitat zaktadowy w wysokosci .......ccceceeenenne. zt, zwanym/g dalej

Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. ZamiesSzKatym/g W ...c.ceeveeevens; wevemeeee evenieeneneen Ul e,
PESEL NI e , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod
firma oo , Miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej: .................. ) e -
........................ , Ul evvcevvivieeee, WpIisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .....cccccoeivevirennne. , humerze
REGON ...ccevvrireiieinienen , zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 50/BZP-U.510.38/2026/JM)
Z dNia o r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:

.Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie stawu na Suchaninie”
w ramach zadan BO 2024 - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”
niezbednych, prawidtowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, decyzji administracyjnych, zgtoszen itp. (zwanych dalej
.zezwoleniami”) oraz wykonanie wszystkich robodt, ktére okazg sie konieczne dla
wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i
wszelkich dokumentow wymaganych Umowg oraz petnienie nadzoru autorskiego.
Szczegbdtowy zakres prac zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢



niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub prac, dokonanie
zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci lub prace,
dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i
staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

5. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy, chyba ze koniecznosc¢ taka zaistnieje w wyniku uzgodnien projektu.

§2
Pierwszenstwo dokumentoéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okres$lajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) umowa wraz z jej zatgcznikami (zwana dalej ,umowa” lub ,Umowa”) innymi, niz
okreslone w pkt 2)-4),

2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w tym wraz z
Opisem przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ"),

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej ,,PFU"),

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccoeveverererienienennens ztotych brutto, stownie

ZEOEYCRN DIULEO! ottt sttt b et b e ,
w tym:

1) I przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych:
— wartos$¢ netto e zt,
— podatek VAT = ...... 0B ettt zt,
— wartos¢ brutto et zt;

2) Il przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:
— wartos$¢ netto e zt,
— podatek VAT = ...... 0B ettt zt,



— wartos¢ brutto et zt.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, czynnosci, prace
projektowe, dostawy materiatdw i ustug, sprzetu, jak roéwniez inne roboty i prace
niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w
szczeg6lnosci okresSlone w OPZ i PFU. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 19
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ prac i robot niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub robdt, lub obnizenia standardu uzytych materiatéw.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca
z niewykonania czesci prac lub robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci.

§4

Termin realizacji Umowy

1. Terminy wykonania Umowy:

1) terminy wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych:

a) | przedmiot odbioru (zakoriczenie prac projektowych): .....occoevevveneneneenenincrieenen ,
b) Il przedmiot odbioru (zakonczenie robdt budowlanych): ........cccccevevnneninininienenn, ,
2) termin wykonania zamdwienia (termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy): nie dotyczy,

3) NAdzZOr aULOISKI: vevvvvveiiiieeieeeieeeeeeeereeeseeens

2. Termin zakonczenia prac projektowych lub robot o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac
sie bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemne;j
odpowiednio prace projektowe (protokét przekazania) lub roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidér w trybie
okreslonym w 8 12 lub & 13 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbior prac
projektowych lub robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce
z zakonczeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr prac
projektowych lub robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa w
ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie przez
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Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

4. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytagcznie na warunkach okreslonych
w 8 19 Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.
Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac projektowych
lub robo6t. Zamawiajgcy ma prawo do zgdania od Wykonawcy uszczegoétowienia
harmonogramu.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac projektowych lub robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest
zbyt wolny, aby mogt zosta¢ zachowany termin zakoniczenia prac projektowych lub robot
lub

2) postep prac projektowych lub robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych lub robot i
wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego
programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia prac projektowych lub
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§5
Rozliczenie robé6t budowlanych

1. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce w ramach danego przedmiotu
odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementéw
ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych
robot/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych rob6t dla
elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych rob6t dla
elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika
budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

4. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,
stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru bedg wystawiane przez Wykonawce,
Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.



6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umownej dla robot budowlanych.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
konicowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robét objetych przedmiotem
odbioru, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 13 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1b do
Umowy dla danego przedmiotu odbioru.

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

9. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

10. Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi

zgodnie z 8 7 i 8 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong

kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

11. Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych

postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na

podstawie umowy o0 podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
a) w przypadku faktur wystawianych poza KSeF:
— nabyweca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;
b) w przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawianych w KSeF:
Element "Podmiot1” - dane sprzedawcy (kontrahenta)
Element "Podmiot2” - dane nabywcy: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP: 5830011969
w polu znacznikowym JST - oznaczenie ,1"
Element "Podmiot3” - dane odbiorcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, Zaglowa
1180-560 Gdansk NIP: 5840203274
w polu znacznikowym Rola-JST odbiorca - oznaczenie ,8"
Warunki Transakcji
W sekcji Opis (Warunki Transakcji) nalezy kazdorazowo wskazac
- numer umowyy/zlecenia
- nazwe jednostki: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska lub skrét DRMG.
Datg otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF jest data nadania jej numeru
KSeF.
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreSlong w 8 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury wraz z dokumentami wymaganymi umowg nalezy dostarczy¢ na adres siedziby
5



Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych
wystawianych w KSeF fakture sktada sie przy uzyciu KSeF, a na adres siedziby Dyrekgcji
Rozbudowy Miasta Gdanska nalezy ztozy¢ dokumenty wymagane umowg (w tym m.in.
dokumenty finansowe Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".
. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznosc¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.
. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 i 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikoéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

. Za prawidtowo wystawiong fakture ustrukturyzowana, zgodng pod wzgledem
merytorycznym i formalnym uznaje sie fakture przestang do KSeF, ktoéra zawiera w
szczeg6lnosci kompletne i poprawne dane identyfikujgce Podmiot3 oraz role JST-
Odbiorca, w tym numer NIP jednostki, nazwe, adres oraz numer umowy. Faktura
ustrukturyzowana, ktéra nie spetnia powyzszych wymogéw, nie bedzie uznana za
prawidtowg i nie stanowi podstawy do dokonania zaptaty. Wykonawca zobowigzuje sie do
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niezwtocznego uzupetnienia brakujgcych danych i wystawienia faktury korygujacej w KSeF.
Wyjatkiem od powyzszej zasady sg tryby awarii oraz niedostepnosci KSeF, o ktorych mowa
w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (dalej ,ustawa o VAT"). Jednak, w takich przypadkach, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym wzorem (za wyjatkiem
awarii catkowitej, o ktérej mowa w art. 106ng ustawy o VAT), opatrzenia jej odpowiednim
kodem QR (lub kodami).

§7
Warunki ptatnosci - prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na
podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawce po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi
dokumentami wymaganymi umowg (m.in. dokumenty finansowe Podwykonawcéw).
. Do warunkdw ptatnosci za prace projektowe 8 8 stosuje sie odpowiednio.

§8
Warunki ptatnosci - roboty budowlane i podwykonawcy
. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze lub rachunku wystawionym przez Wykonawce, z zastrzezeniem 8§ 6 ust.
3i4.
. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 6 lub § 6 ust. 3 i 4 Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.
. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot/prac, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku podwykonawcédw innych niz ci, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. m.in. podwykonawcow, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem
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podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

7. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegoélnych prac lub robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia prac lub rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU
oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - chocby niewymienionych wprost w Umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac projektowych lub robdét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego;

3) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0sb6b
przebywajacych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

6) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

7) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem 8 13 ust. 12 Umowy;

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robét;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane, zgodnie

z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;



11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem 8 13 ust. 12 Umowy;

12) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18) sprzagtania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Ilub
powstatych w wyniku realizacji robét zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz innych o0s6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego;

23) dokonywania prob i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowg;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

29) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy ,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas
realizacji robot budowlanych”;

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robaot;

31) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

32) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w 8 11 Umowy;

34) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z OPZ;

35) zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni zgodnie z OPZ;
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36) pielegnacji zieleni zgodnie z OPZ.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Szczegbdtowy zakres obowigzkdédw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegb6lnosci OPZ i PFU.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace projektowe lub roboty objete
niniejszg Umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej,
dokumentacjg projektowa, OPZ, PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie
naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug
wiasnego uznania, majgc na wzgledzie charakter i skale zjawiska:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot/prac;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot/prac;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot/prac objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdt/prac Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
zrealizacjia Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg

ma on wedtug Umowy.

§10
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Roboty i prace dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
wiedzy technicznej, dla zakresu robdt lub prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét lub
prac dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét lub prac, a
takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét lub prac, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robo6t lub prac dodatkowych, zamiennych i
zaniechanych wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
robot budowlanych (z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w
oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
szczegbtowy sporzgdzony na podstawie Katalogdw Naktaddw Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu)
nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym
okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu
pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikbw producentow zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu
w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje doliczenie
wiasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow
zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku roboét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz wynikajgce z ofert
lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez
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Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych,
niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz srednie ceny
wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikdéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu
w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wiasciwe narzuty na
poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku
materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku roboét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§11
Nadzér autorski
. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na w wykonane roboty budowlane.
. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowag w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robét w trakcie realizacji
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1

2.

3.

robot budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan sporzgdzonych
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowad istotng zmiane
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego
pozwolenia na budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych, technicznym lub odbiorze
koricowym,

9) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

0) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

1) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wynikajacych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy. Podstawe
podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci
wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa
Wykonawcy w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentag;ji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacego podjetych ustalen lub poprzez sporzgdzenie stosowne;j
opinii/protokotu.

. Kazdorazowy nadzér autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i pethomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwiocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§12
Odbior | przedmiotu odbioru

. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli

postepu prac projektowych.

Odbiér dokumentacji projektowej nastapi na podstawie protokotu odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac¢ w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowe;j;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, w tym zgodnie z ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu,
obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych i przepisami techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z
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punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o
dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

5) oswiadczenie Wykonawcy, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej
jest identyczna z wersjg papierowag dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem pkt 6;

6) oSwiadczenie Wykonawcy, ze dodatkowy komplet dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej, zostat zanonimizowany w zakresie wynikajgcym z OPZ;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem Kkarty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do Umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU, wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru bez zastrzezen,

2) podpisac protokot odbioru z zastrzezeniami i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad
wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady nie sg w ocenie
Zamawiajgcego istotne albo

3) odmowic podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin, jezeli wady w ocenie Zamawiajgcego sg istotne. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru
m.in. takze w przypadku nieprzekazania przez Wykonawce zanonimizowanego kompletu
dokumentacji zgodnego z wymogami OPZ.

9. W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad, Zamawiajacy ma
prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania

14



11.

12.

13.

projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art.
55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji
projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w PZP w zakresie
dotyczacym opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania
w opracowanej dokumentacji projektowej znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegbdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym
wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrodta Iub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznosc¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech i parametréw, ktore
umozliwig dopuszczenie towarow i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady w

1.
1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do

dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegblnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca takze naprawi
Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej, jak réwniez wykona roboty budowlane konieczne do wykonania w zwigzku
ze stwierdzonymi wadami.

§13
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy) Wykonawca:

uzytkowania obiektow objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej w formacie PDF na nosniku danych (ptyta CD-R lub DVD-R, pendrive) w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ i PFU,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac

geodezyjnych do weryfikacji.
15



6.

7

. Odbidr robdt (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie

zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 i w OPZ i PFU, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbiér robot
(techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych

w ust. 1 nie pozniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robét bedzie spisany protokdt odbioru,

zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zalegtych.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét (z wyjgtkiem drobnych prac

zalegtych niewptywajgcych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem),

niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, a

takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone w Umowie,

to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub wykonania;

2) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajgca’/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robét i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania robét lub odstgpi¢ od Umowy.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robot
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym terminie
dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, o ile bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystapi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonhczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w przypadku gdy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow objetych Przedmiotem Umowy nie jest
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
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10.

11.

12.

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania drobnych
prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - kopie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego ztozenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu o braku
podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkdéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
konicowych/e;.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia robdt objetych Przedmiotem Umowy, a takze koszty
utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu. Jednoczesnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych czynnosci
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajacego jest potwierdzeniem wykonania
robét budowlanych, jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru korncowego oraz stanowi
w szczegoblnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y kohcowych/ej. W
sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie
oraz innych dokumentach okreslajacych jej tres¢ do terminu wydania/ wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia do terminu
podpisania protokotu odbioru robét.

8§14
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
300.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce powyzsze.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI e, zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem
15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢
termin waznosci zabezpieczenia lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to
dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§16
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia prac projektowych okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy -
w wysokosci 0,9 % wynagrodzenia umownego za wykonanie | przedmiotu odbioru za
kazdy dzien zwtoki,

b) zakoriczenia robot budowlanych okreSlonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy -
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego za wykonanie Il przedmiotu odbioru za
kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki,
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liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace projektowe lub
roboty niezgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Iub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 22 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy , Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas
realizacji rob6t budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 9 ust.
3 pkt 31) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
19 ust. 2 lub 3 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) w wysokosci 500,00 zt za brak uczestnictwa w spotkaniu lub naradzie technicznej na
etapie prac projektowych lub w trakcie petnienia nadzoru autorskiego o0so6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do projektowania wskazanych w zatgczniku nr
6 do Umowy lub zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, jesli ich zmiana nie wymagata
zmiany Umowy - za kazde zdarzenie

15) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z OPZ lub uzgodnionym z Zamawiajgcym
zgodnie z OPZ raportu wstepnego, okresowego Ilub koncowego z nadzoru
przyrodniczego lub z nadzoru w zakresie ochrony zieleni - w wysokosci 250,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego 7-
dniowego terminu na ztozenie raportu;

19



. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. T Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych, przy czym
Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej za niedotrzymanie terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 1 lit. a, jezeli pomimo tego dotrzyma terminu okreslonego w ust.
2 pkt 1 lit. b.

. £aczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru na warunkach
okreslonych w zatgczniku nr 1a do Umowy na okres od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej do uptywu okres rekojmi
robot budowlanych realizowanych w oparciu o | przedmiot odbioru

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru na warunkach
okreslonych w zatgczniku nr 1b do Umowy na okres ............ miesiecy od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania
grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci oznakowania
poziomego wynosi:

1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy;
2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przedmiotu Umowy.

2. W dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi
karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1a do Umowy. W przypadku nie
wykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji bedzie dokument Umowy.

. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1b do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji bedzie dokument Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot odbioru rekojmi na okres odpowiadajacy
okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1 lub 2.

. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
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Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady prac lub robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty
elektronicznej (e-mail) witasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca
bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§18
Odstgpienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czeSci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujacych okolicznosciach (ww. termin nie dotyczy innych wypadkéw wymienionych
w przepisach Kodeksu cywilnego):

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych lub robét w
stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robo6t okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 Umowy;

8) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 Umowy;

9) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

10) zmiany, wydania lub wejscia w 2zycie nowych przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego, wytycznych, warunkdéw, postanowien, decyzji lub uzgodnien, chocby
nieostatecznych, wiasciwych organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdédw administracji dotyczacych Przedmiotu Umowy,
ktére uzasadniajg lub skutkujg koniecznoscig wstrzymania prac lub powoduja, ze
konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do Umowy;

11) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscia wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy;

12) wystgpienia okolicznosci skutkujgcych niemozliwoscig wykonania Umowy w terminie lub
wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb przewidziany Umowg, a zmiana Przedmiotu
Umowy jest niedopuszczalna na gruncie PZP lub wymaga podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

. Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy oraz inne dokumenty sporzgdzone przez
niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu

ochrony zycia i wkasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

11.

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
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§19
Zmiany postanowiefn Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkoéw geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w OPZ lub PFU;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntéow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnienn itp. warunkuje rozpoczecie Ilub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen lub uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;
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e) koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
dla innych zadan inwestycyjnych lub skutkujgcymi koniecznoscig wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych;

f) konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. e) - o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktoére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie;

1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

1.9) wynikajgce ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania;

1.10) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,

stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym spowodowaty

niezawinione przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegOlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatac;i
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robo6t pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robdt, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
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technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w OPZ lub PFU,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w OPZ lub PFU warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w OPZ lub PFU warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy

)

administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in.. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ wykonania robd6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami

budowlanymi;

koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez
inne podmioty lub w ramach innych zadan inwestycyjnych;

m) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu

epidemii lub z konfliktem zbrojnym.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu prac projektowych lub robét objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie
lub ograniczenie,

zmiana terminu zakornczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania

obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego

zrealizacji czeSci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %

Przedmiotu Umowy,
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach uméw przewidujgcych okres
wykonania zamdwienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw zmieniajgcych
termin wykonania umowy) w zakresie, o ktdrym mowa w art. 439 PZP, na nastepujacych
zasadach:

1) Strony mogg zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,06 tj. | Z| > 0,06;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie pod warunkiem spetnienia
wymagania, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia moze zostac ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po
uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego
z umowa zgdania zmiany wynagrodzenia;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za czesci Przedmiotu
Umowy (wyodrebnione w Umowie przedmioty odbioru), ktére nie zostaty wykonane i
przekazane Zamawiajgcemu przed dniem ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg
zadania waloryzacji wynagrodzenia;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze zmiang
sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci prace dodatkowe lub zamienne);
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5) zagdanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej czesci Przedmiotu Umowy
(wyodrebnionego w Umowie przedmiotu odbioru) nie moze zosta¢ ztozone po
umownym terminie jej wykonania;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczne wskazniki cen towarow i ustug
konsumpcyjnych - Tablica 1 (Ogoétem) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej ,wskaznikiem
GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg
miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. Jako
miesieczne wartosci wskaznikoéw do obliczenia wskaznika waloryzacji (Ww) zgodnie z
punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
uMmowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezgcego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) *R
gdzie:
Kw - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
wzoru:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W+/100) *.....(Wn/100)
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gdzie:
Wo - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wo do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wtgcznie;

8) maksymalna nominalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi odpowiednio
10 % wynagrodzenia ofertowego w odniesieniu do wartosci dla kazdego
wyodrebnionego w umowie kwotowo przedmiotu odbioru prac projektowych;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiajagcy ma prawo jego
weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z 8 7 Umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie rob6t budowlanych w przypadkach umoéw przewidujgcych okres wykonania
zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw zmieniajgcych termin
wykonania umowy) w zakresie, o ktorym mowa w art. 439 PZP, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogga zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| >0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ztozone zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostaC ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany
wynagrodzenia mogg byc¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytacznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robét/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
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do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktorym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robot/prac wystawionego za miesigc, w ktorym ztozono drugiej stronie zgodne z umowg
zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zostal ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej - Tablica 1 (Ogdétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezgcego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
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Ww = (Wo/100)*(W+/100) *.....(Wn/100)
gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wigcznie;
8) maksymalna nominalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi odpowiednio 10
% wynagrodzenia ofertowego w odniesieniu do wartosci kazdego wyodrebnionego w
umowie przedmiotu odbioru dot. wykonania rob6t budowlanych a w przypadku braku
podziatu na przedmioty odbioru 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia ofertowego za
wykonanie robét budowlanych;
9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa w ust. 10, protokotu zaawansowania
wykonanych robét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z § 8 Umowy.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji rob6t, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym
ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 i 3 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

8. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

9. Nie stanowi zmiany Umowy:

30



10

11.
12.

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 23 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sob
wskazanych w § 23 ust. 3 lub 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, aw
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia oraz zaktualizowanej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogbdlnego jej charakteru.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§20
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdét
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy lub - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie zgodnym z tabelg
elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy;
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2.

6.

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma

by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposéb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robdt wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztaltowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia lub
wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) Potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot
na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby

wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg.

§21
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
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budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 20 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robo6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

10.

11.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 20 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymiw SWZ lub &8 20 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w

SWZ i § 20 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

Il pietro, pok. 322 - sekretariat) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢

w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 322 -

sekretariat) lub przestac¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo

kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
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12.

13.

14.

15.
16.

na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja
projektow i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z rt.. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§22
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce
nastepujace czynnosci:
1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;
2) przeniesienie wiaty i tablicy informacyjnej;
3) wykonanie zasilenia tablicy informacyjnej;
4) wykonanie drogi rowerowej;
5) wykonanie ciggu pieszo-jezdnego;
6) wykonanie wycinki, nasadzenia krzewdw i odtworzenia trawnikow;
7) wykonanie murka oporowego.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz

kierownikow robét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
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w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 16 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego w zwigzku z reallzaqq Umowy:
1) etap prac projeKtowych: .......cccceeveenevncinnennen. ;
2) etap robot budowlanych
Q) e e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;
D) e - pozostali inspektorzy nadzoru.
3. Kierownikiem budowy bedzie:
1) Kierownik budowy: .......cccvevieneineneenecnenes
4. Osoby skierowane przez Wykonawce do reallzaql zamoéwienia publicznego - zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do Umowy - ,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Ochrona informacji

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty i materiaty, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem niniejszej Umowy, niezaleznie od formy ich
przekazania, sg wytgczng wtasnoscig Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
wytgcznie w zakresie zwigzanym z realizacjg Umowy, a takze do nieujawniania ich osobom
trzecim, bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem:

1) oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub z nim wspétpracujgcych przy realizacji
Umowy, w tym osbb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy;

2) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

3) 0s6b, w stosunku do ktérych, obowigzek ujawnienia informacji wynika z mocy przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego lub prawomocnego lub natychmiast wykonalnego
orzeczenia sadu.

3. Zobowigzanie do ochrony informacji, o ktérych mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdInosci
zobowigzanie Wykonawcy do podjecia wobec tych informacji wszelkich niezbednych
Srodkdéw gwarantujgcych zachowanie ich w poufnosci, w tym do poinformowania o
koniecznosci ochrony tych informacji wszystkich oséb, ktérym informacje te zostang
udostepnione w celu realizacji Umowy, w szczegdlnosci oséb wskazanych w ust. 2 pkt 1-3.

4. Zobowigzanie do ochrony informacji, o ktérych mowa w ust. 1, jest wazne w okresie
obowigzywania Umowy oraz po jej zakonhczeniu.

5. Wykonawca, niezwtocznie po zawarciu Umowy, zobowigzuje sie do poinformowania
wszystkich oséb wskazanych w ust. 2 pkt 1-3, o obowigzku zachowania w poufnosci
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz o terminie wskazanym w ust. 4.

6. Zobowigzanie dotyczace zachowania w poufnosci nie odnosi sie informacji, ktore:

1) sg informacjami ogélnie dostepnymi w momencie przekazania ich Wykonawcy;
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2) stang sie informacjami ogdlnie dostepnymi po udostepnieniu Wykonawcy, w inny sposéb

niz poprzez niezachowanie ich w tajemnicy przez Wykonawce;

3) zostaty ujawnione w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego lub prawomocnego lub natychmiast wykonalnego orzeczenia sadu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do konsultowania z Zamawiajgcym (e-mailem na adres:
aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl i drmg@gdansk.gda.pl) tresci publikacji i wywiadow dla
Srodkow masowego przekazu, ktore dotyczg realizacji Umowy lub Zamawiajgcego.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 7 obejmuje réwniez zobowigzanie Wykonawcy do
poinformowania os6b wskazanych w ust. 2 pkt 1-3 o koniecznos$ci konsultacji przez te
osoby z Zamawiajgcym (e-mailem na adres: aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl i
drmg@gdansk.gda.pl) tresci publikacji i wywiaddw dla Srodkéw masowego przekazu, ktore
dotyczg realizacji Umowy lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich dokumentédw oraz materiatow,
udostepnionych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy, najp6zniej z dniem
zakonczenia realizacji Umowy.

§26
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utwordéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisoOw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych osob trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesSci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w 8 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz dokumentowania i rejestrowania
postepu realizacji robot budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na witasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikédw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
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cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczeg6lnosci
poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej,
pamieci RAM poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz
umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zarébwno w formie materialnych
nosnikdbw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposob, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w
formie materialnych nosnikow utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegolnosci jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, prac lub robét budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy, w tym wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkow
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu
do opracowan projektowych,

13) zastosowanie utworu, w tym projektu, na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz na
wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworow, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordéw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczegblnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworow zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rownoczes$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworédw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na zmiany utwordéw, w tym opracowan
projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prac projektowych lub
robot budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej
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10.

11.

12.

umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twoércg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowiern Umowy, w przypadku wystapienia przez osoby trzecie

z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajagcymi z ewentualnych naruszen praw
autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez
Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swdj koszt wszelkich krokow prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu
nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w
miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej mozliwosci - przystapi¢ po stronie
Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz
zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci,
w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszen w/w praw oséb
trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego
zadania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegb6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu, niezwtocznie
i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na korzystanie
i rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw
zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek utwordw, w tym dokumentacji.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy utworami, w tym opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych utwordw, w tym opracowan w wybranych przez siebie
biurach projektowych.

§ 27
Elektromobilnos¢é

. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie spetniat

wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych oraz w ewentualnych zmianach tej ustawy w zakresie
wymaganym przepisami prawa dla realizacji zadan objetych niniejszg Umowa.

. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogéw, o ktorych

mowa w powyzszym ustepie, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o spetnianiu tych
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wymogow oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczgcych sposobu
spetniania tych wymogow.

§28
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (z uwzglednieniem adresow, o
ktérych mowaw § 21 oraz § 25 ust. 7 i 8 Umowy);

2) adres e-Mail WYKONAWCY: ..ccoviirierieieieieeieeetete ettt sttt sbe st b st e bbb sbe s ese b saesseenes
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowaw 8 178 21 Umowy).

4. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcyi.......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci elektronicznej
Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat.nr 1a karta gwarancyjna - | przedmiot odbioru/prace projektowe (wzor)

Zat.nr 1b  karta gwarancyjna - Il przedmiot odbioru/roboty budowlane (wzér)

Zat.nr2  tabela elementdéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  harmonogram rzeczowo-finansowy

Zat.nr4  protokot zaawansowania wykonanych robét/prac (wzor)

Zat.nr5  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr6  szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
i ochrong zieleni podczas realizacji robét budowlanych

Zat.nr7  wykaz osOb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1a do umowy
KARTA GWARANCY)JNA - | PRZEDMIOT ODBIORU/PRACE PROJEKTOWE (WZOR)

~Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie stawu na Suchaninie” w ramach
zadanh BO 2024 - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

81

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg opracowang
W ramach UMOWY NI ..c.ovveerieeneerenierinieiereneenens Z2dNia e, (dalej: ,Umowa" lub ,umowa”) a
takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca Przedmiot Umowy zostata wykonana z
najwyzszg starannoscia, zgodnie z Umowa, specyfikacja warunkéw zamoéwienia z dnia
...................................... r. sygn. zam. 50/BZP-U.510.38/2026/JM (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad dokumentacji projektowej na
warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje projektowa
niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej do uptywu okresu udzielonej rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o Przedmiot Umowy przez wykonawcéw robét
budowlanych.

§2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Z tytutu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc
sie na nadmierne koszty i trudnosci.
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1. Za wade Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy,

2) niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie
oraz SWZ wraz z zatgcznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy,

4) sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami 0sé6b trzecich,

5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady, ktore ujawnity sie po dokonaniu odbioru Przedmiotu
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ rowniez
wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.
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Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
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W przypadku odmowy usuniecia lub zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oSwiadczenie
0 obnizeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia.

87
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

88
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
powstaty w wyniku ujawnionych wad, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1b do Umowy

KARTA GWARANCY)NA - Il PRZEDMIOT ODBIORU/ROBOTY BUDOWLANE (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie stawu na Suchaninie” w ramach
zadan BO 2024 - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach UmOwy NI ......ccoeenevninecnenencnenienens Z2dNia e , a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego

czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcédw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢

gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcow

i Producentéw Urzadzen.

Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji nasadzen zieleni niskiej oraz krzewéw w okresie

pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci oraz do pielegnacji odtwarzanych

zatrawieh w okresie do pierwszego koszenia i osiggniecia rbwnomiernego zadarnienia. Jezeli
powyzsze okresy uptyng w czasie spoczynku roslin, tj. od 31 paZdziernika do 15 maja, to
zobowigzania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sg automatycznie przedtuzane do dnia

16 maja. Zakonczenie okresu pielegnacji, nastepuje na pisemne zgtoszenie Wykonawcy prac, po

protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego wywigzania sie z obowigzku pielegnacji zieleni.

Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary

umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie 8 16 ust. 2 pkt 3) umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje
swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego
to okres gwarancji jakosci oznakowania poziomego wynosi:
1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;
2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.
2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wady
oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
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lub w sposob istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru rob6t oraz wady,
ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usungc¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8§ 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcdw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ...cccecevevererneneienennereereereeeseeeeee jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wady Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywana na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
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Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oSwiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych
postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej - jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wada nieusuwalna
nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkéd, ktoére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Terminimiejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglagdu gwarancyjnego
bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o
terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomienh o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sa zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
.Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie stawu na
Suchaninie” w ramach zadan BO 2024 - realizacja w trybie zaprojektuj i

Zatgcznik nr 2 do Umowy

wybuduj.
Lp. Wyszczegblnienie Wartos$¢
1 2 3
| PRZEDMIOT ODBIORU - PRACE PROJEKTOWE z
1.0 Dokumentacja projektowa
Il PRZEDMIOT ODBIORU - ROBOTY BUDOWLANE z
2.0 Przeniesienie wiaty i tablicy informacyjnej B
Przeniesienie wiaty przystankowej o pow. 6m?w inne
miejsce na odlegtosci do 30mb z uwzglednieniem
demontazu, przeniesienia i montazu z fundamentowaniem
271 czteropunktowym wraz z obnizenie kraweznikéw (na
’ zjazdach) na dfugosSci ok. 6mb oraz utwardzenie miejsca pod -
wiata przystankowg 8 — 9 m? z plytki betonowej 30x30cm
ptukanej w kolorze szarym piaskowym gr.5cm w oktadzie
ciosowym z miejscem na stary kosz na odpady
Przeniesienie tablicy $wietlnej informacyjnej przystankowej
22 na odlegtos¢ do 30mb z uwzglednieniem demontazu,
’ przeniesienia i montazu z fundamentowaniem -
Jjednopunktowym
3.0 Zasilenie tablicy infermacyjnej z
3.1 Zasilenie tablicy infermacyjnej ;
3.2 Swiattowéd .
4.0 Droga rowerowa z
4.1 Droga rowerowa R
5.0 Ciag pieszo jezdny }
5.1 Cigg pieszo jezdny B
6.0 Wycinka nasadzenie krzewow i odtworzenie trawnikéw z
6.1 Wycinka nasadzenie krzewow R
6.2 Odtworzenie trawnikéw R
7.0 Murek oporowy z
7.1 Murek oporowy B
| PRZEDMIOT ODBIORU Il PRZEMIOT ODBIORU Razem
Ogétem
Prace projektowe ROBOTY BUDOWLANE
WARTOSC NETTO b b
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO z
2= wpisa¢ warto$ci sum posrednich
podpis wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A
.Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie Data wystawienia protokotu:
stawu na Suchaninie” w ramach zadan BO 2024 -
Zamawiajacy: ...... realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 e dO e
Dalszy Podwykonawca:
Nadzér s Wartos¢ z Wartos¢ w Wartos¢ od .
: . Wartos¢ umowna . . Zaawansowani
Lp. inwestorski | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
5 netto : . e procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 )2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcéw3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

*

Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny protokdt).
** Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

" - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowag.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.

(podpis)



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

.Droga rowerowa na Suchanino - przedtuzenie w rejonie
stawu na Suchaninie” w ramach zadanin BO 2024 -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od o, dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw
wykonanych roboét i ich
zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Zasady bezpieczennstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we wtasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcédw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

50

. WYKONAWCA

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska razacego naruszania przez pracownikow
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
kontroli ~ WYKONAWCY  w  zakresie pracy lub ochrony przeciwpozarowej
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zawartych w przepisach ogolnie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
ochrony przeciwpozarowe;j. Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w wstrzymania prac prowadzonych na terenie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu INWESTY(JI przez pracownika/éw
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni WYKONAWCY lub pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wspotpracowat wymaga formy pisemnej wskazujgcej
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi Ponowne przystgpienie do pracy moze
przepisami. nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach ponownym dopuszczeniu do pracy przez
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ochrony przeciwpozarowej bedzie fgcznie ze Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
swoimi pracownikami oraz pracownikami wstrzymujgce;j prace nie zwalnia
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i WYKONAWCY od zaprzestania prac.
polecenia inspektoréw nadzoru oraz 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
Gdanska i zobowigzuje sie do pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktéry
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac nie przestrzegat przepiséw i zasad
realizowanych na terenie INWESTYCJI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
na terenie INWESTY(JI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 zjego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500z
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2t
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2t
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 24
terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 24

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni

podczas realizacji robét budowlanych.

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
zakresie ochrony zieleni, zdokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg dendrologiczng inwestycji
(w tym wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego) oraz zgodnie z Zarzgdzeniem nr 279/25
Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
wprowadzenia ,Gdanskiej Karty dla Drzew” (dale jako Zarzadzenie), w szczeg6lnosci:

a.

C.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia zieleni przed wejSciem na teren robdt
odpowiednio do rodzaju zabezpieczanej zieleni;

. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji robét w sposob, ktory nie narusza procedury

ochrony zieleni, w szczegélnosci do powstrzymywania sie od sktadowania w strefach ochrony
drzew materiatdbw budowalnych, obiektéw tymczasowych, placow postojowych, miejsc
wysypywania czy wylewania odpadéw;

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prac porzagdkowych po zakoriczeniu robot.

2. W przypadku stwierdzenia naruszen, Zamawiajacy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu
Wykonawcy, sporzadza Notatke oraz dokumentacje fotograficzna.

3. Zamawiajacy w Notatce stwierdza rodzaj naruszenia oraz wskazuje czynnosci naprawcze, w tym
zasady i prace zwigzane z odtworzeniem zieleni oraz termin na wykonanie tych czynnosci.

4. 7 zastrzezeniem ust. 7-8 ponizej, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i
wykonania obowigzkéw okreslonych ponize;:

Lp. Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary
a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za ulokowanie obiektow strefie SOD,
1 | tymczasowych (np. biura, toalety itp.) | b) 200 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
w strefie ochrony drzewa (SOD) naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
osobno
. . : .| a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za ulokowanie placéw postojowych i i
: . strefie SOD,
sktadowisk materiatow budowlanych, . . ; .
2 . . , . b) 200 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
kruszyw,  gruntow i srodkow naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
chemicznych w SOD ' 80 prayp
osobno
L .| a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za poruszanie sie sprzetu, maszyn i :
o Lo strefie SOD,
pojazdéw w SOD, bez odpowiedniego . . ; .
. . . b) 100 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
3 | zabezpieczanie podioza przed ) .
L . naruszenia  (np. poprzez  wykonanie
zageszczaniem i ingerencjg w systemy ) . .
) tymczasowych drég technologicznych), liczone
korzeniowe drzew .
dla kazdego przypadku osobno
, . a) 2000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
za wysypywanie lub wylewanie )
odpaddéw powstajacych w procesie strefie SOD,
4 P P Jacy .p. . b) 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
budowlanym, w tym ptukanie i mycie o .
. : ) naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
maszyn i narzedzi w strefie SOD
osobno
za brak zabezpieczenia zieleni, w | a) 500 zt za kazde stwierdzone niezabezpieczone
szczeg6lnosci  drzew zgodnego z drzewo, czy innej formy zieleni,
5 | Zarzadzeniem (Standardem ochrony | b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
drzew i innych form zieleni w procesie naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
inwestycyjnym na terenie placu osobno
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budowy)

za niewtasciwe zabezpieczenie zieleni,
w tym w szczego6lnosci drzew na placu
budowy niezgodne ze z Zarzgdzeniem

a) 300 zt za kazde stwierdzenie niewtasciwego
zabezpieczenia drzewa, czy innej formy zieleni

6 | (Standardem ochrony drzew i innych | b) 100 zt za kazdy dzieh zwitoki w usunieciu
form zieleni w procesie naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
inwestycyjnym na terenie placu osobno
budowy)

w przypadku uszkodzenia korzenia

lub korzeni o Srednicy powyzej 5 cm,

Wykonawca nja .(')bowm!zek za kazdy dzien zwioki w wykonaniu badan
wykonania 2 badan specjalistycznych - s S

7 s N specjalistycznych okreslajgcych stabilnos¢ drzewa

okreslajgcych  stabilnos¢  drzewa.

. . L . -200 zt

Pierwsze badanie w terminie 7 dni od

momentu stwierdzenia przypadku,

drugie po uptywie 2 lat

wykoniawca r'na'ob0W|azekvv'yklonan|a Za kazdy dzien zwioki w wykonaniu zaleceh
zalecen wynikajgcych z wynikéw ww. oo o .

8 . s wynikajgcych z wynikéw badan specjalistycznych

badan w terminie wskazanym przez s S

o okreslajgcych stabilnos¢ drzewa - 200 zt
Zamawiajgcego.
za kazde uszkodzenie pnia lub gatezi o

9 | Srednicy powyzej 10 cm w miejscu 2000 zt
uszkodzenia

a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia w
strefie SOD,

10 | za zmiane poziomu gruntu w SOD b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
naruszenia, liczcone dla kazdego przypadku
osobno

a) 500 zt za kazde uszkodzenie korzenia o
. . $rednicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm,

11| za uszkodzenie korzeni w SOD b) 1000 zt za kazde uszkodzenie korzenia o

$rednicy w miejscu uszkodzenia powyzej 5 cm.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac

odtworzeniowych w zakresie okreSlonym przez

Zamawiajgcego, a w przypadku braku realizacji

Zniszczenie terenu zielonego innego | prac w zakresie lub terminie w wyznaczonym

12 niz SOD, w tym rozjezdzanie, | przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

utwardzanie,
chemiczne

zanieczyszczenie

zobowigzany do zaptaty kary:

a) 1000 zt za kazde stwierdzenie naruszenia,

b) 100 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
naruszenia liczone dla kazdego przypadku
osobno

5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktorych
mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego obowigzku
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu nalezytego wykonania tego obowigzku.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar.
7. W przypadku, gdy w zwigzku z realizacja Umowy zostanie wymierzona administracyjna kara
pieniezna o ktérej mowa w art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1478 z pézn. zm.), to ta kara pieniezna bedzie obcigzata Wykonawce. W przypadku
wymierzenia kary pienieznej z odroczonym terminem ptatnosci w terminie 14 dni od dnia wezwania
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Wykonawca wptaci na rachunek bankowy Zamawiajgcego kwote okreslong w decyzji
administracyjnej wymierzajacej kare pieniezna odpowiadajgcej odroczonej kwocie kary pieniezne;.
W razie umorzenia odroczonej administracyjnej kary pienieznej Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
wptacong kwote po tym, jak decyzja umarzajgca stanie sie ostateczna. W braku wydania decyzji
umarzajacej wptacona kwota zalicza sie na poczet natozonej kary pieniezne;j.

8. Dopuszcza sie odstepstwa od stosowania ust. 4 pkt 11 w przypadku braku mozliwosci zastosowania
rozwigzan alternatywnych oraz przy zachowaniu nastepujacej procedury:

a. Wykonawca/inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni ze Strony Wykonawcy musi zwrécic sie
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego, uzasadniajgc brak mozliwosci zastosowania
rozwigzan alternatywnych;

b. we wniosku musi by¢ zawarty program naprawczy, ktéry zostanie wdrozony natychmiast po
uszkodzeniu korzeni;

C. wniosek wraz z programem naprawczym musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni Zamawiajgcego.

9. O ile zakres dopuszczalnych odstepstw nie wynika z dokumentéw zamowienia, w sytuacjach
szczeg6lnych zwigzanych z realizacja robdt, Wykonawca - za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni Zamawiajgcego - moze prowadzi¢
roboty w obrebie strefy ochrony drzewa zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
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