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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeveeninnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Karola Nowakowskiego -
pelnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, 7e:
Zamawiajacy zamierza zrealizowac przedmiot zamowienia:

Przebudowa nawierzchni ulicy Jagiellonskiej w Kielcach
(odcinek od km 0+000 do km 0+673) w ramach zadania:
Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce — Kielce bez dziur

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej PZP,
Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajacemu warunki na jakich jest gotow
wykonac¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit
go o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzajg uregulowaé w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajgcego - dokument, o ile taki zostat sporzadzony jako integralna
cze$¢ niniejszej umowy, zatytutowany ,,Wymagania Zamawiajacego”, wyszczegolniajacy
cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie dodatki
I modyfikacje do takiego dokumentu.

2. Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty
1 wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.
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Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osobe wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

Ww niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegétowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierza wykonanie

czesci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcoéw stosuje si¢ réwniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem™)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia
i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegdlnych czgsci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegolnych etapow robot, przygotowane w sposob
zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz poszczegdlnych ich
etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postgpu robot,
rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkdw.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane s prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.

Element robot - oznacza czg$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

czegsciowe 1/lub czeSciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zatgcznikach do nich.

Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegotowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi

Wykonawcy o ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazac sig

bedzie, ze Nadzor Inwestorski petni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystgpujaca w imieniu Zamawiajgcego lub

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszg umowg i/lub umowsg
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szczegdtows, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdéw umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegoétowej o SWZ nie stosuje sie, jezeli SWZ
nie zostata sporzagdzona przez Zamawiajgcego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWiORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos$c
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
Termin zakonczenia roboOt (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robét.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowa, Umowa Szczegotowsg, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbgdne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot badZz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania rob6t zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania rob6ét moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadac
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcg, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajgcego, ustalajgce jednoczesnie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.



6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamowienia i nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutu powyzszej rezygnaciji.

7. Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelnit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegdtowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng czes¢
Umowy Szczegotowe;.

2. Wykonanie robo6t i innych §wiadczen okre§lonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materialdow, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz rob6t wyraznie nie stanowi inacze;.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materiatdéw, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegodtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian
harmonogramu roboét i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajgcego wprowadzone zmiany.

Art.V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegolowej, zawartych pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.



Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wiasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil prawidlowos¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni
z ta dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umowione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg dalszg dokumentacje potrzebna
do wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie moga byé sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatéw 1 urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zatgcznikow do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materialy 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych  dostawcOw  iproducentow  glownych  materiatow.  Materiat
do ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, hie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewlasciwych materiatow,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegotowe;,
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub
z aprobatg techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzic¢
inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.



W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg¢sciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowe.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawceg, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci
wykonania i uzycia wlasciwych materiatlow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkéw  zawartych  w specyfikacji ~ technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okre§lonych w umowie
szczegblowe].

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sa takze pracownicy wilasciwych

organéw administracji, ktéry dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

czesciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.



1.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegétowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot budowlanych,;

wykonanie na swodj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowaé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcéw zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zagdania od Zamawiajacego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wilasnej inicjatywy;
uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na witasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawcg istniejagcych zrodet medidow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uiscic
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne
z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastapieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu
I oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog tymczasowych zgodnie
z tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caty okres realizacji robét,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystagpieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i zglosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbgednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badZ czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robat;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materialow i1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametroOw sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej;
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob 1 badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych
do przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potracic ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy i umowy szczegolowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos¢
1 koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okolicznos$ci, aby chroni¢ sasiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw
sasiadujacych nieruchomosci;



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajagcych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowsa;

pelna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

Zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementéw juz wykonanych przez innych wykonawcéw lub podwykonawcow celem
uniknigcia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng
z tytulu wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania
postanowien umowy a takze w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie
realizacji umowy;

dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;
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24) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca poinformuje wlasciwy wydziat
Urzgdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaptaty
dokumentoéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) prowadzenie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,Schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu schemat organizacyjny dziatania
stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwiazku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
0 ile z takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawcg robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
z harmonogramu robdt;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony
personel Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin
roboczych dostgpny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych osob
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna byto na
podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy do Dziennika
budowy, w miar¢ postepu robdt, winny by¢ podpisywane rowniez przez
Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
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34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robét;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$§wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowa¢ bedzie zwioka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowiagzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robdt z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢c w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkow odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpocze¢ciu rob6t drogowych
1 branzowych;

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére beda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
i zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli
lub  pracownikow, tak jakby byly to dziatlania lub  uchybienia
i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoOwienia przez podmioty
wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.
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4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca nastepujacych postanowien:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatnosci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cz¢sciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyltacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug i dostaw, ktore Scisle odpowiadaja czesci
zamOwienia okreSlonego umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane begdace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Wykonawcag a Zamawiajagcym 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWiIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzZszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego peitnej odpowiedzialno$ci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji i rgkojmi jakosci wykonanych robdt.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - dorgczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.,

- wystawienie za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

i) dotyczagcych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

J) dotyczacych wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow pracownikéw na podstawie umowy o prace w takim zakresie
w jakim sam Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy
oraz Umowy szczegdlowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wycena, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czesciag (lub
ze wskazaniem czegSci) dokumentacji projektowej, ktoére maja by¢ realizowane
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 30 dni przed jej
zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4), 5) i 6);

b) niezatgczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6);

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zglosi

w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalacznikami

i danymi oraz cze¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o§wiadczenia,

o ktérych mowa w pkt 17). Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do

wszelkich pozniejszych zmian, anekséw 1 uzupetnien takiej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc

z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

0 ktérych mowa w pkt. 7).

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni

od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, a takze
badz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
wartosci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4) lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o Ktorym mowa w pkt. 4),
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczeg6lnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
W czasie termin6w wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$§wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce¢ dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Wraz z umowsa, o ktorej mowa w pkt. 9), Wykonawca sktada o$wiadczenia,
w ktorych on 1 Podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajgcego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzsze] zaleglo$ci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu
umow¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji
na Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
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W opoOznieniu ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotow, o ktoérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomo$ci podmiotow o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze On:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potraCi  kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego WWykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 20), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy W sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
Zwrotu wyplaconej przez Zamawiajagcego kwoty w pelnej wysokosci oraz
poniesione przez Zamawiajagcego  ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.
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28) Liste 0sob reprezentujacych PodwykonawcOw oraz numery telefondéw i adreséw
e-mail, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy 0soby

wykonujace prace fizyczne w tym operatorOw maszyn i urzadzen oraz inne 0soby, ktore

wykonujg czynnosci w zakresie robot drogowych w trakcie realizacji zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.

22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnos$ci

w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy

ww. pracownikéw podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Rodzaje czynnos$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robot oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sa do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SPOSOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.
Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W zwigzku z Umowa Finansowa ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy
spoczywa obowigzek niezwtocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej sie do nastepujgcych przestepstw zwigzanych
z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania
przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robét poniesie Wykonawca;

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktéore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy 0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3).

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robot grozacych awarig, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Forme i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegdtowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towarow 1 uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejagcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
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10.

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzedowe, optaty za media, wywo0z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot
do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czeSciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zagdaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o§wiadczenie o braku zaleglo$ci
w optacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
0 pracowniczych planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoOwienia
publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 7, rowniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.
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13.
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18.

Strony zgloszag w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o Ktorych
mowa w ust. 6 nie wptynag na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omylki i bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawceg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktérej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwickszenia wynagrodzenia na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokos$ci rdéznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie biednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy
do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Uméw w ktorych ustalono termin wykonania rob6t dtuzszy niz 6 miesiecy ustala sie:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiagc po uptywie
6 miesiecy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie cze$ciej] niz raz
na 6 miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywacé si¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie

spelnia¢ przestanki okre§lone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje

Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajagcemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany

wynagrodzenia. Wyliczenia te beda przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesigcznego

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa

20



19.

20.

21.

22.

23.

Gtownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia

limitu, o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy;

3) przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesi¢cznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawczej.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ

Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bgdzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Przed wystawieniem faktury
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu protokét odbioru wykonanych robdt podpisany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe;.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury cze$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,
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11.

3) wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

rowna warto$ci danej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktoérymi zawarli umowy), bez wzgledu na

fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetlniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy zaptaty faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich umoOw i otrzymali calos¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto przed uptywem terminu ptatnosci faktury wystawionej przez Wykonawcg, poza

zestawieniem o ktérym mowa w ust. 5, nalezy dostarczy¢:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
za poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegélnionych w pkt 1), 2) i 3) bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z oS$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajagcemu, najpdzniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzieh poprzedzajacy ostateczng zaptatg, oswiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak os$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastgpi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy

szczegdlowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata naleznos$ci za fakture czesciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27) rozliczane beda

w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz

Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac

przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
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13.

14.

15.

16.

cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Termin ptatnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dor¢czenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi
sprawdzonymi i podpisanymi przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu.
Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokot odbioru robot lub
protokot odbioru elementow (etapéw) robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokédt
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
W przypadku uméw zawieranych na okres ponad 12 miesigcy, warto$¢ faktury koncowej
nie moze wynosi¢ wiecej niz 50 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwiagzku z Umowa Finansowa ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamodwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi 1 zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. X1V
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie z umowa szczegdlows
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbidr dotyczy,

a w szczegolnosci: dziennik budowy, w ktorym Kierownik Budowy potwierdzit wpisem

zakonczenie robodt i gotowos¢ do odbioru, dokumenty rozliczeniowe, protokoty techniczne,

swiadectwa kontroli jako$ci, atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczen robot
oraz powykonawcze operaty geodezyjne poszczegolnych elementéw etapéw robot

Z potwierdzeniem przyjecia do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno

kartograficznej.

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbidr koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu 1 zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejszg Umowa, Umowa Szczegotowa. Odbidr robdt nastepuje wytgcznie

w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza sig¢ protokot koncowego odbioru

robot, ktory okresla w szczegolnosci stan robdt 1 jest podpisywany przez obie strony.

Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Woykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
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4)

5)

6)
7)

8)

przedstawienia kompletu dokumentow o ktérych mowa w ust. 1 w terminie nie

dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze

wszystkie roboty objete niniejszg umowa zostaly wykonane oraz ze Wykonawca

przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1,

Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6). Wykonawca moze

wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o skrocenie tego terminu, jezeli uzna to za

konieczne.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajgcego

0s6b. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

Komisja moze odmowié¢ odbioru robo6t, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystgpienia wad

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,

dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone. Protokot wad bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia
jako$ci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia. Po usunigciu
wad wskazanych w protokole, Wykonawca zglosi ponownie przedmiot umowy
do odbioru. Odbiér robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg potwierdzenia przez

Komisje odbiorowa terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym

przez Komisj¢ w protokole. Termin usunig¢cia wad nie jest rOwnoznaczny z terminem

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze

w przypadku usunigcia usterek po terminie wykonania przedmiotu umowy,

wskazanym w 82 Umowy szczegdlowej, Zamawiajacy bedzie miat prawo naliczy¢

kary umowne zgodnie z art. XV1I1 ust. 10.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robét zostanie
potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza sie¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego i1 zasady okre$lone ponizej. Odbidr czgsciowy moze nastapié
w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
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finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czgSciowy nie bedzie uwazany
za potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czeSciowych ptatnosci),
aw szczeg6lno$ci nie skutkuje  rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgod¢ na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile bedag dokonane odbiory czesciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegdlowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrécona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia iuznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowarto$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedhuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostatl termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robot. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie z ustepem 4 i 5 niniejszego
art. w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdlowe;j,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz

z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji

przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pdzniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegdtowej na kwotg brutto nie mniejszg niz wymieniona

w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu budowy

do odbioru koncowego robét, ktéra obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umoOw ubezpieczenia,

0 ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 i wust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawceg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkod¢ odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajace; wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci uwierzytelniong przez
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Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowsa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegdtowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnief z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XX odstgpi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — Strony obowiazuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materiaty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawcg. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wiasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwrdcic te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rekojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu
istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
I odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno§¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci uzywania

27



10.

11.

albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajagcy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustgpie powyzszym nast¢puje
W takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w catosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej czgéci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umow3 naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potraci¢
kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 83 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 2 000,00 z1 za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XV1I.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegotowej za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 0 ktorym mowa w art. XV liczac od daty wygasnigcia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym
Z niniejszej umowy Zamawiajacemu Schematu organizacyjnego budowy lub Planu
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17.

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu

zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 83 ust.l umowy

szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢cia w terminie wad uniemozliwiajacych odbidr koncowy i/lub wad

wykrytych w okresie gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 83 ust.1 umowy

szczegdtowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

szczegdlowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j

w przypadku nie podjecia zabiegow zwigzanych z utrzymaniem czystosci

(w szczegdlnosci nie usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na

ciggach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob

uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zk.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
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18.

19.

20.

21.

tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -
dotyczy réwniez osdb zatrudnionych przez podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
0 ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego oswietlenia terenu budowy.
Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegdtowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny i ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstapienia od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdlowej, w catosci

lub czesci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6éb prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnosci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych
z umowy szczegdtowej o wiecej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wpykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotne wady
nie dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie 90 dni

od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie z winy Wykonawcy.
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4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu

na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestalta obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi

odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej] Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji 1 urzadzen , ktoére nie moga by¢

wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli

odstapienie nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli

odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byl

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3)
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byl przedmiot umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreSlonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowe]

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoOwienia w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegblnosci korzystaniem przez wykonawcow ze §rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia,
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2)

b)

d)

f)

9)

h)
i)

)
k)

wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢

okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot,

zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,

uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznos$¢

wykonania prac lub rob6t w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz

dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktére Iacznie:

— bioragc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegbdlnych robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— 1ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wicksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesigc,

wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawg uszkodzen

powstalych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdot dodatkowych lub zamiennych, lub

w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robo6t przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedgce nastepstwem dziatan badz zaniechan 0sob trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji w szczegdlnosci

wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i1 Umowy

Szczegbdlowej,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktéorych mowa

w 8 41 8 5 Umowy szczegdlowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych 1 zbiorczego

zestawienia wartos$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastgpujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacii
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3)

d)

9)

wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej ;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggni¢cia niemniejszych
parametrow koncowych wykonanych robdot, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
posiadajacych $§wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli
1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektéw budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jako$ci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne

i hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan

technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,

a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego

w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy

1 Umowy Szczegbdlowej,

odbiegajagcych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,

W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw

gruntowo-wodnych,

wystapienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji kierownikow budowy lub robét pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastgpujace
wymagania:

a)

b)

wykaza spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rOwnowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)
wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1.

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I

oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢ Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujgce zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegotowe] na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawg takiej zmiany.

Whiosek, o ktébrym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawiera¢ w szczegolno$ci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy rOwniez zmiany

ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne

dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOow wymagana bedzie zgoda

Zamawiajgcego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)

lit. b) w zakresie zmiany ilo$ci robot oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajacego,

0 ktorych mowa w §4 1 §5 umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zaméwienia. Minimalna

wielko$¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci

wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI ,
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze podda¢ spér pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
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Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowiagzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowsg i Umowa Szczegbtowg winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub e-mailem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy: ..........ceeuenn.n. ; e-mail: boi@mzd.kielce.pl
— Wykonawca: ...................

5. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomigdzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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