Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA ..........cuueenne

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegdétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Karola Nowakowskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcg wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarlty w dniu .e.eeeveceieiieennann. kontrakt na roboty
budowlane nr ....cceeeeveeiinnnnnn. okreslajacy warunki ogblne, strony zawierajg niniejsza umowe
szczegotowa, bedaca uszczegdlowieniem (zatacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowigca
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ......cceevevuvninenninenen. kontrakt na
roboty budowlane nr......cceeeeeiiinnnnnns bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Przebudowa nawierzchni ulicy Jagiellonskiej w Kielcach
(odcinek od km 0+000 do km 0+673) w ramach zadania:
Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce — Kielce bez dziur

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami”)

2. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegétowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcdw,



— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Wartosci Robot i Kosztorysem ofertowym (Zatacznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zatacznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego ptatnosci koncowej (Zatgcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: 120 dni od dnia zawarcia umowy

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru

koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez

,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie

jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi

Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne

zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wpykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajdg inne odstgpstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje¢ sposobu wykonywania robdt poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach

okre$lonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci:



11)

12)

13)

14)

15)

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwos$ci dokumentacji projektowej,
zlecenia rob6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajagcym, przedluzenie terminu

zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy

na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajagcego harmonogramu

rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9

Kontraktu na roboty budowlane.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania

przedmiotu umowy powinien zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu w formie pisemnej. Brak

potwierdzenia przez Nadzor inwestorski wystgpienia okolicznosci wptywajacych
na terminowo$¢ wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego

o zmiang niniejszej] Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
W EYM CENA NETEO: tuviniiniiniiniieiiiniierietneentiaseesessnseassssssnssssssssssnssssssssssnssnssssssns
przy uwzglednieniu podatku VAT WynN0SZaCeE0: vuvrerrrreerernresnetssarossscsessosnsssnssoneisonss
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o0 Zbiorcze Zestawienie
Wartosci Rob6t i kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
Uproszczoneyj.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowiacych zataczniki do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.
Rozliczenia wynagrodzenia beda nastgpowaly miesigcznie lub w okresach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:
1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,
na koniec danego miesigca lub okresu rozliczeniowego.



2)

3)

4)

w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym
(lub co najmniej 10 dni przed planowanym wystawieniem faktury):

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesieczne (lub za okres rozliczeniowy).

Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych,

odebranych, obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru roboét oraz odpowiadajacych im

cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo

ustalonych zgodnie z postanowieniem 8 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby czesciowego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogdline,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i §rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzetu,

g) opis warunkéw atmosferycznych,

h) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

i) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych probleméw,

k) plan robot,

I) liste =zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcoéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prace
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktére
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

q) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystgpienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne os$wiadczeniec Podwykonawcy potwierdzajgce otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czg¢sci na podstawie umowy taczace;j
Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe oswiadczenie
odnosito si¢ jedynie do czeSci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko§¢ pozostalego do zaplaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktorego jest uprawniony;



S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny (lub za okres

rozliczeniowy), sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt zestawienia warto$ci wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.
Potwierdzeniem przyjecia raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robot jest
sporzadzony przez Wykonawce 1 potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot
odbioru robot.

6) Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca (lub

w terminie wynikajagcym z harmonogramu) nastgpujacego po okresie rozliczeniowym.
Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robdt,

b) raport miesieczny (lub za okres rozliczeniowy),

C) protokdt odbioru robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia robdt z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dluzej niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt 1 potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogdline,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcoéw (dalszych
PodwykonawcOw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaplaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);



i) pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady platnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wiasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Zgodnie z nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektéorych ustaw
(Dz.U. z 2025 r. Nr. 1203) od dnia 01.02.2026 r. Gmina Kielce bedzie odbiera¢ faktury
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Fakturg uznaje si¢ za prawidiowo
wystawiong, gdy zawiera nast¢pujace dane:

Gmina Kielce (Podmiot2)
Rynek 1, 25-303 Kielce
NIP 6572617325
ze wskazaniem danych odbiorcy Rola ,,8” JST — Odbiorca:
Miejski Zarzad Drog w Kielcach (Podmiot3)
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
NIP 6571916184
9. Wynagrodzenie platne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawceg.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezb¢dnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie
na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wpltynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,
0 ktorym mowa w 8 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami 8 5 umowy.



Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamowien polegajagcych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot
budowlanych Strony sa zobowiazane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych, Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania,
okreslajacy ich zakres rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem wartosci robOt lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokoét konieczno$ci zaniechania lub
wykonania robot, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robét, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w 83 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktdérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzgtu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
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zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia Wad, lub gdy naprawa nie nast¢puje
we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie
od tego, Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ...... lata gwarancji jakosSci
za wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialéw z wytaczeniem:

— gwarancji na wykonanie trawnikow i ich pielegnacj¢ (w tym koszenie), ktéra wynosi 12

miesigcy,

— gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ktoéra wynosi 12 miesigcy

— gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktéra wynosi 36 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoSci.

Poczatkowy bieg terminow gwarancji i rgkojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. .......... zt
WO L
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej] mowa w ust. 2 nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatlu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcoOw:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekty umow z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:
1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru, przy
czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
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przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie pehnita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z 0s0b wskazanych w ppkt
1 i2. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza: ..............ccoooeiiiniiniiininnnn..

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowiacych jej integralng czg¢s¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego, chyba, ze z tresci
ww. dokumentow wynika wprost co$ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



