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UMO W A Nr ZP.272.1.1.2026 /Projekt umowy/

zawarta w Bolestawcu, w dniu ............... 2026 r.

pomiedzy Gming Bolestawiec - Urzedem Miasta i Gminy Bolestawiec, ul. Rynek 1,
98-430 Bolestawiec, posiadajgca nr NIP 997 013 65 03

reprezentowang przez:

Jarostawa Kubis — Burmistrza Miasta i Gminy Bolestawiec

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy —.........ccccceeeene

a

.............................................. Z  SIedzZiIDG W..eeeeeeeveeeivicee PIZY Ul
zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sqdowego w ............... pod nr ............ ,
kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. , Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) .............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)
...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym,
o ktédrym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowe;j
i uzyskania dla niej niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym pozwolenie Konserwatora
Zabytkow, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (co do ktérego nie zgtoszono sprzeciwu) oraz wykonania na ich podstawie
prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania pn.: ,Termomodernizacja Szkoty
Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolestawcu” w formule
zaprojektuj wybuduj w Czes¢ | - Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu Ochrony
Pogranicza w Bolestawcu,
wedtug zasad i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, Audycie energetycznym i Opinii ornitologicznej i chiropterologicznej,
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na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, na
ktore sktada sie m.in.:
a) Opracowanie koncepcji technicznej na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (zw.
dalej PFU), ), przy uwzglednieniu zatozen Audytu oraz opinii ornitologicznej,
b) Sporzadzenie Dokumentacji projektowej wg zasad wskazanych w §1a Umowy
c) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych (co do ktdrego nie zgtoszono sprzeciwu),
d) Wykonanie prac budowlano-montazowych w zakresie okreslonym w ust. 2 a szczegétowo
opisanym w PFU i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji projektowej wraz z:
— Obstugg geodezyjng;
— Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
e) Petnienie nadzoru autorskiego,
f) Przekazanie praw majgtkowych i zaleznych do wykonanej dokumentacja projektowej,
—zwane dalej ,przedmiotem umowy”.
2. Roboty budowlano — montazowe i prace konserwatorskie w cz. | obejmujg w szczegdlnosci:
1) Zakres prac termomodernizacyjnych
a) docieplenie scian zewnetrznych
b) docieplenie $cian przyziemia
c) docieplenie stropodachu
d) wymiana stolarki okiennej
e) wymiana stolarki drzwiowej
f) wymiana zrédta ogrzewania
2) Zakres prac towarzyszgcych obejmuje m.in.:
a) opaska wokoét budynku — montaz nowej opaski
b) parapety — montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
c) instalacja odgromowa — montaz nowej instalacji odgromowej
d) orynnowanie — odtworzenie
e) obrdébki blacharskie na dachu
f) kominy - remont kominéw
g) daszki —wyremontowac istniejace, zatozy¢é nowe w brakujgcych miejscach
h) remont pomieszczer sktadéw opatu

i) schody — modernizacja.

Parametry zostaty umieszczone w Kartach Audytu Energetycznego.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegotowo opisany za pomocg PFU i jego zatgcznikach, Audycie
energetycznym i Opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne z opisanymi w
dokumentacji za pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacjg projektowo-techniczng, w
petnej zgodnosci z technologia robdt wynikajacg z instrukcji producentéw i dostawcow
materiatdw, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

6. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek robdt na placu budowy bez wczesniejszego
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu
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zgtoszono wykonanie robét oraz bez wczesniejszego wykonania prawidtowego, kompletnego
oznakowania robét.

Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest swiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkow,

w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty zlozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w PFU,

d) zapoznat sie z PFU oraz dokumentacjg techniczna i osSwiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

e) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

f) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym szczegélnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég
dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie oraz ze
umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Roboty budowlane bed3 prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym, w zwigzku z tym

Wykonawca:

a) zobowigzany jest do petnego i szczelnego wygrodzenia terenu robot w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, w szczegdlnosci uczniom i personelowi szkoty.
Ogrodzenie musi by¢ stabilne, pozbawione ostrych krawedzi i systematycznie kontrolowane.
Wszelkie wykopy, sktadowiska materiatéw oraz strefy pracy diwigédw muszg byc
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placéwki
oswiatowej,

b) ruch pojazdéw budowlanych oraz dostawy materiatbw mogg odbywaé sie wyltacznie
w godzinach uzgodnionych z Dyrekcjg Szkoty, z catkowitym wytgczeniem przerw lekcyjnych
oraz godzin przychodzenia i wychodzenia uczniéow ze szkoty (np. 7:30-8:15 oraz 13:00-
15:00). Podczas wjazdu i wyjazdu pojazdéw z terenu budowy, Wykonawca musi zapewnic
osobe do kierowania ruchem, ktdra zadba o bezpieczenstwo pieszych,

c) zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposdb niezaktdcajgcy procesu nauczania. Prace
generujgce nadmierny hatas, wibracje lub ucigzliwe zapachy (np. malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi, zgrzewanie papy) muszg by¢ wykonywane poza godzinami zajeé
lekcyjnych lub w dni wolne od nauki, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym,

d) Pracownicy Wykonawcy majg bezwzgledny zakaz kontaktu z uczniami oraz poruszania sie po
czesciach obiektu wytgczonych z placu budowy. Na terenie szkoty obowigzuje catkowity zakaz
palenia tytoniu, spozywania alkoholu oraz uzywania wulgaryzméw. Wykonawca zapewni
pracownikom zaplecze socjalne i sanitarne w obrebie wydzielonego placu budowy,

e) Kierownik budowy zobowigzany jest do codziennego raportowania planowanych na dzien
nastepny dziatan osobie wskazanej przez Dyrekcje Szkoty. W przypadku zgtoszenia przez
szkote pilnej potrzeby przerwania prac (np. egzaminy, uroczystosci szkolne), Wykonawca
zobowigzuje sie do natychmiastowego wstrzymania robét uciazliwych,

f)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku na placu budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu przez caty czas trwania inwestycji. Odpady budowlane, gruz oraz
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opakowania po materiatach musza by¢ sktadowane wytgcznie w wyznaczonych do tego celu
kontenerach i systematycznie wywozone na koszt Wykonawcy,

g) Ciagi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, drogi dojazdowe), z ktdrych korzystajg
uzytkownicy obiektu, muszg by¢ sprzgtane na biezgco, nie rzadziej niz raz dziennie po
zakoiczeniu prac. W przypadku naniesienia btota, pytu lub innych zanieczyszczen
stwarzajgcych ryzyko poslizgniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego
usuniecia,

h) Wykonaweca zastosuje odpowiednie srodki techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
sie pytu poza wydzielony obszar robdt (np. kurtyny przeciwpytowe, nawilzanie urobku,
odkurzacze przemystowe). Wszelkie zabrudzenia pytem w strefach uzytkowanych przez
lokatoréw/uczniéw muszg zostac usuniete natychmiast po ich wystgpieniu,

i) Po zakonczeniu robdt, a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia petnego sprzatania obiektu i terenu zewnetrznego.
Sprzatanie obejmuje usuniecie wszelkich pozostatosci materiatéw, demontaz ogrodzen
tymczasowych oraz umycie zabrudzonych powierzchni (okien, posadzek, elewacji) w zakresie
wynikajgcym z prowadzonych prac,

j) W przypadku zaniechania obowigzku sprzatania, Zamawiajgcy ma prawo — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 2-godzinnego terminu naprawczego — zleci¢ sprzatanie
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), potracajac

naleznosc z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 1a Dokumentacja projektowa
Opracowana Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, Audytem energetycznym, Opinig ornitologiczng i chiropterologiczna,

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu

wydania jej Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do sporzadzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 2 m-cy od dnia

podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje

techniczng. Koncepcja musi zawieraé:

a) rysunki architektoniczne i konstrukcyjne prezentujgce koncepcje, tzn. niezbedne rzuty,
przekroje, czes¢ opisowq zawierajacg opis rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych,

b) rysunki instalacyjne w poszczegdlnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych, branzy
instalacji elektrycznych,

Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in. koncepcje rozwigzan

projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego, ktére to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ przed
przystgpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca sporzadza koncepcje
techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.
Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Dokumentacji projektowej przed uzyskaniem
akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji technicznej
zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktédrymi Wykonawca jest zwigzany, chyba ze uzasadni
brak mozliwosci ich uwzglednienia.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktdorych mowa w ust. 4 przedstawi
poprawiong koncepcje techniczna.
Opracowana Dokumentacja projektowa bedzie zawierata co najmniej:

a) Projekt architektoniczno — budowlany oraz projekt zagospodarowania dziatki -

opracowane zgodnie z PFU (przy uwzglednieniu Audytu i opinii ornitologicznej), z
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wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2026 poz. 524 ze zm.), a nastepnie przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich
niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii — 5 egzemplarzy.

Prace projektowe prowadzone bedg przy Scistej, biezacej wspdtpracy Wykonawcy
z Zamawiajgcym. W tym celu, nie rzadziej niz raz w miesigcu, prowadzone beda narady
koordynacyjne.

b) Projekt techniczny (wykonawczy) dla celdw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno -
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu architektoniczno - budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego. Dokumentacja
bedzie przygotowana z podziatem co najmniej na branze okreslone w PFU oraz inne projekty,
ktore podczas ustalen z Zamawiajgcym uznane zostang za niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania — 5 egzemplarzy.

c) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze.

d) Przedmiary robét — 3 egzemplarze.

e) Kosztorysy ofertowe — 3 egzemplarze.

f)  Inne dokumenty wykazane w PFU — 3 egzemplarze.

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy — 3 egzemplarze

h) geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

i) protokoty sprawdzen i badan — 3 egzemplarze

j)  kosztorysy powykonawcze zadania — 3 egzemplarze

k) zgtoszenie zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego — 3 egzemplarze

[) teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Catos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotgczona bedzie
kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty bedg zapisane w nastepujgcych
formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardéw tworzenia
dokumentow.

7. Dokumentacje projektowq dla zadania, nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679),

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),
5) Obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

W zakresie uzgodnien, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji nastepujgcych
dziatan:
6) uzgodnienie projektu architektoniczno - budowlanego z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o
wydanie pozwolenia na budowe,
7) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii oraz decyzji niezbednych do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe lub nieoprotestowanych zgtoszen robdt budowlanych,
8) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowanych zgtoszen
roboét budowlanych.

8. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty i koszty zwigzane z pozyskiwaniem w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie oraz przygotowaniem Dokumentacji projektowej,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢é wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

5) wykona¢ jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
przedstawiong przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania Dokumentacji
projektowej w sposdb odmienny od wskazanych w PFU, jesli zmiany te wptyng na poprawe
warunkow technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych
naktadéw przez Zamawiajgcego, co Wykonawca zobowigzany jest wykazaé. Wykonawca
wystepuje z propozycjg takich zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwigzan
projektowych.

11. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatéow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,
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d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdw
powstatych w toku robét budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazanych w ust. 11 nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réowniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowarn majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robét budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen

Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasnosé nosnikéw, na ktérych Dokumentacja

projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji

projektowej i wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunkéw,
opracowacé, dokumentéw (dalej zwane: ,Utworem”) - na nastepujacych polach eksploataciji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocyg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego, w dowolnej ilosci,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

c) uzytkowanie Utwordéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, uzytek jednostek organizacyjnych
Zamawiajgcego oraz uzytek osdéb trzecich,

d) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwor,

h) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane w oparciu o Utwor,

i) zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca  o$wiadcza, ze  autor/autorzy  Dokumentacji  projektowej  (Utworu)

(,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 16 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej (Utworu), bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej (Utworu) oraz wyraza/wyrazajg zgode
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na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j

(Utworu), w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu),

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu) wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc¢ i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowe] (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu) Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej (Utworu) na polach

eksploatacji, o ktédrych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw o0séb trzecich oraz nie beda naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktédrych mowa
w ust. 16 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osdb, z ktérymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust.

15-20 korzystanie z Dokumentacji projektowe]j (Utworu) przez Zamawiajgcego naruszac bedzie

autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem
lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej

(Utworu) oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktdorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.
§ 2. Termin realizacji zadania

1. Wykonaweca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie do 30 wrzesnia 2027 r.,

. Rozpoczecie prac projektowych nastgpi po podpisaniu umowy i bez zbednej zwtoki.

Wykonawca po wystgpieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe (lub zgtoszeniu zamiaru
wykonania robdt) niezwtocznie przystgpi do prac zwigzanych ze sporzadzeniem projektéw
wykonawczych.

Strona 8z 44



4. Zamawiajacy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwy do zgtoszenia robot.

5. Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie wczesdniej niz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu zgtoszono wykonanie robét.

6. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru korncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych
dokumentéw o ktédrych mowa w § 5 ust. 5 pkt 4, chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze
termin wykonania robét budowlanych okres$lony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim
przypadku za dzied wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru kofcowego, z zastrzezeniem zapiséw § 5 ust. 5
pkt 11 lit. a).

7. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy — zwany dalej
,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. 1), zaktadajgcy finansowanie przedmiotu zgodnie z zatozeniami zapiséw Umowy.

8. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 8 do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 8.

10. Harmonogram powinien obejmowac:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

b) wartos¢ robét przewidzianych dla kazdego odbioru czesciowego,

c) zakres prac do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 4,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji,

e) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.1i 6,

f) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z
jednostek Wykonaweca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosc.

11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

12. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

13. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z

Strona 91z 44



14,

15.

16.

usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptaty
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

Powyisze nie wytacza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — ......cceeeeervveceennee zt
b) podatek VAT - ......cccceeverenenee. zt
c) kwota brutto —............... zt (stownie: ... i /100 ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze Zz3daé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztu prac (art. 632 k.c.) za wyjatkiem waloryzacji umownej o ktérej mowaw § 17ai17b

Strony wytgczajg stosowanie postanowien art. 357" Kodeksu Cywilnego.

Koszty robot i ustug nieujetych w PFU lub Dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robdt:
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych, koszty wycinki drzew i koszty uzyskania
zezwolen na wycinke drzew, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opfaty,
narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzed, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg
Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 1 i 2, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem — roboty dodatkowe. Za roboty
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dodatkowe nie uznaje sie robot ujetych w PFU, w ktorejkolwiek czesci projektu budowlanego

lub technicznego, w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie

okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére to s3 objete ryzykiem
ryczattowym.

Wykonawca przedtozyt wraz z dokumentacja projektowa kosztorysy wskazujace sposob

wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziatem na branze i zakres rzeczowy

zamowienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 8, wskazujg sposoéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 8 bedg stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,

c) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 7;

d) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 6 7);

e) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy wykonac jako kosztorysy szczegétowe zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w

ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac¢ bedga nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi  metodg  szczegétowa, sporzadzonymi na  podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. §;

b) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% Sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..

c) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud (dla wojewddztwa, w
ktorym wykonywane sg roboty budowlane) +% Kz j.w.;

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud (dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane sg roboty
budowlane) zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od
$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/
dostawcédw/producentow.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowa lub

programem funkcjonalno-uzytkowym (roboty dodatkowe) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace. Rozpoczecie wykonywania robdt moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
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zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdét, stanowié bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg
zaptacie.

16. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub protokét odbioru
koncowego robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe przy zatozeniach, ze:

a) Odbywad sie bedg one nie czesciej niz raz na kwartat,
b) Ostatnie ptatno$¢ nie moze stanowi¢ mniej, niz 40% wynagrodzenia wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1.

3. Podstawg do zapfaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokdét odbioru
czesciowego badz koncowego wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, potwierdzajgcy
wykonanie i odebranie poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy. Termin wymagalnosci
uptywa 30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

4. Wykonawca wystawiajgc faktury zobowigzany jest dodatkowo do przestrzegania nastepujgcego
warunku: procentowa wartos$é ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

6. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktédrych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdzinienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
op6znienie. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczenn dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
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7. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robét, w przypadku niedostarczenia o$wiadczen i dokumentéow wskazanych w
ust.7.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.

11.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

12.Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje pfatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

13.Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

14.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktory
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

15.Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikow
VAT (wykaz podatnikbw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansow:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentow,
ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

16.Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowe;j
Ministerstwa Finanséw.

17.Faktura musi zawierac¢ dane:

Nabywcy: Gmina ........... NIP: ........... ,
Odbiorcy: .ccoceeeverierenee. NIP oo
oraz nr umowy i nazwe zadania.

18. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty przestania faktury do KSeF — od czasu
obowigzywania systemu dla stron.

19. W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposdb uzgodniony (tryb awaryjny) — faktury
przekazane poza KSeF pfatne beda w terminie do 30 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF
Wykonawca bedzie przesytat na adres: ......cccoevevvereennnen. datg otrzymania bedzie wowczas data
przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze rédwniez przekazywac wizualizacje faktur w
formie papierowej (np. w razie pojawienia sie przejsciowych problemoéw technicznych) i doreczac
je na adres siedziby Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku
awarii catkowitej KSeF.

§ 5. Odbiory robot

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
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1) Odbiér dokumentacji projektowej,

2) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr czesciowy,

4) odbidr koncowy,

5) odbiér gwarancyjny.

2. Odbior dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1la, bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowej,

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektows, z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé,

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokédt odbioru
Dokumentacji Projektowej.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od
wad.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robdt
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Odbiory czesciowe — odbywaty sie bedg wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu roboét budowlanych objetych danym
etapem fakturowania,

2) Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze wykonawca nie wykonat
wszystkich robét objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,
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6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatgcznikiem do protokofu czesciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora

Nadzoru,

7) Protokdt odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

8) Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie ujawni¢ w dalszym ciggu
realizacji inwestycji,

9) Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie Protokdt
Odbioru Korncowego.

Odbidr koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujgcych zasad:

1) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce os$wiadczenia o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robét w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakoniczeniem wykonywania robdét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakornczeniu robét i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

4) Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) kosztorys powykonawczy,

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robdt, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

e) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIOR,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

g) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

5) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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7) Brak ktéregokolwiek z dokumentéow odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowag i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru roboét.

8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad, chyba ze wady sg na tyle nieistotnie, ze Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 7 dni, a Wykonawca usunie wady w
wyznaczonym terminie — wtedy za termin wykonania uznawany bedzie termin pisemnego
powiadomienia o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku
sprzeciwu do zgtoszonych robdt,

b) biezgcej wspotpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego,
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e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go
do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,
b) wstrzymania robét stosownie do zalecen Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni liczac od dnia uzyskaniu prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszonych robét.

2. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 13 ust.4 Umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjag umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujace na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robot.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdét zgodnie z
Harmonogramem bez opdznien.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw dotyczgcych zadania lub podczas wykonywania robét.

8. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i
zakoniczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

9. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajacych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

10. Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich,

b) zapewnia mozliwos¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,
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d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego
z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeristwa na terenie budowy.

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do
zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na witasny koszt dokumentacje fotograficzng w
pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

13. Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do terenu
robdt oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajagcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robat;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robot wiasciwe]j organizacji ruchu drogowego;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,

Strona 18 z 44



deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

8) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

11

~

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

facznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpaddw powstatych

w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowa w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowigzek

zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z

ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.

z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w

sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac

rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia

i magazynowad selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejaca zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewow zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz? jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendéw, nawierzchni lub instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw

niezbednych przy odbiorze;
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22) niezwfocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngé¢ na jakos$¢ robot
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omédwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopiel zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Na kaide zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreslone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia

stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniac takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed
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ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bgdZ wtasnosc
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatacznikami. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z rozbiérki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robdt, czy to czesciowego czy koricowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.

Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spefniajagce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do:

1) W zakresie projektowania:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jest: .................. , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr: ........................ wydane w dniu .............

2) W zakresie kierowania robotami:

b) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) - ktéra bedzie petni¢ funkcje
kierownika budowy, jest: ............., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu .............

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyzsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
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ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej czesci zamoéwienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamoéwienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajgcy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisdw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt

Strona 22 z 44



tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtoza
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyltgczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

8. Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektdw umow i zmian umow.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
13. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

W przypadku umow, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢é
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
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26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

27. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

28. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetfniajg warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny byé zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

30* Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

31** Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ...............cccceeeeeu.. (nazwa podmiotu), na zasoby ktdrego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziafu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

32 **Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

33 **Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wyfqcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {tgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqcy Zqda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentéw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
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Dokumenty te Wykonawca winien ztoZy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktorej mowa w ust. 33.

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocqg podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowienn gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia
odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym
liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

2. Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji:

a) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowsa, a takze odrebnie dla poszczegdlnych
projektéw objetych tg dokumentacjg, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia
odbioru dokumentacji do uptywu terminu gwarancji na wykonane roboty o ktérej mowa w
pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wada
bedzie w szczegdlnosci taka cecha dokumentacji, ktdra doprowadzita do wady czesci lub
catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej
lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc¢
uzytkowga, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajacym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

7. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

8. ....-cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru,

b) dla robdét, zamontowanych materiatéw i urzagdzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru korncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i
8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢ zamawiajagcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedy pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwrdécié Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
Mail: v

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarangji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
L. crererererercneeennnesnnssnnnens zt.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.

6. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru koricowego robét.

7. Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 11 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

8. Zwolnienia kwot o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 nastepowaé beda zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 13. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia

(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw roboét)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.
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Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,

kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,

0so6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymodg

zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez osdb posiadajgcych uprawnienia

wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac

bez nadzoru.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w

ust.2.

Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju

umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zardwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé¢ pracownikow

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego

wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

g) w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek z osobna;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia
czynnosci opisanych w §13 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktdrym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcéw;

j) za uniemotzliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §13 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;
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k) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktérych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

I) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 lub
9 umowy.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbiér powinien sie rozpoczaé,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé¢ sumowaniu.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia naleiytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze przekazaé wedle wiasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczngj: .....ccceeveevveennen.

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, Zamawiajgcy moze
dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeristwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

2) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

3) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

6) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

e) Wykonawca przekaze =znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

g) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.
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10.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami wykonawce.
W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5
ust. 5 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 4,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami
wykonania obcigzy Wykonawce.
W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajgc Wykonawce.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 16. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytacznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
zgodnie z warunkami okreslonymi ponizej:

1) W przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub
niesprzyjajacych prawidtowemu wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z
technologia wtasciwg do ich wykonania, wynikajacg z norm, technologii wykonania robét,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidlowego wykonania tych robdt, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystapity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy.

2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
ponizej — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w
ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak byto mozliwosci
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wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

4) w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji
projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej) warunki faktyczne lub
warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody
gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub
wystepowania niewybuchéw lub, niewypatéw — dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét w
sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

5) w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji
projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej) warunki terenu budowy, w
szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

7) w przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdw itp. z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o
liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy
w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

8) w przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkéw itp., do wydania ktérych witasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

9) w przypadku zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

10

~—

w przypadku, gdy wystgpia protesty co do wykonania robdt, sktadane przez uzytkownikéw
nieruchomosci, na ktorych prowadzone sg roboty i sgsiadujgcych z terenem robdt -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z
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powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu koniecznosci
koordynacji tych robét z realizacjg innych inwestycji Zamawiajgcego lub oséb trzecich -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

12

~

w przypadku, gdy wystapig warunki sity wyiszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o
liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkéw sity wyzszej brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposoéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

13

~

w przypadku, gdy Zamawiajgcy wstrzyma roboty z powoddw lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego brak byto mozliwosci
wykonywania umowy.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych lub sposobu
wykonania, w przypadku zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej (w tym w PFU,
audycie i lub opinii ornitologicznej), ktére powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia wad dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w Zycie po dacie zawarcia umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym
dla dostosowania do zmian przepisdw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczeristwa, w tym bezpieczeristwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepisdw prawnych;

4) w przypadku czasowej lub statej niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen lub
elementéw wyposazenia wskazanych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i
lub opinii ornitologicznej), spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw,
zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen
lub elementdw wyposazenia, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU,
audycie i lub opinii ornitologicznej) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub niewypatédw, ktére mogg skutkowac,
w Swietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
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niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu
tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w
dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej), w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub
instalacji lub innych obiektdw budowlanych, ktére moga skutkowac, w swietle przyjetych w
umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

7) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
tych kolizji;

8) w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od
przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii
ornitologicznej) rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w
szczegblnosci materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii)
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej,
jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

9) w przypadku zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang
wytycznych lub zalecen.

6. Dopuszcza sie zmiany umowy co do zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (w tym robodt
zaniechanych) w przypadku zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:, tj.:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie
i lub opinii ornitologicznej), ktére powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktore powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenistwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepisdw prawnych;

4) w przypadku statej lub czasowej niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub
dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;
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5) w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii
ornitologicznej) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub
wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktdre mogg skutkowad, w swietle przyjetych w
umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w
dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej), w szczegélnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

7) w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji;

8) w przypadku zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmiane zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych
lub zalecen;

9) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét (roboty zaniechane) przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne w ocenie
Zamawiajgcego do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i/lub
obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1. Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla sie w ust. 5 ponizej.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci i zakresu przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach
realizacji umowy w przypadku zwiekszenia srodkéw finansowych w pierwszym roku badz w
kolejnych latach realizacji umowy, a takie w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 4, ust. 5 albo ust. 6.

8. Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpic¢ za
pisemng zgodg Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie

zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.

Zastosowanie bedga tu miaty zapisy § 10.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zapisdw Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisdw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian,
majgcych wptyw na realizacje umowy.
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Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujgcych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢é wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkgji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwos¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpic¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad
ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zzrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza
umowa.
W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci zmiany wykonania przedmiotu
umowy (w tym wykonania robdt zamiennych) lub robdét dodatkowych, przed datg planowanego
przystgpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za
wykonanie ww. robét.
Przystgpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych
postanowien mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza sie zmiany umowy w okolicznosciach
wynikajgcych z Pzp i innych obowigzujacych przepiséw prawnych.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegblnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 majg bezposredni wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztéow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc

Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowa analize poréwnawczg kosztow (przed i po zmianach)

stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem

sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardéw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg

wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug
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przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawecy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$s¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$é ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegétowg kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz osdéb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osdéb i zwigzanych z tym obcigzer publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych w niniejszym paragrafie, mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikaja te zmiany.
Ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia na podstawie zapisOw niniejszego paragrafu moze
nastapic nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.
Strony wytaczajg mozliwo$¢ zastosowania zapisdw art. 357* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

§ 17b. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej i majgcych
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Woyliczenie Wskaznika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji bedzie sie odbywac¢ w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja Wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/ lub w Biuletynie
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Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych dla danego okresu waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

W przypadku gdyby wskaznik dla ktérego$s z miesiecy podlegajacych waloryzacji nie byt
opublikowany na wyzej wskazanej stronie (publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) lub wystgpity inne trudnosci z jego pozyskaniem, odczytaniem strony przyjma
dla tego miesigca wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokos¢ Ww w danym okresie rozliczeniowym
podlegajgcym waloryzacji bedzie > 1,050 lub < 0,950.

Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie sredniej arytmetycznej
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy podlegajgcych
waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej $redniej arytmetycznej przez
100 wg ponizszego wzoru:

Ww = (Wml +Wm2 + Wm3 +.....+ Wmx): (ilo$¢ miesiecy od m1 do mx) : 100

Przy zatozeniu, ze:

a) Okres rozliczeniowy — petne miesigce poczynajgc od m1 do mx.

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 — to 7-my petny miesigc nastepujacy po zawarciu
umowy a przy kazdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesigc nastepujacy po miesigcu,
ktdry jako ostatni podlegat waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym,

c) mx- to ostatni miesigc podlegajgcy waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, bedzie to
miesigc poprzedzajgcy ten miesigc, w ktérym podpisany zostat protokot odbioru czesciowego
lub koricowego robdt,

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegajgcego

waloryzacji bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp =) x Ww]
Gdzie:
Wrb - wartos¢ robét budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym,
Wrbp — wartosc¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koricowego) podlegajgcych
waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym.
Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegajg roboty opdznione w
stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie.
taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz potowa wartosci wskaznika cen
towardow i ustug konsumpcyjnych w miesigcu, w ktérym nastgpit koncowy odbiér robét
publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
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zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

Ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia na podstawie zapisOw niniejszego paragrafu moze
nastgpic nie pézniej niz wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.

Strony wytaczajg mozliwo$é zastosowania zapiséw art. 357! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

§ 18. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisa tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktdre beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20. Osoby wyznaczone do kontaktéow

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: ........ tel. ... e-mail: v,
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4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

5. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdéw telefondw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 21. Postanowienia koricowe

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

3. Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

4. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygng¢ polubownie bedy poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

6. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
2) Wydruk z KRS lub CEIDG Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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