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U M O W A Nr ZP.272.1.II.2026 /Projekt umowy/ 

 

 

zawarta w Bolesławcu, w dniu ……………2026 r. 

pomiędzy Gminą Bolesławiec - Urzędem Miasta i Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1,  

98-430 Bolesławiec, posiadająca nr NIP 997 013 65 03 

reprezentowaną przez: 

Jarosława Kubiś – Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec  

przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy – ……………………. 

a 
……………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy ul…………………………………, 
zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego w ……………pod nr …………, 
kapitał zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., Regon………………   
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) 
……………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  
zwaną dalej Wykonawcą 
reprezentowany przez - ….. 
 
  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, 

o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej  

i uzyskania dla niej niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym pozwolenie Konserwatora 

Zabytków, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu) oraz wykonania na ich podstawie 

prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły 

Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu” w formule 

zaprojektuj wybuduj w Część II - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,  

według zasad i w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, Audycie energetycznym i Opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, 

na warunkach wynikających z niniejszej umowy, oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, na 

które składa się m.in.: 
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a) Opracowanie koncepcji technicznej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zw. 

dalej PFU), ), przy uwzględnieniu założeń Audytu oraz opinii ornitologicznej, 

b) Sporządzenie Dokumentacji projektowej wg zasad wskazanych w §1a Umowy 

c) Uzyskanie pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków (lub uzgodnień z konserwatorem 

zabytków – w zależności od wymagań stawianych przez konserwatora zabytków), 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu), 

d) Wykonanie prac budowlano-montażowych i prac konserwatorskich w zakresie określonym  

w ust. 2 a szczegółowo opisanym w PFU i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji 

projektowej wraz z: 

− Obsługą geodezyjną; 

− Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej; 

− Wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 

e) Pełnienie nadzoru autorskiego, 

f) Przekazanie praw majątkowych i zależnych do wykonanej dokumentacja projektowej, 

– zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Roboty budowlano – montażowe i prace konserwatorskie w cz. II obejmują w szczególności: 

1) Zakres prac termomodernizacyjnych  

a) docieplenie ścian zewnętrznych, 

b) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

c) wymiana stolarki okiennej, 

d) wymiana stolarki drzwiowej, 

e) wymiana źródła ogrzewania   

2) Zakres prac towarzyszących obejmuje m.in.:  

a) parapety – montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

b) instalacja odgromowa – montaż nowej instalacji odgromowej, 

c) orynnowanie – odtworzenie, 

d) kominy - remont kominów. 

e) schody/balkony – modernizacja. 

Parametry zostały umieszczone w Kartach Audytu Energetycznego. 

3. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany za pomocą PFU i jego załącznikach, Audycie 

energetycznym i Opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.  

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w 

dokumentacji za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

Ustawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacją projektowo-techniczną, w 

pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców 

materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcześniejszego 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu, któremu 

zgłoszono wykonanie robót oraz bez wcześniejszego wykonania prawidłowego, kompletnego 

oznakowania robót.  

7. Wykonawca oświadcza, że: 
a) Jest świadom ryzyk kontraktowych, w tym związanych z pochodzeniem środków,  

w szczególności trwałości zasad rozliczenia umowy, 
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b) posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbędne do zapewnienia 

finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłaty z Promesy oraz do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

c) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co 

do prawidłowości i kompletności opisu prac w  PFU, 

d) zapoznał się z PFU oraz dokumentacją techniczna i oświadcza, że jest ona kompletna i 

prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

e) wykona wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 

i 2. 

f) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie 

z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami 

hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 

dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. 

oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w 

wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że 

umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie biblioteki, w budynku biblioteki 

znajduje się również użytkowany lokal mieszkalny, w związku z tym Wykonawca: 

a)  zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z użytkownikiem lokalu mieszkalnego  

i biblioteki terminów oraz zakresu planowanych prac wewnątrz lokalu z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem. Przystąpienie do robót w lokalu możliwe jest wyłącznie po 

uzyskaniu zgody lokatora na wejście, w terminie dogodnym dla obu stron, 

b) Wszelkie roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

mieszkańców i użytkowników biblioteki. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia do 

niezbędnego minimum emisji hałasu, pyłu oraz drgań. Prace szczególnie uciążliwe (np. kucie, 

wiercenie udarowe) mogą być wykonywane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 

16:00; 

c) zapewni mieszkańcom i użytkownikom biblioteki bezpieczny dostęp do lokalu przez cały czas 

trwania remontu. Ewentualne przerwy w dostawie mediów (woda, prąd, gaz, ogrzewanie) 

muszą być zgłaszane lokatorom z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin (z wyjątkiem awarii) i 

nie mogą trwać dłużej niż jest to technicznie niezbędne do wykonania danego etapu prac,  

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia znajdującego się w lokalu przed 

uszkodzeniem lub zabrudzeniem wynikającym z prowadzonych prac (np. poprzez stosowanie 

folii ochronnych, mat). Po zakończeniu robót w danym dniu, Wykonawca zobowiązany jest 

do uprzątnięcia miejsca pracy oraz dróg komunikacyjnych prowadzących do lokalu, 

e) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami (Koordynatora), 

której dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną wywieszone na tablicy 

informacyjnej w ogólnodostępnej części budynku, 

f) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy oraz w jego 

bezpośrednim otoczeniu przez cały czas trwania inwestycji. Odpady budowlane, gruz oraz 

opakowania po materiałach muszą być składowane wyłącznie w wyznaczonych do tego celu 

kontenerach i systematycznie wywożone na koszt Wykonawcy 

g) Ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, drogi dojazdowe), z których korzystają 

użytkownicy obiektu, muszą być sprzątane na bieżąco, nie rzadziej niż raz dziennie po 

zakończeniu prac. W przypadku naniesienia błota, pyłu lub innych zanieczyszczeń 

stwarzających ryzyko poślizgnięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego 

usunięcia, 
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h) Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania 

się pyłu poza wydzielony obszar robót (np. kurtyny przeciwpyłowe, nawilżanie urobku, 

odkurzacze przemysłowe). Wszelkie zabrudzenia pyłem w strefach użytkowanych przez 

lokatorów/uczniów muszą zostać usunięte natychmiast po ich wystąpieniu, 

i) Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnego sprzątania obiektu i terenu zewnętrznego. 

Sprzątanie obejmuje usunięcie wszelkich pozostałości materiałów, demontaż ogrodzeń 

tymczasowych oraz umycie zabrudzonych powierzchni (okien, posadzek, elewacji) w zakresie 

wynikającym z prowadzonych prac 

j) W przypadku zaniechania obowiązku sprzątania, Zamawiający ma prawo – po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 2-godzinnego terminu naprawczego – zlecić sprzątanie 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), potrącając 

należność z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 1a Dokumentacja projektowa 
1. Opracowana Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, Audytem energetycznym, Opinią ornitologiczną i chiropterologiczną 

oraz zaleceniami konserwatora zabytków, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Przed przystąpieniem do sporządzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 2 m-cy od dnia 

podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję 

techniczną. Koncepcja musi zawierać: 

a) rysunki architektoniczne i konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. niezbędne rzuty, 

przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, 

b) rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, branży 

instalacji elektrycznych, 

Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in. koncepcję rozwiązań 

projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, które to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed 

przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca sporządza koncepcję 

techniczną w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. 

Koncepcja przygotowana w ramach Część II - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej  

w Bolesławcu, musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków. 

3. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Dokumentacji projektowej przed uzyskaniem 

akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2. 

4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji technicznej 

zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, którymi Wykonawca jest związany, chyba że uzasadni 

brak możliwości ich uwzględnienia. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 4 przedstawi 

poprawioną koncepcję techniczną. 

6. Opracowana Dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej: 

a) Projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania działki  – 

opracowane zgodnie z PFU (przy uwzględnieniu Audytu i opinii ornitologicznej), z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 

2026 poz. 524 ze zm.) wraz z uzyskaniem pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków 

(lub uzgodnień z konserwatorem zabytków – w zależności od wymagań konserwatora 

zabytków) dla dokumentacji projektowej przygotowywanej w ramach realizacji zamówienia w 

części II, a następnie przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
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robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, 

uzgodnień, wytycznych, opinii – 5 egzemplarzy.  

Prace projektowe prowadzone będą przy ścisłej, bieżącej współpracy Wykonawcy  

z Zamawiającym. W tym celu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, prowadzone będą narady 

koordynacyjne. 

 

b) Projekt techniczny (wykonawczy) dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno - 

budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia Projektu architektoniczno - budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja 

będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże określone w PFU oraz inne projekty, 

które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania – 5 egzemplarzy. 

c) Program Prac Konserwatorskich – 3 egzemplarze – jeśli takie będą wymagania konserwatora 

zabytków, 

d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze. 

e) Przedmiary robót – 3 egzemplarze. 

f) Kosztorysy ofertowe – 3 egzemplarze. 

g) Inne dokumenty wykazane w PFU – 3 egzemplarze. 

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące: 

h) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy – 3 egzemplarze 

i) geodezyjny operat powykonawczy  – 3 egzemplarze 

j) protokoły sprawdzeń i badań – 3 egzemplarze 

k) kosztorysy powykonawcze zadania – 3 egzemplarze 

l) zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego – 3 egzemplarze 

m) teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 1 egzemplarz. 

Całość dokumentacji Wykonawca przekaże w wersji papierowej, do każdej wersji dołączona będzie 

kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty będą zapisane w następujących 

formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz 

dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardów tworzenia 

dokumentów. 

 
7. Dokumentację projektową dla zadania, należy sporządzić w zakresie zgodnym z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679),  

2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458), 

3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454), 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

5) Obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami. 

 

W zakresie uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących 

działań: 

6) uzgodnienie projektu architektoniczno - budowlanego z Zamawiającym przed wystąpieniem o 

wydanie pozwolenia na budowę, 

7) uzyskanie pozwolenie właściwego Konserwatora Zabytków - wymagane dla cz. II (lub 
uzgodnień z konserwatorem zabytków – w zależności od wymagań stawianych przez 
konserwatora zabytków), 

8) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń robót budowlanych, 

9) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń 

robót budowlanych.  

 
8. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 

w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty i koszty związane z pozyskiwaniem w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie oraz przygotowaniem Dokumentacji projektowej, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 

uzupełnień, 

5) wykonać ją zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez Zamawiającego w związku z 

przedstawioną przez Wykonawcę koncepcją rozwiązań projektowych. 

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania Dokumentacji 

projektowej  w sposób odmienny od wskazanych w PFU, jeśli zmiany te wpłyną na poprawę 

warunków technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych 

nakładów przez Zamawiającego, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wykonawca 

występuje z propozycją takich zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwiązań 

projektowych. 

11. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 

niniejszej umowy, 

b) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 

w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 
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c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w 

ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru, 

d) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji, 

e) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych, 

f) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 

dokonywanie stosownych zmian. 

12. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 11 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania 

poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, 

wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

14. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

projektowej i wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunków, 

opracować, dokumentów (dalej zwane: „Utworem”) -  na następujących polach eksploatacji: 

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach 

bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym 

potrzebami Zamawiającego, w dowolnej ilości, 

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

c) użytkowanie Utworów na własny użytek Zamawiającego, użytek jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego oraz użytek osób trzecich, 

d) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez niego wybranym, 

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie, 

f) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla 

potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwór, 

h) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Utwór, 

i) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 

obiektu objętego dokumentacją projektową. 
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15. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej (Utworu) 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 16 niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej (Utworu), bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej (Utworu) oraz wyraża/wyrażają zgodę 

na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej 

(Utworu), w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu), 

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu) wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

e) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej (Utworu) w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej (Utworu) w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

17. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

18. W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu) Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej (Utworu) na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

19. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 

praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa 

w ust. 16 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi 

będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 

nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

20. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 

15-20 korzystanie z Dokumentacji projektowej (Utworu) przez Zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem 

lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej 

(Utworu) oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

21. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 
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§ 2. Termin realizacji zadania 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do 30 września 2027 r.,  

2. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi po podpisaniu umowy i bez zbędnej zwłoki. 

3. Wykonawca po wystąpieniu o decyzję o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniu zamiaru 

wykonania robót) niezwłocznie przystąpi do prac związanych ze sporządzeniem projektów 

wykonawczych. 

4. Zamawiający deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwy do zgłoszenia robót. 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu organu, któremu zgłoszono wykonanie robót. 

6. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 

odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych 

dokumentów o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4, chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim 

przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez 

Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas 

czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 5 

pkt 11 lit. a). 

7. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej 

„Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary Umownej, o której mowa 

w § 14 ust. 1 lit. l), zakładający finansowanie przedmiotu zgodnie z założeniami zapisów Umowy.  

8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni 

roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 8 do dostosowania Harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W 

przypadku niedostosowania przez Wykonawcę Harmonogramu do uwag Zamawiającego strony 

uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę Harmonogramem będzie Harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 8.  

10. Harmonogram powinien obejmować: 

a) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 

b) wartość robót przewidzianych dla każdego odbioru częściowego, 

c) zakres prac do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 4, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

e) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust.1 i 6, 

f) Harmonogram winien być wykonany w układzie co najmniej miesięcznym, w ramach każdej z 

jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres wykonywanych prac/robót oraz ich wartość. 

11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.   

12. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację 

zaplecza budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań 
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i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku 

nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności 

porządkowe na koszt Wykonawcy. 

13. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem 

niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z 

usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 

odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

14. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy. 

15. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 

przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 

Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym 

zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy 

pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

16. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i 

przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Z tytułu należytego wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, 

uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie w łącznej kwocie:  

a) kwota netto – ……………………… zł  

b) podatek VAT - …………………. zł  

c) kwota brutto – …………… zł (słownie: ………………… i /100 złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztu prac (art. 632 k.c.) za wyjątkiem waloryzacji umownej o której mowa w § 17a i 17b 

3. Strony wyłączają stosowanie postanowień art. 357¹ Kodeksu Cywilnego. 

4. Koszty robót i usług nieujętych w PFU lub Dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: 

przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty wycinki drzew i koszty uzyskania 

zezwoleń na wycinkę drzew, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania 

niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, 

narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty 

związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. obciążają 

Wykonawcę.  
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5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

6. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 

objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 1 i 2, strony przewidują, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem – roboty dodatkowe. Za roboty 

dodatkowe nie uznaje się robót ujętych w PFU, w którejkolwiek części projektu budowlanego 

lub technicznego, w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie 

okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które to są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

8. Wykonawca przedłożył wraz z dokumentacją projektową kosztorysy wskazujące sposób 

wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 

M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8, wskazują sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8 będą służyły do obliczenia wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy,  

b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,  

c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 7;  

d) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 6 i 7); 

e) rozliczania wykonanych zadań. 

11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8, należy wykonać jako kosztorysy szczegółowe zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

12. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w 

ust. 8 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), 

Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 8; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny materiału z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.. 

c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny pracy 

sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud (dla województwa, w 

którym wykonywane są roboty budowlane) +% Kz j.w.; 

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 7 

oraz w wydawnictwie Sekocenbud (dla województwa, w którym wykonywane są roboty 

budowlane) zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez 
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Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od 

średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/ 

dostawców/producentów. 

13. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych wykonaną dokumentacją projektową lub 

programem funkcjonalno-użytkowym (roboty dodatkowe) bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod 

rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. Rozpoczęcie wykonywania robót może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 

umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę 

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają 

zapłacie.  

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  

 

§ 4 Płatności 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego lub protokół odbioru 

końcowego robót. 

2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe przy założeniach, że: 

a) Odbywać się będą one nie częściej niż raz na kwartał, 

b) Ostatnie płatność nie może stanowić mniej, niż 40% wynagrodzenia wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1. 

3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokół odbioru 

częściowego bądź końcowego wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, potwierdzający 

wykonanie i odebranie poszczególnych etapów przedmiotu umowy. Termin wymagalności 

upływa 30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca wystawiając faktury zobowiązany jest dodatkowo do przestrzegania następującego 

warunku: procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną opłacone, pod 

warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie 

zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 

niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez 

udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 

niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
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4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

6. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących 

rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

7. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 

otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 

przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy 

ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez 

Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w 

ust.7. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z umowy na osobę trzecią. 

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 

korygującej. 

12. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie ustalonym w §3 umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności (tzw. split payment) 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, który 

będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) prowadzony 

jest rachunek VAT. 

15. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników 

VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, 

którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT 

16. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający 

wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego 

konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. 

17. Faktura musi zawierać dane:  

Nabywcy: Gmina ……….. NIP: …………,  

Odbiorcy: …………………… NIP ……………… 

oraz nr umowy i nazwę zadania. 

18. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty przesłania faktury do KSeF – od czasu 

obowiązywania systemu dla stron. 

19. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury 

przekazane poza KSeF płatne będą w terminie do 30 dni od daty faktycznego otrzymania 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF 

Wykonawca będzie przesyłał na adres: ………………………..datą otrzymania będzie wówczas data 

przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w 

formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać 

je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku 

awarii całkowitej KSeF. 

§ 5. Odbiory robót 
 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej, 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór częściowy, 

4) odbiór końcowy, 

5) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1a, będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w 

celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej. 

Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru 

Dokumentacji Projektowej, 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

3) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 10 dni roboczych od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 

Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od 

wad. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu robót 

do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiającego z 3 - dniowym 

wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie 

przywrócenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. Odbiory częściowe – odbywały się będą wg następujących zasad: 

1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych objętych danym 

etapem fakturowania, 

2) Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie 



Strona 15 z 44 

 

umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac, 

3) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli po 

przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie wykonał 

wszystkich robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie z umową, 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 5 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, w 

terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru, 

6) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 

zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 

stwierdzone podczas odbioru. Załącznikiem do protokołu częściowego będzie Zestawienie 

wartości wykonanych robót potwierdzone przez każdą ze stron w tym również Inspektora 

Nadzoru, 

7) Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej, 

8) Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu 

realizacji inwestycji,  

9) Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie Protokół 

Odbioru Końcowego. 

5. Odbiór końcowy odbywał się będzie wg następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy,  

2) Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie przedłożonego Zamawiającemu przez 

Wykonawcę oświadczenia o zakończeniu wszystkich robót budowlanych, po zgłoszeniu tego 

faktu przez kierownika budowy/robót w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym po 

uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości 

do odbioru na piśmie pod rygorem nieważności. 

4) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) wypełniony dziennik budowy, 

b) kosztorys powykonawczy, 

c) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

e) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWiOR, 

f) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/ 

zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

- doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

g) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że 

realizował zadanie bez udziału Podwykonawców. 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7) Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w pkt 4 lub też brak 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i 

obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, może 

spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru robót. 

8) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9) Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

10) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki: 

a) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a 

terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w 

protokole usunięcia wad, chyba że wady są na tyle nieistotnie, że Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 7 dni, a Wykonawca usunie wady w 

wyznaczonym terminie – wtedy za termin wykonania uznawany będzie termin pisemnego 

powiadomienia o gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

b) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 

wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

12) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli należne Wykonawcy 

wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo 

dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

13) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. 
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§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 

do 14 dni licząc od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 

sprzeciwu do zgłoszonych robót, 

b) bieżącej współpraca z Wykonawca i udział w naradach koordynacyjnych, 

c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

d) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego, 

e) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na 

zasadach określonych w § 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcą w celu dostosowania go 

do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  

b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskaniu prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

2. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 13 ust.4 Umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego 

prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. 

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych 

przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z 

Harmonogramem bez opóźnień. 

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jaką wykryje podczas 

analizowania dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i 

zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
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przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane 

do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

10. Wykonawca:  

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  

b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i 

dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  

c) sporządza planu BIOZ,  

d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego 

z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.  

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed 

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie 

wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do 

zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w 

pasie robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu 

technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 

przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, 

zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 

robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

5) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 
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6) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczególności: certyfikatów "na 

znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

8) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z 

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

9) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 

10) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i 

zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

11) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych 

w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac 

rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia 

i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

13) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

14) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 

terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

15) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także 

istniejącą zielenią; 

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 

nieprzeznaczonych do usunięcia; 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 

doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez 

poszkodowanych; 
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19) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

20) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, 

terenów, nawierzchni lub instalacji; 

21) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 

22) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

23) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

24) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów 

sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 

prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

25) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

26) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w 

razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania 

robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 

zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez 

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów 

potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 

 

§ 8. Materiały i urządzenia 
 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1213). Muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę 

techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 

technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż tam określone i 
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uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego pisemnej pod 

rygorem nieważności zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty 

przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy 

urządzenie, musi spełniać takie normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie 

proponowane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wnioski materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed 

ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty 

jakości. 

7. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy 

przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bądź własność 

Zamawiającego jeśli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z załącznikami. Koszt związany z 

rozbiórką, transportem, składowaniem, (utylizacją) materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca, i 

jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

§ 9. Nadzór nad pracami 
 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie odrębnej umowy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane.  

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego 

podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru 

robót, czy to częściowego czy końcowego, a także w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian 

Umowy.  

4. Decyzje w zakresie, o których mowa w ust. 3 podejmuje wyłącznie Zamawiający, zgodnie z 

przewidzianą reprezentacją, w formie pisemnej.  

5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty, o których mowa w 

ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o której mowa w ust. 4. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową, przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do: 

1) W zakresie projektowania: 

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jest: ……………….., posiadający 

uprawnienia budowlane nr: …………………… wydane w dniu ………….  

2) W zakresie kierowania robotami: 

b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) - która będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy, jest: ……………….., posiadający uprawnienia budowlane nr: 

…………………… wydane w dniu ………….  
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9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób”, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w SWZ oraz posiadać kwalifikacje 

i doświadczenie takie samo lub wyższe niż osoba wcześniej zajmująca to stanowisko. 

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 9, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy, niezależnie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawę 

rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 10. Podwykonawstwo 
 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy: 

1) Bez udziału podwykonawców, 
2) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) wskazanych w treści Ofert: 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

.............................................................................................................................................. 
(zakres powierzanej części zamówienia) 

3) Przy udziale Podwykonawcy (-ów) – Podmiotu udostępniającego zasoby, wskazanych w 
treści Oferty: 
.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

.............................................................................................................................................. 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

.............................................................................................................................................. 
(zakres powierzanej części zamówienia 

Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy 

udziale Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem 

Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy 

wraz z załącznikami, na wykonanie zakresu prac określonego w zleceniu, a Zamawiający 

podejmie decyzję w sprawie zgody na  zawarcie tejże umowy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, tak aby 

realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
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a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

6. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

8. Zapisy ust. 5 i 6 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 

1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w 

przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 10, 

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9, 

d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
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e) nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

f) nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym 

zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

g) nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 

2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 12, będzie uważane za jego akceptację. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

20. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku 

konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy. 
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21. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

23. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

24. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

27. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

28. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w konsorcjum 

Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

konsorcjum. 

30*   Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do  

            realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie  

            polegać na zdolnościach  technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. 

31**   Wykonawca oświadcza, że podmiot ………….………………. (nazwa podmiotu), na zasoby którego, 

w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powoływał się składając 

Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………………. (w jakim 

zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 

przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………… (nazwa podmiotu 

udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

32 **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostępniającego 

zasoby, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostępniającego 

zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  
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33 **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 32 wyłącznie wtedy, gdy 

Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany podmiot udostępniającego zasoby lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca 

będzie dysponował zasobami proponowanego podmiotu udostępniającego zasoby w stopniu 

niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz 

oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich 

samych dokumentów, jak określone w SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. 

Dokumenty te Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod 

rygorem braku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 33. 

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 31 za pomocą podmiotów 

innych, niż wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

30, niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowić może 

podstawę rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 11 Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 

postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 

Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym 

licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2. Wykonawca udziela …… - cio miesięcznej gwarancji: 

a) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową, a także odrębnie dla poszczególnych 

projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia 

odbioru dokumentacji do upływu terminu gwarancji na wykonane roboty o której mowa w 

pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą 

będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub 

całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej 

lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  

a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

odstępstwo od dokumentacji technicznej,   

b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   

c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego 

urządzeń i wyposażenia. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 



Strona 27 z 44 

 

się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

8. …. - cio miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie: 

a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru,  

b) dla robót, zamontowanych materiałów i urządzeń – od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2 i 

8, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 

szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 11 lub 12, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 13 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

16. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail: …………………….. 

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej 

gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu 

cywilnego). 

18. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 

wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 

się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

20. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem 

nieważności zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

mailto:larix.biuro@matrixpc.pl
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 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

 d) likwidacji Wykonawcy. 

 

§12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

tj. …………………………… zł. 

słownie: …………………………. i …/100 złotych. 

w formie: ……………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości powstałych 

w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji jakości. 

6. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni 

od daty dokonania odbioru końcowego robót. 

7. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres 

rękojmi o której mowa w § 11 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu. 

8. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 

ustawy Pzp. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 

wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 13. Klauzula zatrudnienia  
 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
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- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,  

- wykonywane przez operatorów sprzętu, 

- prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia  

(nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej. 

3. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 

osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg 

zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac 

bez nadzoru. 

4. W dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust.2. 

5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości 

wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
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data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika 

nie podlegają anonimizacji. 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 14. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi 

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 4 w wysokości 50 zł. 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki za każdy przypadek z osobna,  

f) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek z osobna; 

g) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 10 

ust. 9 i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek z osobna; 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

czynności opisanych w §13 ust. 2 niniejszej – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że 
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Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej 

umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców; 

j) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia 

dokumentów o których mowa w §13 ust.8 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek;  

k) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług przez 

podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te zasoby są wymagane -  

w wysokości 5.000,00 zł.  

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu – w wysokości 

100 zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7 lub 

9 umowy. 

 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

5. Powiadomienie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………………., 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: …………………….  

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b) 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny. 
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§ 15. Odstąpienie od umowy 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 

2) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §10, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

3) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już 

prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,  

5) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w stosunku do 

terminu określonego w umowie lub Harmonogramie,  

6) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

e) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
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oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz 

przekaże protokolarnie plac budowy Zamawiającemu, 

g) Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 6 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i 

obciąży ich kosztami wykonawcę.  

7. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane i/albo 

niezapłacone, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w § 5 

ust. 5 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 4, 

Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami 

wykonania obciąży Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na odbiór 

określony w ust. 8, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami 

odbioru obciążając Wykonawcę. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 

§ 16. Zmiana umowy 
 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się 

strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może być 

dokonana w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą 

stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

4. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1, 

zgodnie z warunkami określonymi poniżej: 

 
1) W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 

niesprzyjających prawidłowemu wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z 

technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, 

opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 

atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  może ulec przedłużeniu 

odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 

2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
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umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy;  

3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5 

poniżej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w 

których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy; 

4) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej) warunki faktyczne lub 

warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody 

gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub 

występowania niewybuchów lub, niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w 

sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

5) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej) warunki terenu budowy, w 

szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy; 

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do 

ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

7) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 

liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy 

w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

8) w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 

podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 
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możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy; 

10) w przypadku, gdy wystąpią protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników 

nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z 

powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

11) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności 

koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego lub osób trzecich - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z 

powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

12) w przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w 

ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 

liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy; 

13) w przypadku, gdy Zamawiający wstrzyma roboty z powodów leżących po stronie 

Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego brak było możliwości 

wykonywania umowy. 

 

5. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych lub sposobu 

wykonania, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej: 

 
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej (w tym w PFU, 

audycie i lub opinii ornitologicznej), które powodują konieczność zmian w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym 

dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku czasowej lub stałej niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń lub 

elementów wyposażenia wskazanych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i 

lub opinii ornitologicznej), spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, 

zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

lub elementów wyposażenia, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;  

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU, 

audycie i lub opinii ornitologicznej) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
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archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, 

w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 

technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu 

tych okoliczności;  

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w 

dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej), w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 

umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;  

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

tych kolizji;  

8) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od 

przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii 

ornitologicznej) rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w 

szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, 

jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są 

korzystne dla Zamawiającego, 

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą 

wytycznych lub zaleceń. 

 
 

6. Dopuszcza się zmiany umowy co do zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (w tym robót 

zaniechanych) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:, tj.: 

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie 

i lub opinii ornitologicznej), które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej 

lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku stałej lub czasowej niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub 
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dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii 

ornitologicznej) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 

umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w 

dokumentacji projektowej (w tym w PFU, audycie i lub opinii ornitologicznej), w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

uniknięcia tych kolizji; 

8) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych 

lub zaleceń; 

9) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót (roboty zaniechane) przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne w ocenie 

Zamawiającego do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i/lub 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 1. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa się w ust. 5 poniżej. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu przedmiotu umowy w poszczególnych latach 

realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź w 

kolejnych latach realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 4, ust. 5 albo ust. 6. 

8. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za 

pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do 

Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi 

spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy 

podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

zamiany podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

b) rezygnacji podwykonawcy, 

c) zmiany podwykonawcy, 

d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 
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9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów Umowy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia 

niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 

mających wpływ na realizację umowy. 

10. Dopuszczalna jest zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 

umowy, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

11. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – przewiduje się możliwość zmiany formy i wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy co może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad 

płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą 

umową. 

13. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne 

powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne 

uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia 

zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 

14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności zmiany wykonania przedmiotu 

umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed datą planowanego 

przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za 

wykonanie ww. robót. 

15. Przystąpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych 

postanowień możliwe jest po zawarciu aneksu do umowy. 

16. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią inaczej. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

18. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych. 

19. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 

§ 17a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp 
 

1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku  

- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze 

nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 

zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
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przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 

prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po zmianach) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 

się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 

dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) część wynagrodzenia 
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brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 

ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług 

przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 

po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 

po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 7. 

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 

składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na 

podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane ze 

skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 

10. Złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia na podstawie zapisów niniejszego paragrafu może 

nastąpić nie później niż wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

11. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci 

aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 

12. Strony wyłączają możliwość zastosowania zapisów art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny 

§ 17b. Klauzula waloryzacyjna 
 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami, w przypadku zmiany wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i mających 

wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  
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2. Wyliczenie Wskaźnika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji będzie się odbywać w 

oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja Wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej  publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), 

dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/ lub w Biuletynie 

Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych dla danego okresu waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być 

dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

3. W przypadku gdyby wskaźnik dla któregoś z miesięcy podlegających waloryzacji nie był 

opublikowany na wyżej wskazanej stronie (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 

się z opóźnieniem) lub wystąpiły inne trudności z jego pozyskaniem, odczytaniem strony przyjmą 

dla tego miesiąca wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 

4. Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokość Ww w danym okresie rozliczeniowym  

podlegającym waloryzacji będzie  > 1,050 lub < 0,950. 

5. Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie średniej arytmetycznej 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy podlegających 

waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej średniej arytmetycznej przez 

100 wg poniższego wzoru: 

 

Ww = (Wm1 + Wm2 + Wm3 +…..+ Wmx): (ilość miesięcy od m1 do mx) : 100 

 

Przy założeniu, że: 

a) Okres rozliczeniowy – pełne miesiące poczynając od m1 do mx. 

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 – to 7-my pełny miesiąc następujący po zawarciu 

umowy a przy każdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesiąc następujący po miesiącu, 

który jako ostatni podlegał waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym, 

c)  mx -  to ostatni miesiąc podlegający waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, będzie to 

miesiąc poprzedzający ten miesiąc, w którym podpisany został protokół odbioru częściowego 

lub końcowego robót, 

6. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegającego 

waloryzacji będzie ustalane na podstawie poniższego wzoru: 

 

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp –) x Ww] 

Gdzie: 

Wrb - wartość robót budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, 

Wrbp – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podlegających 

waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym. 

7. Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegają roboty opóźnione w 

stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie. 

8. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż połowa wartości wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym nastąpił końcowy odbiór robót 

publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.  

9. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli 

obu stron wyrażonej aneksem do umowy.  

10. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy 

Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

https://dbw.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja 

będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia 

zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 

Podwykonawcą.  

11. Złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia na podstawie zapisów niniejszego paragrafu może 

nastąpić nie później niż wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

12. Strony wyłączają możliwość zastosowania zapisów art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

§ 18. Cesja 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

§ 19. Ochrona danych osobowych 
 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
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§ 20.  Osoby wyznaczone do kontaktów 
 

2. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ustanawia 

osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

3. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia osobę:  …….. tel. …………e-mail: ……………………. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

§ 21. Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 

upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela 

lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 

powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych. 

3. Jeżeli którykolwiek z zapisów umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, nieważny, bez 

względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej umowy lub pozostałych jej zapisów. W 

miejsce zapisu bezskutecznego, nieważnego lub sprzecznego z prawem, Strony wspólnie ustalą 

nowy zapis odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub 

niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).  

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 

a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

2) Wydruk z KRS lub CEIDG Wykonawcy. 

 

 

  Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 

 

........................................                                                       .......................................... 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

 

…………………………………….. 


