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1. Strona tytułowa 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

 

 

 

 

Termomodernizacja budynku  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 

 

 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie 

 Działka nr 303001_2.0109.65 

 Obręb ewidencyjny Kołaczkowo 

 Jednostka ewidencyjna Kołaczkowo 

 Gmina Kołaczkowo 

 Powiat wrzesiński 

 Województwo wielkopolskie 

 

Branża: Architektoniczna, budowlana, sanitarna, elektryczna 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Kołaczkowo 

pl. Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

Tel. (61) 438 53 24 

Fax (61) 438 54 88 

E-mail: ug@kolaczkowo.pl 

www.kolaczkowo.pl 

  

Nazwa i adres Wykonawcy PFU: Chartari Sp. z o.o. 

 Ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin 

 E-mail: hi@chartari.com 

 www.chartari.com 

 

Autorzy opracowania: mgr Michał Różycki, Prezes Zarządu Chartari Sp. z o.o. 
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Nazwy i kody CPV według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Słownika 
uzupełniającego: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

42511110-5 Pompy grzewcze 

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

44112410-5 Konstrukcje dachowe 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-0 Usługi inżynieryjne 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
 7 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

 
1. Strona tytułowa ........................................................................................................................................................... 5 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: ............................................................................................... 7 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ...................................................................................................................... 11 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ......... 19 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ............................................................. 20 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................................................. 20 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ................................................................................. 23 

2.4.1. Dokumentacja projektowa ......................................................................................................................... 23 

2.4.2. Architektura i konstrukcja ..................................................................................................................... 25 

2.4.3. Kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych i wodno-kalizacyjnych w budynku ........... 31 

2.4.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku ............................................................ 33 

2.4.5. Wymiana instalacji elektrycznej ........................................................................................................... 35 

2.4.6. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku ................................................... 38 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ..................................................... 39 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ..................................................... 41 

3.2. Dokumentacja projektowa ............................................................................................................................. 41 

3.3. Przygotowanie terenu budowy ..................................................................................................................... 45 

3.4. Architektura ...................................................................................................................................................... 47 

3.5. Konstrukcja ........................................................................................................................................................ 47 

3.6. Instalacje budowlane ...................................................................................................................................... 48 

3.7. Wykończenie ..................................................................................................................................................... 58 

3.7.1. Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ......................................... 59 

3.7.2. Prace wykończeniowe i roboty towarzyszące .................................................................................. 60 

3.8. Zagospodarowanie terenu ............................................................................................................................. 60 

3.9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ..................................................................................... 61 

3.9.1. Prace rozbiórkowe ....................................................................................................................................... 65 

3.9.2. Wytyczne serwisowe .............................................................................................................................. 65 

3.9.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................................... 66 

3.9.4. Odbiór częściowy .................................................................................................................................... 66 

3.9.5. Odbiór ostateczny (końcowy) ............................................................................................................... 67 

3.9.6. Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego (końcowego) .................................................. 67 

3.9.7. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji ............................................................................................. 68 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
8  

 

Załącznik nr 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi  z odrębnych przepisów ......................................................................................................................... 70 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane ................................................................................................................................................................... 71 

Załącznik nr 3. Przepisy prawne i normy związane  z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego ....................................................................................................................................................................... 72 

Załącznik nr 4. Kopia mapy zasadniczej ........................................................................................................................ 73 

Załącznik nr 5. Wyniki badań gruntowo-wodnych ...................................................................................................... 74 

Załącznik nr 6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ...................................................................... 74 

Załącznik nr 7. Inwentaryzacja zieleni ........................................................................................................................... 74 

Załącznik nr 8. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska ............................................................ 74 

Załącznik nr 9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości .............................................................. 74 

Załącznik nr 10. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych obiektów budowlanych ............ 75 

Załącznik nr 11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych  i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych .................................. 147 

Załącznik nr 12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie  i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem ......................................................................................................................................................... 148 

 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
 9 

 

 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
 11 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) obejmuje swym zakresem działania mające na celu przeprowadzenie kompleksowej 
termomodernizacji budynku szkolnego, usytuowanego na terenie gminy Kołaczkowo w powiecie 
Wrzesińskim. Całość zadania, z uwagi na szeroki zakres, przybrała nazwę „Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie” i w szczególności obejmuje prace, które realizowane 
będą w formule zaprojektuj i wybuduj, związane z: 

- opracowaniem kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej wszelkie 
prace określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

- wymianą instalacji wewnętrznych: elektrycznej (w szczególności w zakresie odpowiadającym 
instalacji oświetlenia wbudowanego oraz wykonywanej instalacji fotowoltaicznej) oraz sanitarnych, 

- przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku, wraz z: 
o termomodernizacją przegród zewnętrznych,  
o wymianą stolarki otworowej, 
o kompleksową wymianą systemu grzewczego, 
o wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

- wykonaniem instalacji: 
o fotowoltaicznej, 
o odgromowej, 
o wentylacji mechanicznej, 
o odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- realizacją prac dodatkowych, w tym: 
o wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
o wymiana instalacji elektrycznej w zakresie nieodpowiadającym instalacji oświetlenia 

wewnętrznego, 
o wykonanie nowego systemu rynnowego wraz z rozprowadzeniem wód opadowych  

i roztopowych w gruncie, za pomocą systemu rur drenarskich, 
o odmalowanie pomieszczeń wewnątrz, po realizacji prac pozostałych, 
o wykonanie instalacji odgromowej, 
o przeprowadzenie remontu łazienki na parterze budynku (1 kpl.) wraz z dostosowaniem do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
o remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą poręczy zewnętrznych, 
o remont wejścia do budynku wraz z dostosowaniem istniejącej, jednostopniowej różnicy  

w terenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

- zlecenie dla firmy Chartari Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego, 

- wytyczne Inwestora dotyczące zakresu opracowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie”,  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 
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- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

- wizja lokalna obiektu, 
- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji grzewczych, fotowoltaiki oraz optymalizacji zużycia i poboru 
energii elektrycznej, i cieplnej. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych dla pełnego 
zakresu prac określonych przedstawionych w niniejszym opracowaniu. 

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres rzeczowy nie wymaga dokonania przez Wykonawcę 
uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – budynek poddawany 
termomodernizacji nie posiada wpisu do wykazu zabytków nieruchomych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych  
z poprawnym i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: 

- wykonania dokumentacji projektowej, 
- przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 
- pełnienia nadzoru autorskiego, 
- odbiorów, 
- uzgodnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, oraz 
- wszelkich innych działań, które wskazane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla postępowania. 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem robót 
tymczasowych, o ile okażą się one niezbędne dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 
koszty związane m.in. z demontażem i ponownym montażem wszelkich urządzeń znajdujących się na 
elewacji budynku. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji 
oraz przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę niezbędną do przeprowadzenia rozruchu systemu 
grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, przeprowadzi szkolenie min. jednego członka 
personelu Zamawiającego oraz przygotuje instrukcję obsługi urządzeń wraz ze wskazaniem odpowiednich 
symboli Klasyfikacji Środków Trwałych dla wykonanych robót, jak również będzie na bieżąco przygotowywał 
protokoły likwidowanych środków trwałych. Likwidacja poszczególnych składników majątkowych leżeć 
będzie po stronie Zamawiającego. 

Wskazane powyżej poszczególne koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione  
w kwocie umownej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym treści stanowią materiał wyjściowy  
i pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania poszczególnych zadań, 
które razem tworzą przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wskazanych 
rozwiązań konstrukcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych  
i konstrukcyjnych dla poszczególnych zadań oraz weryfikacji kalkulacji zapotrzebowania na moc i energię 
cieplną. 

Całość robót prowadzona będzie na działce nr 303001_2.0109.65, obręb Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, 
powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie. Teren jest ogrodzony, a dostęp odbywa się bezpośrednio  
z drogi publicznej. Ponadto bezpośrednio przed budynkiem, zlokalizowano powierzchnię utwardzoną  
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o nawierzchni z kostki brukowej, który – po przekazaniu terenu budowy – będzie mógł być udostępniony 
Wykonawcy do celów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, pod warunkiem przywrócenia go 
do stanu sprzed rozpoczęcia prac, co potwierdzone zostanie dokumentacją zdjęciową prezentującą stan 
powierzchni utwardzonej w momencie jego zdawania i weryfikacją stanu po realizacji prac.  

Ewentualne uszkodzenia lub inne powstałe w ciągu prac wady (jak m.in. zalanie kostki substancjami) 
zostaną usunięte przez Wykonawcę, na jego koszt, bez możliwości dodatkowej zapłaty za te prace. 

Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- uzyskania warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji  
i decyzji administracyjnych i środowiskowych w zakresie wykonywanych robót, 

- wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) zgodnej ze wszelkimi obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami, a także z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót, 

- wykonania robót montażowych, budowlanych i remontowych w sposób właściwy i zgodny ze sztuką 
budowlaną oraz zgodnie z wytycznymi dla rozwiązań systemowych producentów (o ile wystąpią), 

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, w tym przeprowadzenie 
prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie w celu optymalizacji nastaw automatyki i pracy 
kotłowni oraz instalacji fotowoltaicznej, 

- przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego (min. jedna osoba) w zakresie 
obsługi, eksploatacji i BHP dla instalacji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, 

- osiągnięcie efektów oraz parametrów techniczno-technologicznych wskazanych w niniejszym 
opracowaniu, 

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 
przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania po zakończeniu czynności odbiorowych, 

- rozpisania kosztów prac na poszczególne środki trwałe, wraz z określeniem oznaczeń Klasyfikacji 
Środków Trwałych. 

Obustronne podpisanie protokołu odbioru prac przez strony umowy będzie jednoznaczne z przeniesieniem 
składników majątku oraz autorskich praw majątkowych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. 
Przeniesienie praw do składników majątku na Zamawiającego nastąpi w momencie uregulowania płatności 
za wykonane prace. 

Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej części opracowania. Wartości dotyczące wielkości  
i ilości prac i robót mogą odbiegać od stanu faktycznego o ± 5%. Właściciel infrastruktury nie 
wskazuje wyraźnej długości rur przesyłowych w systemie grzewczym, aby nie narzucać Wykonawcy 
żadnych rozwiązań w tym zakresie – przebieg systemu grzewczego zostanie wskazany przez 
Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Wszelkie stosowane w niniejszym opracowaniu rysunki należy traktować jako prezentację koncepcji 
Zamawiającego, w celu łatwiejszego zrozumienia przez Wykonawcę charakteru inwestycji  
i rozmieszczenia poszczególnych jej elementów. Rysunki te nie stanowią projektu budowlanego lub 
elementów projektu budowlanego. 

Lokalizacja inwestycji przedstawiona została na poniższych załącznikach graficznych: 
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Rysunek 1. Obszar realizacji inwestycji (według Google Maps) 
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Rysunek 2. Obszar realizacji inwestycji (według Geoportal) 
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Rysunek 3. Obszar realizacji inwestycji (według Geoportal) 
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Rysunek 4. Mapa zasadnicza dla lokalizacji inwestycji 
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Zamówienie dotyczy (z zastrzeżeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagań): 

- opracowania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, 
- uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń, 
- wykonania pełnego zakresu robót i dostaw, 
- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych  
z poprawnym i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: 

- wykonania dokumentacji projektowej, 
- przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 
- pełnienia nadzoru autorskiego, 
- odbiorów, 
- uzgodnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, oraz 
- wszelkich innych działań, które wskazane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla postępowania. 

 

Zamawiający wymaga ustalenia z nim wszelkich kwestii związanych z projektem budowlanym, 
kolorystyką, stosowanych materiałów i innych elementów, które stanowić będą spójną całość 
architektoniczną. 

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w tym projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego), z uwzględnieniem postanowień zawartych w warunkach 
umownych, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji 
umowy.  

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem robót 
tymczasowych, o ile okażą się one niezbędne dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz 
przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym treści stanowią materiał wyjściowy  
i pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania poszczególnych zadań, 
które razem tworzą przedmiot zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wskazanych rozwiązań konstrukcyjnych poprzez wykonanie 
własnych obliczeń architektonicznych, konstrukcyjnych oraz charakterystyki energetycznej budynku lub 
bilansu OZC. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez 
Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- uzyskania warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji  
i decyzji administracyjnych i środowiskowych w zakresie wykonywanych robót, 

- przeprowadzenia ustaleń i uzyskania wszelkich wymaganych zgód, 
- wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) zgodnej ze wszelkimi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami, a także z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót, 

- wykonania robót montażowych i budowlanych w sposób właściwy i zgodny ze sztuką budowlaną, 
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- osiągnięcie efektów oraz parametrów techniczno-technologicznych nie gorszych od wskazanych  
w niniejszym opracowaniu, 

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 
przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania po zakończeniu czynności odbiorowych, 

- rozpisania kosztów prac na poszczególne środki trwałe, wraz z określeniem oznaczeń Klasyfikacji 
Środków Trwałych. 

Obustronne podpisanie protokołu odbioru prac przez strony umowy będzie jednoznaczne z przeniesieniem 
składników majątku oraz autorskich praw majątkowych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. 
Przeniesienie praw do składników majątku na Zamawiającego nastąpi w momencie uregulowania płatności 
za wykonane prace. 

Wskazuje się, że stosowane w treści pojęcia, takie jak „należny” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą” 
są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte uznaje się za stanowiące 
zobowiązanie Wykonawcy. 

W przypadku zastosowania w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym jakichkolwiek nazw własnych 
należy mieć na uwadze, iż nazwy te mają na celu wyłącznie wskazanie (określenie) wymaganych 
parametrów. Wykonawcy przysługuje pełne prawo do stosowania produktów i wyrobów równoważnych,  
o ile spełnią one wskazane w niniejszym dokumencie parametry minimalne. Odpowiedzialność za 
stosowanie wyrobów i produktów równoważnych spoczywa wyłącznie na Wykonawcy i po jego stronie leży 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich parametry. 

 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

Budynek poddawany pracom remontowym i budowlanym pełni obecnie funkcję szkoły z zespołem 
przedszkolnym w miejscowości Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, województwo wielkopolskie. Jest to 
budynek niepodpiwniczony, zbudowany na bazie połączonych ze sobą trzech prostokątów. Pierwszy  
- parterowy, w którym znajduje się zespół przedszkolny, drugi - o dwóch kondygnacjach nadziemnych,  
w którym zlokalizowano szkołę i trzeci - o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w którym znajduje się sala 
sportowa. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej, ze stropodachem płaskim, 
pełnym. Zasadnicze rozwiązania w budynku to: 

- stropodach pełny Dz-3, prefabrykowany, płytowy, na dźwigarach żelbetowych, 
- ściany murowane z cegły obustronnie tynkowane, 
- posadzki betonowe, malowane. 

Część sportowa dobudowana w latach późniejszych, przez co występują również warstwy izolacyjne. 

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa. Stan techniczny wskazuje, iż zarówno jedna, jak  
i druga nadają się do wymiany. 

Budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z kotłowni 
własnej, zlokalizowanej na parterze w centralnej części budynku. 

Funkcja budynku nie będzie podlegała zmianom. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną, centralnego ogrzewania, oświetleniową. 
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Podstawowe parametry techniczne budynku przedstawiają się następująco: 

- powierzchnia zabudowy: 2.530,54 m2 
- sumaryczna powierzchnia netto pomieszczeń: 3.325,90 m2 
- kubatura budynku: 18.567,20 m3 
- liczba użytkowników (w trakcie wydarzeń): ok. 400 osób  

Dane dotyczące każdej z części funkcjonalnych budynku zaprezentowano w załącznikach do niniejszego 
opracowania. 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Obszar realizacji inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym 
Uchwałą nr XXX/223/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo. Treść 
dokumentu przedstawia się w załączeniu do niniejszego opracowania. 

Budynek będący przedmiotem inwestycji nie jest obiektem zabytkowym ani nie leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

Zamawiający posiada częściową archiwalną inwentaryzację budynku, której treść przedkłada się  
w załączeniu do opracowania. 

Prace termomodernizacyjne przewidywane w niniejszym opracowaniu mają na celu poprawę efektywności 
energetycznej obiektu oraz zwiększenie komfortu użytkowania pomieszczeń przez użytkowników budynku. 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora nastąpi w momencie 
sporządzenia i podpisania protokołu przekazania terenu budowy. Od tej chwili – aż do odbioru końcowego  
– Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, zaplecze 
budowy, dostawę mediów, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób  
i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poż. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się strzec teren budowy 
przed wstępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca ma obowiązek demontażu i ponownego montażu elementów wyposażenia (w tym 
posadowionych na elewacji elementów systemu klimatyzacji, daszków, itp.) i mebli, których usunięcie 
będzie niezbędne do wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest także do uporządkowania pomieszczeń i terenu budowy po zakończeniu prac. 

 

Zakres prac do realizacji przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, 
wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem zgód, decyzji, opinii, 
uzgodnień i zgłoszeń 

2. 
Architektura i konstrukcja, w tym: 

- ocieplenie stropu nad przejazdem (podcienia) o powierzchni 100,13 m2 poprzez 
oczyszczenie przegrody od spodu i wyłożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu, 
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Lp. Wyszczególnienie 

przy czym grubość warstwy izolacji wyniesie 22 cm przy współczynniku λ = 0,036 
W/m×K - wraz z robotami wykończeniowymi i towarzyszącymi 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 1797,80 m2 (w tym powierzchnia 
ścian zewnętrznych: 1361,91 m2 oraz cokołu 435,89 m2) metodą ETICS/BSO, warstwą 
izolacji termicznej ze styropianu o grubości 16 cm i współczynniku λ = 0,036 W/m×K - 
wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi. Realizacja usprawnienia obejmuje 
cokołu budynku płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm λ = 0,036 W/m×K w celu 
eliminacji mostków termicznych, poprawnego wykonania prac oraz wyeliminowania 
ewentualnego problemu nachodzenia wilgoci  

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego o powierzchni 1775,96 m2 poprzez 
oczyszczenie wierzchniej warstwy przegrody i wykonanie warstwy izolacji termicznej 
ze styropapy (styropianu obustronnie laminowanego papą termozgrzewalną), przy 
czym grubość warstwy izolacji wyniesie 18 cm przy współczynniku λ = 0,036 W/m×K - 
wraz z robotami wykończeniowymi i towarzyszącymi  

- wymiana stolarki okiennej w budynku, o powierzchni 548,91 m2 (154 szt.) na nowe,  
o współczynniku przenikania ciepła równym 0,90 W/(m2×K) - z zastosowaniem technik 
ciepłego montażu, wymianą parapetów i obustronną obróbką otworu okiennego 

- wymiana stolarki drzwiowej w budynku, o powierzchni 45,76 m2 (10 szt. drzwi) na nowe, 
o współczynniku przenikania ciepła równym 1,30 W/(m2×K) - z zastosowaniem technik 
ciepłego montażu i obustronną obróbką otworu drzwiowego  

 
Zamawiający podkreśla, iż modernizowane przegrody w stanie po modernizacji spełniać będą 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726). 

2. 

Modernizacja systemu grzewczego obejmująca: 
- demontaż i utylizacja obecnie stosowanych urządzeń w kotłowni, instalacji przesyłowej 

i urządzeń grzewczych w budynku, 
- wykonanie instalacji ogrzewania z cienkościennych rur stalowych zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowanych łączonych za pomocą zaprasowywania złączek na rurze - 
z warstwą izolacyjną, 

- wykonanie nowych urządzeń grzewczych w formie grzejników płytowych wysokiej 
jakości z tłoczonej blachy niskowęglowej z podłączeniem bocznym - wraz z zaworami 
termostatycznymi, głowicami termostatycznymi - w ilości 145 szt., 

- zastosowanie automatycznych zaworów równoważących z rurkami impulsowymi oraz 
zaworów odcinających, 

- wykonanie nowego źródła ciepła w postaci kaskadowej instalacji pomp ciepła z 
wymiennikiem gruntowym wyposażonych w nowoczesne inteligentne 
oprogramowanie służące do automatyzacji pracy, tworzenia nastaw czasów pracy i 
zarządzania krzywymi grzewczymi urządzeń, 

- wykonanie dolnego źródła pomp ciepła w postaci sond pionowych z rur PE fi 40 o 
głębokości do 100 m wraz z napełnieniem instalacji glikolem, 

- wykonanie przeponowego naczynia wzbiorczego, 
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- płukanie instalacji, 
- przeprowadzenie próby na gorąco z regulacją pracy instalacji, 
- oddanie instalacji do eksploatacji. 

 
Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, obejmująca: 

- demontaż i utylizacja obecnie stosowanych urządzeń i instalacji rozprowadzającej, 
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Lp. Wyszczególnienie 

- zmianę źródła ciepła na nowe - pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym  
z zasobnikiem,  

- wymianę instalacji rozprowadzającej wodę ciepłą i zimną,  
- przeprowadzenie prób szczelności i płukanie instalacji - wraz z pełną wymaganą 

armaturą i oprzyrządowaniem i robotami towarzyszącymi. 

3. 

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, w tym: 
- zakup i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wraz z akcesoriami, 

systemem automatyki i regulatorem silnika, węzłem pompowym, zamontowana na 
zewnątrz budynku szkoły podstawowej, na poziomie terenu, przy ścianie zewnętrznej 
północnej; przy czym centrala wentylacyjna wyposażona będzie w tłumiki akustyczne, 
filtry, wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę glikolową oraz nagrzewnicę 
elektryczną i systemy przeciwzamrożeniowe, 

- wykonanie kanałów nawiewno-wywiewnych z blachy stalowej, kołowych,  
z uszczelkami oraz ich izolacją oraz z montażem tłumików, 

- sprawność odzysku ciepła na rekuperatorze wyniesie 85%,d. wdrożenie TIK w postaci 
automatyki pracy centrali wentylacyjnej, w tym w zakresie: tworzenia nastaw pracy i 
czuwania w systemie dobowym i tygodniowym, sterowanie za pomocą 
pomieszczeniowych czujników temperatury i nastawników temperatury, z zegarem 
tygodniowym oraz modułem zdalnego łączenia, 

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych pomiarów i oddanie instalacji do 
użytkowania. 

4. 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego, w tym wymiana 306 szt. opraw oświetleniowych, w 
których 573 szt. źródeł światła na nowe, typu LED, wymiana instalacji elektrycznej 
wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby oświetlenia, zakup i montaż włączników światła oraz 
koszt dostosowania rozdzielnicy. 
Uwaga - ilość lamp po modernizacji może być różna w stosunku do stanu obecnego z uwagi na 
zmianę normy w zakresie natężenia oświetlenia 

5. 

Wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o następującym zakresie: 
- wykonanie dwóch w pełni oddzielnych mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 

jednostkowej 49,02 kWp (x2 = 98,04 kWp) (tj. 86 paneli fotowoltaicznych o mocy 
jednostkowej 570 Wp dla instalacji, tj. łącznie 172 paneli o mocy jednostkowej 570 Wp) 
na dachu budynku szkoły - wraz zakupem wymaganego oprzyrządowania i osprzętu 
(w tym m.in. inwertera, o mocy dobranej do instalacji, z przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu strony PWP-DC), 

- zastosowanie optymalizatorów mocy, 
- dostosowanie instalacji elektrycznej i odgromowej w wymaganym zakresie, 
- wykonanie wszelkiego wymaganego zabezpieczenia instalacji, zapewniającego jej 

poprawne użytkowanie. 

6. Wykonanie instalacji odgromowej 

7. 

Wykonanie prac dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z termomodernizacją obiektu,  
w tym: 

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- wymiana instalacji elektrycznej w zakresie nieodpowiadającym instalacji oświetlenia 

wewnętrznego, wraz z wykonaniem przyłącza do agregatu i podziałem zasilania 
budynku na dwie części, 
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Lp. Wyszczególnienie 

- wykonanie nowego systemu rynnowego wraz z rozprowadzeniem wód opadowych  
i roztopowych w gruncie, za pomocą systemu rur drenarskich, 

- odmalowanie pomieszczeń wewnątrz, po realizacji prac pozostałych, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą poręczy zewnętrznych, 
- remont wejścia do budynku wraz z dostosowaniem istniejącej, jednostopniowej różnicy  

w terenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
- przeprowadzenie remontu łazienki na parterze budynku (1 kpl.) wraz z dostosowaniem 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Wykonane roboty budowlane zapewnią w szczególności: 

- zaopatrzenie obiektu w energię elektryczną w zakresie bieżącego zużycia z odnawialnych źródeł 
energii, 

- zaopatrzenie obiektu w energię cieplną, wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii, 

- właściwy komfort termiczny w pomieszczeniach, 
- zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budowlane oraz przez wentylację. 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W przypadku wszelkich prac termomodernizacyjnych, remontowych, wykonawczych i innych Wykonawca 
zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania podłoża, zgodnie ze sztuką budowlaną. Minimalny 
zakres prac w tym zakresie obejmuje:  

- oczyszczenie podłoża ze wszelkich nieczystości, kurzu, pyłów, wykwitów, pleśni itp., 
- usunięcia nierówności, 
- wypełnienia ewentualnych ubytków w podłożu dedykowanymi do tego celu materiałami.  

2.4.1. Dokumentacja projektowa 

Opracowanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlano-
montażowo-instalacyjnych poprzez: 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego / Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich 
niezbędnych decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów, jeżeli wystąpi taka 
konieczność, opinii i pozwoleń celem realizacji robót zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane, 

- opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać min: 

- inwentaryzację stanu istniejącego, 
- projekt koncepcyjny (opis założeń, rysunki koncepcyjne, zestawienia), 
- analizę efektu ekologicznego, wskazująca jakie korzyści z tytułu przewidywanych prac zostaną 

uzyskane w trakcie dalszej eksploatacji obiektu, 
- projekt budowalny wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub dokumentację do 

zgłoszenia wraz z oświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia, o ile będą 
wymagane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

- projekt wykonawczy wielobranżowy, w tym m.in dla: 
o architektury, 
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o konstrukcji, 
o instalacji sanitarnych, 
o instalacji elektrycznych, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR). 

Projektant jest obowiązany wykonać dokumentację etapami, opracowując w kolejności: 

- projekt koncepcyjny i analiza efektu ekologicznego, 
- projekt budowalny lub dokumentację do zgłoszenia (o ile będą wymagane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane), 
- projekt wykonawczy wielobranżowy i specyfikację techniczną. 

Projektant (projektanci)/osoby sprawdzające są zobowiązane posiadać właściwe uprawnienia budowlane 
i być czynnym członkiem właściwej izby inżynierów/architektów. 

Projektant (projektanci) zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu wygaśnięcia gwarancji 
na roboty budowlane i winien uwzględnić koszt nadzoru autorskiego w kosztach prac projektowych. 

Zespół projektowy będzie reprezentowany przez projektanta głównego (koordynator), który podpisuje 
wszystkie projekty branżowe oraz jest odpowiedzialny za ich wzajemne skoordynowanie i spójność. 

Dokumentacja projektowa powinna: 

- posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, 
umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia (o ile będzie to 
konieczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane), 

- być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
- być opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami programu funkcjonalno-

użytkowego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, 
- zawierać oświadczenie projektanta o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi i celowi określonemu w: 

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

- określonych w programie funkcjonalno–użytkowym, 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- ustawy z dnia z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(w zakresie, w jakim dotyczy). 

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność zmiany projektu 
bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów bądź wprowadzenia zmian w budynku, 
Wykonawca wprowadzi te zmiany w ramach zamówienia i wykona niezbędne prace zgodnie z umową  
i w porozumieniu z Zamawiającym. 
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2.4.2. Architektura i konstrukcja 

Podstawowe parametry wielkościowe i ilościowe (dla stanu istniejącego) dla zamierzenia inwestycyjnego 
przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1. Powierzchnia użytkowa budynku m2 3 325,90 

2. Kubatura wewnętrzna budynku m3 18 567,20 

3. Powierzchnia ścian zewnętrznych do ocieplenia 
styropianem m2 1 361,91 

4. Powierzchnia cokołu i ścian fundamentowych do 
ocieplenia polistyrenem ekstrudowanym XPS m2 435,89 

5. Łączna powierzchnia ścian zewnętrznych do 
ocieplenia m2 1 797,80 

6. Powierzchnia stropodachu m2 1 775,96 

7. Powierzchnia stropu nad przejazdem (podcienia) m2 100,13 

8. Powierzchnia stolarki okiennej m2 548,91 

9. Ilość okien szt. 154 

10. Powierzchnia stolarki drzwiowej zewnętrznej m2 45,76 

11. Ilość drzwi zewnętrznych szt. 10 

 

Termomodernizacja ścian zewnętrznych fundamentowych 

Z uwagi na brak izolacji termicznej oraz możliwe występowanie w przyszłości zawilgocenia ścian 
fundamentowych, przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na tychże ścianach 
wraz z wyprawą elewacyjną. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- odcinkowego odkopania ścian fundamentowych z zewnątrz, do poziomu ław fundamentowych, 
- zweryfikowania ewentualnego zawilgocenia ścian oraz – o ile wystąpią – zaproponowanie sposobu 

usunięcia przyczyny i skutku zawilgoceń, 
- usunięcia istniejących okładzin ścian (o ile występują) i wykonania tynku cementowo-wapiennego 

z powierzchnią przygotowaną do ułożenia izolacji przeciwwilgociowej, 
- wykonania izolację przeciwwilgociowej typu średniego z wysoko elastycznej, niezawierającej 

rozpuszczalników dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas 
bitumicznych do izolacji pionowych dla średniego obciążenia wodą (na całej wysokości ścian 
piwnicznych – od wierzchu ław fundamentowych do wysokości cokołu), 

- wykonania izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekspandowanego (styrodur) o grubości min. 10 cm, 
pozwalającej na zachowanie min. 2-3cm uskoku na cokole po wykonaniu wyprawy elewacyjnej 
(styrodur należy kleić do podłoża za pomocą masy stosowanej do izolacji przeciwwilgociowej), 
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- wykonania warstwy zaprawy klejowej zbrojonej siatką polipropylenową na izolacji termicznej,  
a powyżej poziomu terenu ścianę fundamentową licować płytkami klinkierowymi (Wykonawca ustali 
strukturę i kolor z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej), 

- w celu umożliwienia poprawnego wykonania prac należy przewidzieć  wymianę okładzin schodów  
i podestu (tarasu) przed wejściem głównym do budynku wraz z wymianą poręczy, przy czym  
w związku z dodatkowym ociepleniem ścian konieczne może być przebudowanie niektórych 
schodów i podestów, tak aby zapewniona była właściwa ich szerokość użytkowa i geometria stopni, 
przy czym Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
takie elementy, jak: kolorystyka, rozmiar okładzin ceramicznych, itp. 

- zdemontuje istniejącą opaskę wokół budynku i wykona nową opaskę żwirową, wyłożoną z wierzchu 
min. 10 cm warstwą kamienia ozdobnego (kolor Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej), 

- w przypadku usunięcia zieleni – pozyskania stosownych zgód na jej usunięcie (o ile będą wymagane) 
oraz jej odtworzenia po wykonaniu prac, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Termomodernizacja ścian zewnętrznych 

Z uwagi na niedostateczną grubość istniejącej izolacji termicznej na ścianach przewidziano: 

- usunięcia istniejących tynków i pełnego przygotowania elewacji do poprawnego przeprowadzenia 
prac termomodernizacyjnych, 

- wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych samogasnących (wg PN-EN-13163) o grubości 
16 cm i współczynniku λ = 0,036 W/m×K - wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, 

- izolację termiczną należy wykonać od poziomu cokołu, na pełną wysokość ścian (do wierzchu izolacji 
termicznej na stropie lub do dachu), 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej cokołu budynku z płyt styropianowych XPS  
o grubości 12 cm i współczynniku λ = 0,036 W/m×K - wraz z robotami towarzyszącymi  
i wykończeniowymi, 

- izolację ze styropianu należy wykonać w bezspoinowym systemie dociepleń (BSO), ze spełnieniem 
wymogów wynikających z zaleceń instrukcji ETICS, 

- należy stosować wyroby wg systemu jednego producenta, 
- Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace zgodnie z wytycznymi producenta i przy zastosowaniu 

jego elementów, 
- wszystkie przerwy dylatacyjne występujące na konstrukcji budynku należy przenieść na warstwę 

termoizolacji, a w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych oraz w miejscach łączenia 
różnych segmentów budynku należy zastosować odpowiednie systemowe profile dylatacyjne do 
wykończenia krawędzi, 

- w przypadku gdy nowoprojektowana stolarka nie będzie przylegała do projektowanej izolacji 
termicznej należy przewidzieć ocieplenie ościeży (styropian gr. min. 2cm), 

- wykonanie tynku drobnoziarnistego o strukturze i kolorze ustalonymi z Zamawiającym na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, na całej wysokości ścian zewnętrznych, 

- na czas prowadzenia prac Zamawiający oczekuje od Wykonawcy demontażu z elewacji objętych 
termomodernizacją wszystkich elementów mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prac, a po 
ukończeniu prac Wykonawca dokona ich ponownego montażu. 

Termomodernizacja stropodachu niewentylowanego 

W odniesieniu do prac prowadzonych w ramach termomodernizacji i remontu stropodachu 
niewentylowanego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do przeprowadzenia następujących 
prac: 
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- rozbiórka obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie i zagruntowanie istniejącego pokrycia dachów płaskich (papa), 
- wykonanie izolacji termicznej stropodachów z płyt styropianowych samogasnących, o gęstości 

objętościowej min. 20 kg/m3 (EPS 100 Dach/Podłoga) laminowanych papą, przy czym grubość 
izolacji termicznej wyniesie 18 cm przy współczynniku λ = 0,036 W/m•K - wraz z robotami 
towarzyszącymi i wykończeniowymi, 

- wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy – w pierwszej kolejności na izolacji termicznej należy 
ułożyć luzem papę podkładową na zakładkę i całość w miejscu zakładek mocować do stropu 
łącznikami teleskopowymi, a po wykonaniu mocowania mechanicznego należy do papy podkładowej 
zgrzać papę wierzchniego krycia, 

- krawędzie górne papy należy przytwierdzić mechanicznie za pomocą listew z blachy zgodnej  
z blachą stosowaną na obróbki blacharskie (mocowanie niewidoczne), a górny styk taśmy  
z podłożem należy uszczelnić masą dekarską, 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych wraz z akcesoriami, 
wymiana pasów podrynnowych i pasów nadrynnowych. 

Zamawiający wskazuje na obowiązek zastosowania przez Wykonawcę następujących rodzajów papy: 

- papa termozgrzewalna podkładowa: 
o modyfikowana SBS, 
o włóknina poliestrowa, 
o grubość min. 3,5 mm, 
o siła zrywająca (N/5cm): min. 1200/2500, 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
o modyfikowana SBS, 
o włóknina poliestrowa, 
o grubość min. 3,5 mm, 
o siła zrywająca (N/5cm): min. 1200/2500, 
o wydłużenie przy zerwaniu (%): min. 50. 

Wymiana stolarki okiennej 

W związku z wymianą okien w budynku przewiduje się: 

- demontaż wszystkich okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
- dostawa i montaż stolarki okiennej z profili PCV i stolarki okiennej z profili aluminiowych ciepłych, 

przy czym wymiary stolarki nie będą mniejsze od wielkości istniejących otworów okiennych, 
- Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej takie 

elementy, jak: kolorystyka, podział i sposób otwierania, 
- zamontowana, nowa stolarka posiadać będzie parametry izolacyjności termicznej zgodne  

z obowiązującymi przepisami, tj. wartość współczynnika przenikania ciepła dla każdego okna nie 
będzie przekraczać wartości U(c)max = 0,90 W/(m2•K), 

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wymiarów stolarki okiennej do wymogów 
postawionych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

- w przypadku pomieszczeń, w których występować będzie wentylacja grawitacyjna, Wykonawca na 
wszystkich skrzydłach okiennych zamontowuje nawiewniki higrosterowane, 

- Wykonawca osadzi stolarkę w murach w takich sposób, aby przylegały do projektowanej izolacji 
termicznej, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
28  

 

- podokienniki wewnętrzne: demontaż istniejących i montaż nowych podokienników z konglomeratu 
z łupków marmurowych i mas żywicznych (kolorystykę Wykonawca ustali z Zamawiającym), 

- podokienniki zewnętrzne: demontaż istniejących i montaż nowych podokienników z blachy stalowej 
powlekanej gr. min. 0,6mm (kolorystyka zgodna z kolorystyką pokrycia dachowego). 

Wymiana stolarki drzwiowej 

W związku z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku przewiduje się: 

- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 
- w zakresie stolarki drzwiowej zewnętrznej: 

o dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wykonanych z profili albuminowych ciepłych 
(poprzez drzwi zewnętrzne rozumie się rozwierne skrzydła umożliwiające wyjście z budynku 
(naświetla boczne i górne zaliczane są do okien). 

o Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
takie elementy, jak: kolorystyka, podział, sposób otwierania, rodzaje pochwytów, 
przeszklenia, 

o należy unikać stosowania naświetli o niewielkiej szerokości – w takich przypadkach oczekuje 
się wykonania większych skrzydeł drzwiowych lub zmniejszenia wymiarów otworu na drzwi, 

o szerokość i wysokość drzwi zewnętrznych, w tym szerokość skrzydła czynnego – nie 
mniejsza niż istniejąca oraz zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

- w zakresie stolarki drzwiowej wewnętrznej: 
o dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w ilości zgodnej z opracowaną przez Wykonawcę  

i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
o drzwi wykonane z płyty MDF pokrytej okleiną,  
o okleinowane krawędzie: górna i boczne, 
o zaokrąglone krawędzie pionowe, 
o Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

takie elementy, jak: kolor lub wzór okleiny, podział, sposób otwierania, rodzaje pochwytów, 
przeszklenia, 

o Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania optymalnych wymiarów drzwi 
wewnętrznych (i pozostałych parametrów), zależnie od ich przeznaczenia, mając na uwadze 
wyrównanie poziomu posadzek na całym budynku oraz dostosowanie budynku do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, 

o Zamawiający wskazuje, że pod pojęciem „stolarka drzwiowa wewnętrzna” rozumie komplet, 
tj. drzwi wraz z ościeżnicą. 

- w przypadku, gdy na istniejącej stolarce drzwiowej występują znakowania (np. znaki 
bezpieczeństwa, numery drzwi, itp.) lub zamontowane są dodatkowe urządzenia Wykonawca 
odtworzy je na nowej stolarce, 

- Wykonawca zobowiązany jest także do wskazania konieczności zamontowania ewentualnych drzwi 
spełniających wymogi przepisów bezpieczeństwa lub PPOŻ – o ile będą wymagane. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1. Powierzchnia drzwi wewnętrznych w budynku m2 209,51 

2. Ilość drzwi wewnętrznych w budynku szt. 95 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
 29 

 

Roboty wykończeniowe i pozostałe 

Wykonawca przeprowadzi prace remontowe dla ścian wewnętrznych i stropów. Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania podłoża w taki sposób, aby prace mogły być wykonane poprawnie, w tym  
|w szczególności: 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłów, wykwitów, pleśni, itp., 
- usunięcie nierówności, 
- wypełnienie ubytków podłoża za pomocą warstwy wyrównawczej. 

Prace remontowe obejmą wymianę tynków, równanie podłoża ścian oraz malowanie dwoma warstwami 
farby lateksowej. W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych zostaną zastosowane farby odpowiedniego 
przeznaczenia. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały i farby umożliwiały czyszczenie na mokro 
(z wykorzystaniem zwilgoconej szmatki). 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1. Powierzchnia ścian do malowania m2 15 242,29 

2. Powierzchnia stropów (sufitów) do malowania m2 2 469,00 

 

W celu umożliwienia poprawnego wykonania prac należy przewidzieć również kompleksowy remont: 

- podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą poręczy zewnętrznych, 
- wejścia do budynku wraz z dostosowaniem istniejącej, jednostopniowej różnicy w terenie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, 
- jednej łazienki zlokalizowanej na parterze budynku, wraz z jej dostosowaniem do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, 

przy czym w związku z dodatkowym ociepleniem ścian Wykonawca zweryfikuje konieczność przebudowania 
niektórych schodów i podestów, tak aby zapewniona była właściwa ich szerokość użytkowa i geometria 
stopni. Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej takie 
elementy, jak: kolorystyka, rozmiar okładzin ceramicznych, itp. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1. Wymiary podjazdu dla niepełnosprawnych mb 

4,80 x 1,20 
(wysokość  

w najwyższym 
punkcie: 40 cm) 

2. Poręcze zewnętrzne mb 4,77 x 1,70 x 2 

3. Wejście do budynku różnica wysokości 0,10 m 

 

Zamawiający wymaga minimum: 

- skucia istniejących okładzin z płytek ceramicznych, 
- dostosowania szerokości ciągów komunikacyjnych zewnętrznych do wymogów obowiązujących 

obecnie przepisów – w tym dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w zakresie 
ewentualnego poszerzenia schodów wskutek wykonania warstwy termoizolacyjnej na elewacji, 
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- wyrównania powierzchni wraz z dokonaniem ewentualnych uzupełnień w strukturze  
z zastosowaniem dedykowanych do tego celu materiałów, 

- odtworzenie okładzin ceramicznych dedykowanych do stosowania na zewnątrz, przy czym 
Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej takie 
elementy, jak: kolorystyka, rozmiar okładzin ceramicznych, itp., 

- wyczyszczenia, ponownego montażu i ewentualnego dostosowania istniejącej na całej długości 
tarasu poręczy (długość ok. 18 m). 

 

W ramach prac zostanie przeprowadzony kompletny remont jednej łazienki na parterze budynku wraz z jej 
dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowa zaplecza sanitarnego może odbyć 
się kosztem powierzchni użytkowej sąsiednich pomieszczeń – zgodnie z koncepcją przedstawioną przez 
Wykonawcę. 

W ramach prac związanych z modernizacją zaplecza sanitarnego przewiduje się kompleksową wymianę 
zastosowanej obecnie armatury. Wykonawca przeprowadzi kompleksowy remont ścian wewnętrznych wraz 
z wymianą tynków, równaniem podłoża i wyłożeniem ceramiką – w pomieszczeniach sanitarnych  
i w zapleczu gospodarczym w celu dostosowania tych pomieszczeń do obowiązujących wymogów 
związanych z funkcją pomieszczeń. Z uwagi na formułę realizacji projektu – zaprojektuj i wybuduj – funkcja 
poszczególnych pomieszczeń zostanie ustalona przez Wykonawcę z Zamawiającym w toku wykonywania 
dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu istniejącej instalacji rynnowej, w tym rur poziomych  
i pionowych (spustowych). W stanie po modernizacji Wykonawca wykona nową instalację służącą do 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów budynku (z wyłączeniem części z salą 
gimnastyczną). Nowa instalacja wykonana zostanie z rur stalowych, o grubości ścianki min. 1 mm, według 
jednego z ogólnodostępnych systemów. Wszystkie piony zakończone zostaną koszykami rewizyjnymi, do 
których z drugiej strony podłączone zostaną rury drenarskie w otulinie o długości kłębka 25mb. 

Rury drenarskie zostaną wyłożone na głębokości 1,00 m w taki sposób, aby maksymalizować odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych w gruncie do istniejących nasadzeń zieleni. 

Zamawiający zastrzega, że dodatkowym wymogiem dotyczącym wszelkich prac prowadzonych 
wewnątrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogów określonych w treści Ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) – dotyczy 
całego obiektu, z uwzględnieniem wejść i sanitariatów oraz ewentualną likwidacją barier 
architektonicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich prac 
dostosowawczych, zgodnie z treścią Ustawy i przedłożenia Zamawiającemu audytu dostępności budynku 
na potwierdzenie poprawności zrealizowanych prac.  

Zamawiający wskazuje, że minimalne wymagane prace, które Wykonawca przeprowadzi, obejmują: 

- zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych, 
- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych w budynku, które umożliwią dostęp do 

wszelkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych), 
- zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny 

i dotykowy lub głosowy, 
- zapewnienie dostępu do budynku osobie korzystające z psa asystującego, 
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny 

sposób. 
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Konstrukcja budynku 

Roboty budowlane należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Zakładana 
trwałość projektowanych konstrukcji i wzmocnień istniejących konstrukcji: 50 lat. 

Prace projektowe powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu technicznego konstrukcji budynku 
określającą stan techniczny wszystkich elementów budynku wraz z analizą nośności konstrukcji dachów 
oraz elementów ich podpierających w segmentach, w których przewiduje się wprowadzenie dodatkowych 
obciążeń. 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementów zapewniających bezpieczeństwo 
konstrukcji należy to wykonać po uprzednim opracowaniu właściwego projektu wzmocnienia  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Roboty towarzyszące 

Przewiduje się wykonanie robót towarzyszących związanych ze wszelkimi wskazanymi w opracowaniu 
pracami, w tym m.in.: 

- usunięcie istniejących okładzin ściennych i podłogowych, 
- gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, 
- wymiana umywalek i zlewów wraz z bateriami, ubikacji, kratek wentylacyjnych, 
- w razie konieczności wykonanie bruzd w ścianach lub posadzkach w celu prowadzenia przewodów  
- instalacyjnych oraz ich późniejsze uzupełnienie i malowanie w kolorystyce zgodnej z kolorystyką 

przegród istniejących, 
- uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody, w tym uszczelnienie przeciwpożarowe 

przejść, dla których wymagane jest zapewnienie klasy odporności ogniowej (uszczelnienie wykonać 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ppoż.). 

Krąg robót towarzyszących nie jest zamknięty. Obejmuje wszystkie prace, które będą wymagane do pełnego 
wykonania kompletu prac określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i doprecyzowanych  
w wykonanej przez Wykonawcę koncepcji prac i dokumentacji projektowej (wraz z STWiORB). 

2.4.3. Kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych i wodno-kalizacyjnych w budynku 

System grzewczy i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zamawiający planuje kompleksową modernizację (wymianę) kotłowni zasilającej budynek w energię na 
potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nowa kotłownia znajdzie się w tym samym 
pomieszczeniu, w którym kotłownia usytuowana jest obecnie. 

W stanie istniejącym występuje instalacja centralnego ogrzewania pompowa, wodna, z rozdziałem dolnym, 
dwururowa. Orurowanie stalowe, grzejniki aluminiowe i stalowe – jedno- i dwupłytowe. Brak możliwości 
regulacji temperatury w pomieszczeniach. Parametry pracy instalacji 90/700C. Istniejące urządzenia, 
armaturę i oprzyrządowanie należy zdemontować i zastąpić rozwiązaniami nowoczesnymi. Wykonawca 
zutylizuje zużyte elementy, przy czym ewentualne korzyści majątkowe z tego tytułu (jak sprzedaż 
elementów na złom) leżeć będą po stronie Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje projekt nowej kotłowni centralnej, który bazował będzie na pompach ciepła  
z wymiennikiem gruntowym (ilość urządzeń i koniecznych do wykonania odwiertów zostanie określona 
przez Wykonawcę). Pompy te stanowić będą źródło ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, w związku z czym wymagają również zakupu i montażu zasobnika wody ciepłej.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aparatury sterującej obiegami grzewczymi, programator 
pogodowy, wraz z programatorem pracy i kompleksowymi systemami zabezpieczeniowymi. 

Zastosowane pompy ciepła w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymogi określone  
w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy 
etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać  
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji lub określenia zapotrzebowania na moc cieplną budynku. 

Rozwiązania techniczne powinny zapewnić utrzymanie temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych 
o temperaturze zgodnej z obowiązującymi wymogami i przepisami. Instalacja przesyłowa wody ciepłej 
powinna umożliwiając przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną 
bez obniżenia trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów.  

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu, dostawy i montażu aparatury, armatury i oprzyrządowania 
umożliwiającego uruchomienie i poprawną pracę kotłowni, a także do wymiany instalacji przesyłowej  
w kotłowni wraz z izolacją rur przesyłowych w systemie grzewczym i C.W.U. Zastosowane przez Wykonawcę 
rozwiązania muszą zapewniać osiągnięcie i utrzymanie wymaganych w wymogach prawnych  
i eksploatacyjnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. 

Zamawiający wymaga kompletnej wymiany instalacji przesyłowej i urządzeń grzewczych – w ramach 
modernizacji systemu grzewczego. Nowe urządzenia grzewcze stanowić będą ogrzewanie grzejnikowe, 
które wykonane zostanie w całym budynku (z wyłączeniem pomieszczeń nieogrzewanych). Po stronie 
wykonawcy leży również odpowiedni dobór i montaż wszelkich wymaganych w tym zakresie urządzeń 
(szafy rozdzielaczowe, czujniki, aparatura sterująca np.). Zamawiający wymaga, aby przed oddaniem 
instalacji do użytkowania Wykonawca przeprowadził próbę szczelności systemu grzewczego na zimno i na 
gorąco. 

Zamawiający wymaga remontu i pełnego dostosowania do wymogów wszelkich instalacji określonych  
w niniejszym opracowaniu instalacji kominowej. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku przewodów prowadzonych na potrzeby dystrybucji wody zimnej  
i ciepłej graniczna długość przewodów niewymagająca kompensacji wydłużeń przewodów w przypadku 
długości 5 m. 

Modernizacja kotłowni, systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma zapewnić: 

- pokrycie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby grzewcze budynku, 
- pokrycie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
- możliwość przegrzania ciepłej wody użytkowej w celu zabezpieczenia przed rozwojem bakterii 

Legionella, 
- bezobsługową i poprawną pracę zamontowanych urządzeń, nadzorowaną przez pracownika 

wskazanego przez Zamawiającego, który uzyska uprawnienia i zostanie przeszkolony przez 
Wykonawcę w zakresie programowania nastaw parametrów pracy, a także reagować będzie na 
sygnały alarmowe i wykonywać inne czynności eksploatacyjne, 

- transmisję sygnałów alarmowych na telefon komórkowy, 
- zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą uwzględniać przerwy w pracy budynku oraz 

zmianę nastaw pracy źródła ciepła w cyklu dobowym i tygodniowym dla potrzeb systemu 
grzewczego, 

- dostęp do poszczególnych urządzeń w kotłowni w celu umożliwienia prowadzenia prac 
eksploatacyjnych i serwisowych. 
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W ramach prac Wykonawca dokona rozbiórki w pomieszczeniach istniejącej kotłowni w zakresie źródła 
ciepła, armatury, urządzeń i przeprowadzi ich modernizację. Pomieszczenia kotłowni olejowej po 
modernizacji spełniać będą wszelkie wymogi stawiane w tym zakresie, w szczególności w zakresie 
wentylacji, posadzek, malowania lub okładzin ceramicznych na ścianach, malowania sufitów, np. 

Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą zapewnić swobodną eksploatację w zakresie prac 
serwisowych. Pomieszczenia przewidziane na zabudowę nowych źródeł ciepła należy dostosować  
w zakresie niezbędnym dla wskazanego zakresu prac, w tym: kafelkowanie ścian i podłóg, tynkowanie  
i inne prace remontowe wymagające dopasowania standardu pomieszczeń do obowiązujących wytycznych 
prawnych i wytycznych producentów urządzeń montowanych. 

Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewni trwałość  
i niezawodność zastosowanych urządzeń, połączoną z optymalizacją (podniesieniem efektywności) pracy 
kotłowni oraz całego układu (łącznie z sieciami C.O. i C.W.U.). Dobór i montaż zasobnika C.W.U. leży po stronie 
Wykonawcy, przy czym ostateczna pojemność zasobnika zostanie ustalona z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

Zamawiający wymaga kompletnej wymiany instalacji przesyłowej wody zimnej i ciepłej – w ramach 
modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonawca wykona przewody z rur 
miedzianych łączonych poprzez lutowanie, które prowadzone będą pod sufitem oraz w bruzdach ściennych. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonane zostaną w rurach ochronnych  
z tworzywa sztucznego z zastrzeżeniem, że w rurze ochronnej nie wystąpią łączenia rur. Wykonawca 
zaizoluje wszelkie przewody otulinami ze spienionego polietylenu o grubości min. 20 mm (w przypadku wody 
zimnej – 10 mm). 

Zamawiający wskazuje, że do odbioru systemu grzewczego wymagać będzie pisemnych protokołów  
z regulacji pracy instalacji oraz wyników badań wody pitnej pobranej z punktów czerpalnych. 

Wskazane moce grzewcze instalacji pomp ciepła dotyczą drugiej strefy klimatycznej i obowiązujących w niej 
parametrów. 

2.4.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku 

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  
z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacjach ogrzewanych - z wyłączeniem 
toalet i ciągów komunikacyjnych.  

Centrala wentylacyjna będzie wyposażona w automatykę pracy, zabezpieczenia i sterowanie - w tym 
dostępne z poziomu sieci bezprzewodowej WiFi - z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym 
(rekuperatorze). Dodatkowo wprowadzone zostaną zabezpieczającej, regulator wydajności, siłowniki ON-
OFF przepustnic odcinających i bypass, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymienników odzysku 
ciepła.  

Regulacja w pomieszczeniach za pośrednictwem dotykowych paneli z możliwością sterowania z funkcją 
oszczędzania energii, sygnalizacją awarii i informacji o konieczności wymiany filtrów. Instalacja 
rozprowadzająca z rur typu spiro z uszczelką, z zamontowanymi tłumikami po każdej stronie, obudowana 
konstrukcją. Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem anemostatów. 
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W założeniach do dokumentacji projektowej należy przyjąć parametry termodynamiczne powietrza 
zewnętrznego dla II strefy klimatycznej, tj.: 

- t = 30oC i ф = 45% w okresie letnim, 
- t = -18oC i ф = 100% w okresie zimowym. 

Przy parametrach powietrza zewnętrznego II strefy klimatycznej układ wentylacji mechanicznej powinien 
zapewnić następujące parametry powietrza nawiewanego do pomieszczenia: 

- temperatura nawiewu latem: 16-20oC, 
- temperatura nawiewu zimą: 24-32oC. 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego doboru krotności wymian powietrza w pomieszczeniach. 

Wykonawca zastosuje centralę wentylacyjną kanałową nawiewno-wywiewną, która dostarczy powietrze 
uzdatnione i będzie odbierać zużyte powietrze z instalacji. Minimalna sprawność odzysku ciepła 
(rekuperacji) centrali określona jest przez Zamawiającego na 85%. Dobór odpowiedniej wielkości centrali 
wentylacyjnej spoczywa na Wykonawcy. 

Centrala układu wentylacyjnego powinna być wyposażona w: 

- filtr powietrza klasy min. EU4, 
- nagrzewnicę elektryczną o mocy, która zapewni podgrzanie powierza w okresie zimowym, 
- chłodnicę freonową zapewniającą schładzanie powietrza w okresie letnim, 
- zespoły wentylatorowe wyposażone w przetwornicę częstotliwości, 
- fabryczny układ automatyki, 
- wymiennik obrotowy lub krzyżowy o sprawności min. 85%. 

Powietrze należy tłoczyć kanałami nawiewnymi do obsługiwanych pomieszczeń układem kanałów 
poziomych prowadzonych pod sufitem. Nawiew powietrza w pomieszczeniach powinny zapewnić kratki na 
kanałach wentylacyjnych z przepustnicami regulacyjnymi lub anemostaty. Wywiew powietrza  
z obsługiwanych pomieszczeń zapewnić powinien układ wywiewny obsługujący pomieszczenia 
odpowiadające układowi nawiewnemu. Na elementach wywiewu zastosowane powinny być kratki 
wywiewne montowane na kanałach wywiewnych. 

Przewody kanałów wentylacyjnych wykonane zostaną z blachy ocynkowanej o gładkiej powierzchni 
wewnętrznej – rur typu spiro z uszczelkami lub odpowiedników. Przekrój kanałów kołowy lub prostokątny, 
zapewniający możliwość montażu w istniejących pomieszczeniach. Wykonawca zapewni odpowiednią 
szczelność kanałów wentylacyjnych, zgodnie z obowiązującymi klasami czystości. Połączenia pomiędzy 
kanałami oraz z kształtkami wykonane zostaną jako ocieplone matami z wełny mineralnej o grubości nie 
mniejszej, niż 8 cm, pokrytych folią aluminiową.  

Kanały zostaną poprowadzone na wspornikach stalowych ocynkowanych, mocowanych do podłoża lub 
sufitu. Kanały prowadzone przez pomieszczenia użytkowe obudowane zostaną płytami gipsowo-
kartonowymi lub w inny sposób, który uzgodniony zostanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
w trakcie prowadzenia prac koncepcyjnych. Kanały prowadzone po zewnętrznej ścianie budynku zostaną 
zabezpieczone (obudowane) warstwą nieabsorbującą wilgoci, a następnie ocieplone. Przejścia kanałów 
wentylacyjnych przez przegrody budowlane budynku należy wykonać w sposób zapewniający oddzielenie 
powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. 

Zastosowane otwory rewizyjne będą łatwo otwieralne. W przypadku otworów rewizyjnych na końcach 
przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być równy przekrojowi poprzecznemu kanału 
wentylacyjnego. W przypadku otworów rewizyjnych na odcinkach poziomych odległość między otworami 
nie będzie większa niż 10 m (w takim wypadku pomiędzy otworami nie będą stosowane więcej niż dwa łuki 
lub kolana o kącie większym niż 45o).  
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Zasilanie elektryczne jednostek należy wyprowadzić niezależnymi obwodami z dodatkowymi 
zabezpieczeniami z najbliższych tablic rozdzielczych. W rozdzielnicy należy przewidzieć modułową 
aparaturę zabezpieczeniową na zasilaniu urządzenia – odrębną dla każdej jednostki. 

Wykonawca przeprowadzi rozruch próbny i generalny instalacji w dwóch etapach: 

- w etapie I wykonany zostanie rozruch próbny instalacji bez filtrów wraz z przeprowadzeniem 
badania wydatków powietrza w odcinkach instalacji i na anemostatach, zweryfikowana zostanie 
praca automatyki instalacji, szczelność połączeń, połączenia krzyżowe, 

- w etapie II wykonany zostanie rozruch generalny instalacji z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem 
instalacji, przed jej oddaniem do eksploatacji, w tym przeprowadzona zostanie próba na obecność 
przeszkód w przepływie, a także sprawdzone zostaną mechaniczne elementy i przepustowość (po 
dokonaniu regulacji pracy). 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

2.4.5. Wymiana instalacji elektrycznej 

Instalacja elektryczna 

Wykonawca dokona kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku, w tym: demontaż obecnie 
stosowanej instalacji elektrycznej, gniazdek (punktów poboru), rozdzielni np. i wykonanie nowej instalacji  
w pełnym zakresie. W stanie po modernizacji instalacja musi być dostosowana do wymogów wykonywanej 
instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła i wentylacji mechanicznej. Wykonawca poprowadzi przewody  
w bruzdach ściennych pod tynkiem. Rozdzielnice należy zamontować na wysokości 1,40 m nad posadzką. 
Zamawiający wskazuje, że w budynku nie występuje instalacja monitoringu. Istniejące instalacje w budynku 
przeznaczone są do demontażu. 

Wykonawca zobowiązany jest w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w szczególności do: 

- pozyskania od operatora energetycznego warunków przyłączeniowych dla budynku oraz – o ile 
będzie to wymagane – dokonanie zmian (mocy zamówionej, umownej czy innych parametrów)  
w oparciu o dokonane obliczenia własne, przy czym przed wystąpieniem o dokonanie zmian uzgodni 
ich zakres z Zamawiającym i przedstawi mu w tym zakresie pełną informację, 

- wykonania inwentaryzacji własnej dla potrzeb projektowych – o ile będzie wymagana, 
- opracowania dokumentacji projektowej dla nowej instalacji elektrycznej, uwzględniającej realizację 

pozostałych zadań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (w tym: wymianę 
oświetlenia, wykonanie wentylacji mechanicznej), 

- uzgodnienie projektów z Zamawiającym oraz gestorami przyłączy elektroenergetycznych, 
- realizację pełnego zakresu robót budowlanych, w pełnym zakresie w jakim będzie to wymagane dla 

przedstawionego zakresu prac, w tym np.: 
o demontaż instalacji elektrycznej, 
o przebudowa przyłącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
o budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
o budowa rozdzielnicy głównej (i innych rozdzielnic – o ile będą wymagane), 
o budowa rozdzielnic technologicznych, jak systemu grzewczego, wentylacji – o ile będą 

wymagane, 
o wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 
o wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego, 
o wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 
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o instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia (przy czym Zamawiający wskazuje, 
że może zaistnieć konieczność wykonania gniazd zasilających 400V), 

o wykonanie instalacji odgromowej, 
o wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej, 
o wykonanie instalacji uziemiającej wraz z uziomem, 
o instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych, 
o instalacja przeciwprzepięciowa, 
o pionowe oraz poziome trasy kablowe. 

Wykonawca wykona na potrzeby budynku instalację odgromową z drutu odgromowego o min. fi równym 
8mm, ocynkowanych. Minimalna wymagana wartość oporu uziemienia wynosi 5 Ohm. Zamawiający 
wskazuje, że zwody pionowe mogą zostać ułożone w projektowanej warstwie ocieplenia, w bruzdach 
ściennych. Wykonawca zamontuje złącza kontrolne w cokole budynku. Wszystkie połączenia spawane 
zostaną zabezpieczone masą bitumiczną, a śrubowe – wazeliną techniczną.  

 

 

Oświetlenie w budynku oraz na zewnątrz 

W ramach prac realizowanych na obiekcie Wykonawca zobowiązany będzie do modernizacji instalacji 
oświetleniowej w budynku, która polegać będzie na wymianie istniejących opraw oświetleniowych (wraz ze 
źródłami światła) na nowe, typ LED. Zamawiający przewiduje konieczność wymianę układu zasilania oraz 
sterowania istniejącej instalacji. 

Wymiana oświetlenia wbudowanego wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia w budynku obejmuje 80 
szt. opraw oświetleniowych ze źródłami światła na nowe, typu LED - wraz z robotami towarzyszącymi. 

Projektowane i wykonywane instalacje muszą zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności 
instalacji, bezpieczeństwo osób postronnych i pracowników oraz użytkowanie instalacji zgodnie  
z przepisami prawa i normami. 

Zamawiający zastrzega, że w stanie po modernizacji instalacja oświetlenia podstawowego  
w poszczególnych pomieszczeniach wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi określonymi w normie PN-
EN 12464-1:2022-01 oraz wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek weryfikacji rozmieszczenia punktów oświetleniowych oraz 
dostosowania budynku w tym zakresie do obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

Celem montażu instalacji fotowoltaicznej jest maksymalne pokrycie bilansu energetycznego budynku  
z odnawialnych źródeł energii (OZE). Planowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu zwiększenie 
efektywność energetyczną budynku, spowodowanie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych energii 
elektrycznej jak również przyczyni się do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych związków  
i substancji. 

W ramach prac wykonana zostanie dedykowana, certyfikowana konstrukcja wsporcza wraz z pełnym 
okablowaniem, zabezpieczeniami i dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej (w tym  
z rozdzielnicami), przeprowadzeniem niezbędnych prób, dokonaniem wszelkich zgłoszeń i uruchomieniem 
instalacji. Instalacja fotowoltaiczna generować będzie energię elektryczną na potrzeby własne obiektu, z 
założeniem bilansowania zapotrzebowania energetycznego w ujęciu rocznym. Instalacja zostanie 
wykonana na dachu budynku. 
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Wykonana instalacja musi być odporna na występujące w Polsce i na terenie inwestycji warunki 
atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem występowania silnych porywów wiatru. 

Instalacja zostanie wykonana na bazie krzemowych paneli monokrystalicznych i zostanie wyposażona we 
wszelkie urządzenia oraz okablowanie, które umożliwią jej sprawne i bezpieczne użytkowanie. 

Wykonanie instalacji zostanie poprzedzone przez Wykonawcę obliczeniami i – jeśli będą wymagane  
– ekspertyzami oraz uzgodnieniami i/lub zgłoszeniami. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga zastosowania dla instalacji fotowoltaicznych falowników hybrydowych, które 
pozwolą w przyszłości na rozbudowę instalacji o system magazynowania energii elektrycznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw 
przeciwpożarowych. Jednocześnie wskazuje się, że po stronie Wykonawcy leżą wszystkie czynności 
prowadzące do pełnego i poprawnego oddania instalacji do użytkowania, w tym np.: 

- opracowanie trasy przebiegu przewodów instalacji – wraz z ich wykonaniem, 
- dostawa i montaż urządzeń wraz z okablowaniem (po stronie AC i DC) i oprzyrządowaniem (m.in. 

optymalizatory mocy, inwertery, rozdzielnica elektryczna, dwukierunkowy licznik energii 
elektrycznej dedykowany dla falownika), z zastosowaniem elementów montażowych (konstrukcji) 
posiadającej stosowne atesty i certyfikaty, 

- wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia (w tym instalacja odgromowej i uziemiającej), 
- wykonanie sprawdzających pomiarów elektrycznych, w tym m.in.: pomiarów: 

o ciągłości żył kabli, 
o rezystancji izolacji kabli, 
o rezystancji uziemienia, 
o skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 
o parametrów instalacji fotowoltaicznej, 

- uruchomienie instalacji, 
- przeprowadzenie procedur: zgłoszenia i wyłączenia instalacji do sieci, w tym m.in. zgłoszenie do OSD 

mikroinstalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i próby funkcjonalne z wykonaniem niezbędnych 
regulacji i ustawień oraz przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu 
obsługi urządzeń, 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
- opracowanie skróconej instrukcji obsługi instalacji w języku polskim, 
- świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej przewidzieć zastosowania optymalizatorów mocy dla zapewnienia 
punktu mocy maksymalnej modułu PV. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania optymalizatorów 
mocy zintegrowanych z modułami fotowoltaicznymi. W przypadku zastosowania optymalizatorów 
niezintegrowanych Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, gdzie jeden optymalizator mocy podłączony 
jest do więcej niż jednego modułu fotowoltaicznego.  

Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna wyposażona była w dwukierunkowy licznik energii 
elektrycznej kompatybilny z inwerterem zapewniając dostęp do wszystkich danych pomiarowych instalacji 
fotowoltaicznej oraz możliwość sterowania generacją falownika w czasie rzeczywistym uwzględniając 
zapotrzebowanie obiektu na energię (możliwość włączenia blokady wypływu energii do sieci z poziomu 
aplikacji).  

Instalacja fotowoltaiczna powinna mieć możliwość monitoringu lokalnego i zdalnego. Wykonawca musi 
zapewnić dostawę urządzeń i elementów niezbędnych dla przekazywania danych z falownika do punktu 
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dostępowego znajdującego się w obiekcie (Zamawiający zapewni i wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia 
do sieci internetowej). Wykonawca dokona konfiguracji systemu monitoringu mikroinstalacji  
w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem jego potrzeb. System monitoringu powinien umożliwiać 
odczyt: 

- status pracy instalacji, 
- mocy chwilowej, 
- mocy pobieranej przez obiekt, 
- zużycie i produkcja dobowa, tygodniowa, miesięczna i roczna, 
- informacja o błędach i awariach. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach gwarancji producenckiej zapewniona była wymiana wadliwych 
elementów i urządzeń obejmująca demontaż i ponowny montaż naprawionych lub nowych elementów. 
Obowiązek wymiany spoczywać będzie na Wykonawcy prze cały okres gwarancji producenta. 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

2.4.6. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 

Dostosowanie instalacji gospodarowania wodą opadową i roztopową 

Wykonawca zakończy piony spustowe instalacji rynnowej korytkami umożliwiającym łatwe czyszczenie  
z ewentualnych zabrudzeń, liści, itp., które za pośrednictwem rur drenarskich w otulinie odprowadzać będą 
wody opadowe i roztopowe bezpośrednio do gruntu.  

Zamawiający wymaga realizacji prac z poszanowaniem istniejącej zieleni i nasadzeń. 
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3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę niezbędną do przeprowadzenia rozruchu instalacji: 

- grzewczych, 
- wentylacji, 
- fotowoltaicznych, 

a także przeprowadzi szkolenie min. jednego członka personelu Zamawiającego oraz przygotuje instrukcję 
obsługi urządzeń wraz ze wskazaniem odpowiednich symboli Klasyfikacji Środków Trwałych dla 
wykonanych robót, jak również będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków 
trwałych. Likwidacja poszczególnych składników majątkowych leżeć będzie po stronie Zamawiającego. 

Wskazane powyżej poszczególne koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione  
w kwocie umownej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym treści stanowią materiał wyjściowy  
i pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania poszczególnych zadań, 
które razem tworzą przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wskazanych 
rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla 
budynku oraz weryfikacji kalkulacji zapotrzebowania na moc i energię cieplną. 

Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- uzyskania warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji  
i decyzji administracyjnych i środowiskowych w zakresie wykonywanych robót, 

- wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) zgodnej ze wszelkimi obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami, a także z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót, 

- wykonania robót montażowych, budowlanych i remontowych w sposób właściwy i zgodny ze sztuką 
budowlaną oraz zgodnie z wytycznymi dla rozwiązań systemowych producentów (o ile wystąpią), 

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, w tym przeprowadzenie 
prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie w celu optymalizacji nastaw automatyki i pracy 
kotłowni, klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej, 

- przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego (min. jednego członka personelu) 
w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla instalacji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, 

- osiągnięcie efektów oraz parametrów techniczno-technologicznych wskazanych w niniejszym 
opracowaniu, 

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 
przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania po zakończeniu czynności odbiorowych, 

- rozpisania kosztów prac na poszczególne środki trwałe, wraz z określeniem oznaczeń Klasyfikacji 
Środków Trwałych. 

Obustronne podpisanie protokołu odbioru prac przez strony umowy będzie jednoznaczne z przeniesieniem 
składników majątku oraz autorskich praw majątkowych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. 
Przeniesienie praw do składników majątku na Zamawiającego nastąpi w momencie uregulowania płatności 
za wykonane prace. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych  
z poprawnym i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: 

- wykonania dokumentacji projektowej, 
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- przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 
- pełnienia nadzoru autorskiego, 
- odbiorów, 
- uzgodnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz 
- wszelkich innych działań, które wskazane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla postępowania. 

Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo – po przeanalizowaniu ich treści w kontekście 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – będzie przekazywać Zamawiającemu oraz 
wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru wraz z opinią projektanta w tej sprawie. Wykonawca, po 
uzyskaniu akceptacji proponowanych rozwiązań, opracuje dokumentację projektową niezbędną do 
uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji i do przeprowadzenia robót w pełnym zakresie. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 
umów, które regulować będą wzajemne zobowiązania z Zamawiającym (Inwestorem), Wykonawca: 

- ureguluje wszelkie związane z tym procedury formalne oraz 
- przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem wskazanego Inspektora Nadzoru uzgodnione 

projekty umów – do akceptacji ze strony Zamawiającego. 

Przedmiotowe projekty uwzględniać będą uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań 
projektowych – w tym zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wydanych decyzji administracyjnych. Po 
uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 
przedmiotowych umów (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz poniesienia wszelki kosztów wynikających  
z ich treści. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
wymagane przepisami szczególnymi, a także wszelkie zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dodatkowo Wykonawca będzie brać czynny udział  
w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych  
z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Wykonawca opracuje zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót w formie specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przekaże do weryfikacji wskazanemu przez 
Zamawiającemu Inspektorowi Nadzoru. 

Dodatkowo wskazuje się, że wszystkie przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać 
w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 
uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 
- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący możliwość popełnienia aktów 

wandalizmu i kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż te, do których są 
przewidziane. 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca z projektowanym zakresem robót 
należy opracować dokumentację projektową i wykonać przebudowę tejże sieci wraz z zabezpieczeniem 
istniejących sieci według uzgodnień z ich właścicielami lub zarządcami tejże infrastruktury. 

Na etapie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej należy 
wystąpić, o ile zaistnieje taka konieczność, w imieniu Zamawiającego do właściciela lub zarządcy sieci 
energetycznej o wydanie warunków technicznych na usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami 
elektroenergetycznymi (np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie poziomu 
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obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych). Wykonawca uzgodni również ostateczne 
rozwiązania projektowe. 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Roboty budowlane należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Zakładana 
trwałość projektowanych konstrukcji i wzmocnień istniejących konstrukcji: 50 lat.  

Prace projektowe powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu technicznego konstrukcji budynku 
określającą stan techniczny wszystkich elementów budynku wraz z analizą nośności konstrukcji dachów 
oraz elementów ich podpierających w segmentach, w których przewiduje się wprowadzenie dodatkowych 
obciążeń.  

W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementów zapewniających bezpieczeństwo 
konstrukcji należy to wykonać po uprzednim opracowaniu właściwego projektu wzmocnienia  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca wykona prace związane ze wzmocnieniem elementów 
budynku w ramach umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wielobranżową dokumentację projektową we wszystkich 
branżach wynikających z prac prowadzonych na danym obiekcie, wraz z przedmiarem robót budowlanych 
oraz kosztorysem inwestorskim.  

Wykonawca przewidzi w ramach wynagrodzenia umownego opracowanie wszelkich opracowań  
i dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania budynku  
(i terenu) stanowiącego przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich ekspertyz, badań, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń 
przedmiotowej dokumentacji, wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonawca w ciągu  
7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prowadzenia prac projektowych oraz 
wykonywania robót. 

Jeżeli obowiązujące prawo lub względy praktyczne wymagają, aby część dokumentów Wykonawcy było 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to czynności te 
dokonane zostaną przez i na koszt Wykonawcy przed przedłożeniem tejże dokumentacji do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku stwierdzenia o niespełnianiu 
wymagań umownych przez dokumenty Wykonawcy. 

Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne: 

- przygotowanie inwestycji i jej realizacja przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi 
wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z treści: 

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206),  
o Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2022 poz. 2185), 

o Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 
oraz 

o innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego przedstawi Zamawiającemu 
koncepcję prac, a Zamawiający po dokonaniu ustaleń z Wykonawcą przekaże akceptację rozwiązań. 

Dokumentacja musi zawierać projekt budowlany i wykonawczy dla wskazanych powyżej branż oraz 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Projekt budowlany zostanie opracowany w zakresie zgodnym z 
wszelkimi uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi realizowanego zakresu prac. W skład dokumentacji 
wchodzić będzie również plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Dokumentacja wykonawcza winna 
być opracowana z uwzględnieniem wszelkich warunków wynikających z dokonanych uzgodnień i opinii.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób 
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac, instrukcje rozruchowe, 
eksploatacyjne i konserwacji, wytyczne dla stosowanego paliwa oraz instrukcje BHP do obsługi  
w warunkach normalnej eksploatacji i sytuacji awaryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, uzgodnień i decyzji, 
- uzgodnieniu wszelkich aspektów realizacji inwestycji z właścicielami lub zarządcami istniejącej 

infrastruktury w zakresie wydania warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy)  
z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, 

- uzyskania od właściwego Dystrybutora Energetycznego warunków przyłącza instalacji 
fotowoltaicznej do sieci energetycznej, 

- przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia 
na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych w tym zakresie, 

- wykonania wymaganych map do celów projektowych, 
- wykonania dokumentacji projektowej, opracowanie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

- zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej, o ile będzie wymagana, 
- zastosowane układy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla urządzeń współpracujących 

w kotłowni i instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać wspólny program zarządzania wytwarzaniem 
i rozbioru ciepła na potrzeby C.O., C.W.U. i energii elektrycznej,  

- przeprowadzenia oględzin budynku pod kątem występowania siedlisk gatunków wymienionych  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunków 
zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183, z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska  
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2380) (ekspertyzy 
przyrodniczej), a w przypadku ich stwierdzenia wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną, 

- opracowania wymaganych ekspertyz i operatów, 
- pozyskania wszelkich wymaganych zgód i odstępstw od warunków technicznych dla zlokalizowanej 

w piwnicy budynku. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót, a także zapewni 
niezbędną obsługę geodezyjną, o ile przepisy prawa tego wymagają. Po zakończeniu robót budowlanych 
Wykonawca wykona powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i dostarczy ją Zamawiającemu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich wymaganych projektów budowlanych dla branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej  
i automatyki (dalej: AKPiA) wraz z przeprowadzeniem uzgodnień higieniczno-sanitarnych oraz  
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, 
że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty 
budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego. Jeżeli Wojewódzki Konserwator Zabytków 
nakaże przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego i zorganizuje roboty w taki sposób, aby przedmiotowy teren udostępnić Zamawiającemu na 
okres niezbędny do wykonania badań (wynikający z zakresu prac wskazanych w decyzji Konserwatorskiej). 
Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych w 
celu jak najszybszego zwolnienia terenu prac archeologicznych przez archeologów pod roboty budowlane. 

W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić Wojewodę 
Wielkopolskiego – zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być 
przekazywane na bieżąco do wiadomości Zamawiającego i wskazanego przez niego Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym, ustali dalszy tok postępowania. 

Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu kopie wszelkich 
dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań związanych z obiektami zabytkowymi, 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca zaprojektuje  
i wykona ich przebudowę i zabezpieczenie. 

Wykonawca opracuje harmonogram i sposób wykonywania robót, a także zabezpieczy we własnym zakresie 
i na własny koszt plac budowy, utrudniając przedostanie się na teren budowy osobom postronnym. 

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dla zadania warunki 
techniczne przebudów, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane prawem, a także wszystkie 
wymagane dla realizacji zadania decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 
likwidację infrastruktury technicznej. Wszelkie niezbędne projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 
urządzeń infrastruktury spełniać będą wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy, 

W przypadku potrzeby procedowania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w myśl Ustawy 
prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz 
uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego i bez 
zmiany terminu realizacji. 

 

Dla właściwego wykonania prac projektowych Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez 
projektantów branż oddelegowanych do wykonania dokumentacji projektowej. Wizja lokalna odbędzie 
się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Zamawiający oczekuje uwzględnienia przez Wykonawcę następujących aspektów wykonania projektu 
budowlanego: 

1) Wykonawca przedstawi szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem 
ich wyboru i niezbędnymi obliczeniami technicznymi, waz z opisem przyjętej technologii robót, 

2) Wykonawca zamieści wszelkie załączniki formalno-prawne, 
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3) wszelkie rysunki budowlane wykonane zostaną w odpowiedniej skali, 
4) Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia i/lub raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko – wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (o ile 
będzie to wymagane), 

5) wykonanie harmonogramu prac z uwzględnieniem testów i rozruchu systemu grzewczego, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i instalacji fotowoltaicznej. 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz dokumentacji w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności 
opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnych rozwiązań projektowych. 
Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych wyda opinię wraz ze zgodą na złożenie wniosku o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. 

Dla wykonanej dokumentacji projektowej, o ile będzie to wymagane, Wykonawca uzyska pozwolenie na 
budowę (lub dokona zgłoszenia budowy lub robót budowlanych), a także zgłosi rozpoczęcie robót 
budowlanych we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby część dokumentów Wykonawcy było poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to czynności te dokonane 
zostaną przez i na koszt Wykonawcy przed przedłożeniem tejże dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku stwierdzenia o niespełnianiu wymagań 
umownych przez dokumenty Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej  
(3 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF dla dokumentów tekstowych i opisowych 
oraz DWG dla projektów budowlanych i inwentaryzacji. Do dokumentacji w formie papierowej  
i elektronicznej załączone również będą kopie aktualnych na dzień wykonania dokumentacji 
uprawnień projektantów dla każdej z branż oraz kopie zaświadczeń z Izby Inżynierów dla projektanta 
wiodącego i sprawdzającego. 

 

Dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie zapisana na płycie CD lub DVD, przy czym nośniki załączone 
zostaną do wersji papierowej dokumentacji, a także na nośniku elektronicznym typu pendrive (1 szt.). Każdy 
tom dokumentacji (opracowania) zapisany zostanie do pojedynczego pliku w formacie PDF z nazwą 
odzwierciedlającą temat opracowania.  

Jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać 
odczytanie wszelkich detali i cech, a jednocześnie do wyświetlania i powielania danych. Materiały 
skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny być czytelne i umożliwiające wydruk  
z zachowaniem skali bez utraty jakości. Część graficzna dokumentacji projektowej przekazana zostanie  
w formatach PDF i DWG. 

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja musi być kompletna, wolna od wad i zgodna z obowiązującymi 
przepisami, potwierdzona stosownym oświadczeniem projektantów dla każdej z branży osobno. 
Wykonawca przekazując dokumentację projektową wyraża zgodę na jej powielanie przez Zamawiającego. 

Dokumentacja przekazana Zamawiającemu musi być kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami, 
potwierdzona oświadczeniem projektanta. Wykonawca przekazując dokumentację Zamawiającemu 
przekazuje również majątkowe prawa autorskie oraz upoważnia Zamawiającego do powielania. Ponadto do 
dokumentacji załączona zostanie kopia aktualnych na dzień dokumentacji: uprawnień projektanta oraz 
kopia zaświadczenia z Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem  
i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 
wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych  
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte  
w ramach wynagrodzenia umownego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 
rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą 
stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania robót 
budowlanych nie wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, to należy również 
opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera dodatkowe, niezbędne opracowania na te 
roboty oraz wykonać te roboty w ramach wynagrodzenia umownego. 

3.3. Przygotowanie terenu budowy 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w momencie sporządzenia  
i obustronnego podpisania protokołu przekazania terenu budowy. Od tego momentu, aż do odbioru 
końcowego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt:  

- zabezpieczenie terenu budowy,  
- zaplecze budowy,  
- dostawę mediów,  
- strzec znajdującego się tam mienia, 
- zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii 

pracy oraz ochrony pożarowej. 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych. 

W czasie prowadzenia robót budynek będzie czynny, jednak nie będą w nim prowadzone zajęcia edukacyjne 
i nie będą w nim przebywać dzieci. Po stronie Wykonawcy leży taki sposób prowadzenia robót, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkich ewentualnych użytkowników obiektu oraz osób postronnych. Wykonawca 
przekazywać będzie Zamawiającemu na każde wezwanie harmonogram prac i zakres wprowadzonych 
mechanizmów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników budynku w trakcie prowadzonych prac. 

Wykonawca ma obowiązek demontażu i ponownego montażu wyposażenia i mebli (w zakresie montażu  
– wskazanych przez Zamawiającego przy prowadzeniu prac), których usunięcie będzie niezbędne do 
wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest także do uporządkowania pomieszczeń i terenu budowy po zakończeniu prac. 

Wykonawca zorganizuje plac budowy i zaplecza w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych z poszanowaniem 
uzasadnionych interesów osób trzecich. Za ewentualne szkody powstałe na skutek lub w wyniku działań 
Wykonawcy na terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-
ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych do tego 
podmiotów. 
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Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  
w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 
mogą wystąpić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych  
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem.  

Wykonawca zorganizuje i wykona na potrzeby realizacji przedmiotu inwestycji plac budowy w miejscu 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego, umieści tablicę 
informacyjną o budowie, a w wymaganych miejscach zamieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści.  

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony pożarowej.  

Wykonawca pokryje koszty zużytej energii elektrycznej jak i wody wraz z kosztami kanalizacji, w związku  
z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek zamontowania urządzeń rozliczeniowych, których stan zostanie 
ustalony w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca, nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania terenu 
budowy, w ramach wynagrodzenia umownego uwzględni koszty związane z: 

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem  
w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 
powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak 
i ich zakończeniu, 

- zawarciem umowy/umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywanych robót. 

Wykonawca, stosując się do tych wymagań, będzie mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 
maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac – porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie ternu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy – poprzez wyłożenie 
terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

- zapewnienie stanowiska do czyszczenia kół pojazdów przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną 
utwardzoną. 

Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub 
pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 
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Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, 
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami 
ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy Wykonawca zapewni: 

- organizację robót w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 
- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenia go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzenie ścieków bytowych do tymczasowych 
zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 
odpady, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidzianym placu postoju maszyn przy 
zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych – przy czym 
zalecane jest wykorzystanie istniejących w sąsiedztwie stacji paliw. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2022 poz. 2127), w szczególności zapewniając segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny wywóz 
przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych, należy oddzielić od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwo zajmujące się ich utylizacją. 

3.4. Architektura 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane elementy i urządzenia spełniały wymogi określone  
w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351, ze zm.). 

Wykonawca zweryfikuje wielkość występującej w sali gimnastycznej stolarki okiennej i zaproponuje 
zmniejszenie wysokości przeszklenia zlokalizowanego na południowo-wschodniej elewacji w taki sposób, 
aby spełnić wszelkie wymogi w tym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726) w zakresie oświetlenia  
i nasłonecznienia. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zmniejszenia stolarki okiennej w pełnym 
zakresie, tj. z uwzględnieniem uzupełnienia murów (we wszystkich wymaganych warstwach) i pełną 
obróbką otworu okiennego po zmianie jego wymiarów – zgodnie ze sztuką. 

3.5. Konstrukcja 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane elementy i urządzenia spełniały wymogi określone  
w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
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Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351, ze zm.). 

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie 
materiały dla konstrukcji budynku (np. ekspertyzy techniczne dotyczące nośności obiektu wraz  
z propozycją optymalnego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych oraz central wentylacyjnych  
i przeniesionych na dach klimatyzatorów). 

3.6. Instalacje budowlane 

Urządzenia i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę muszą: 

- być fabrycznie nowe, 
- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim, 
- posiadać pisemną gwarancję producenta lub Wykonawcy w zakresie jakości, 
- być wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), 
- posiadać deklarację zgodności z przepisami określonymi we wspólnotowym prawodawstwie 

harmonizacyjnym oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - oznaczenie „CE”, 
lub 
posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych wydaną na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) - oznaczenie „B”. 

Zastosowane gruntowe pompy ciepła w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymogi 
określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym 
ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.  

W przypadku źródeł ciepła, wnioskodawca musi udokumentować spełnienie wymagań poprzez przekazanie 
Zamawiającemu stosownych certyfikatów lub etykiet klasy energetycznej, albo zaświadczeń producenta. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynku  
i przygotowania na potrzeby użytkowników ciepłej wody użytkowej. Wykonawca zdemontuje i zutylizuje 
zużyte elementy, przy czym ewentualne korzyści majątkowe z tego tytułu (jak sprzedaż elementów na złom) 
leżeć będą po stronie właściciela budynku (analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do likwidowanych 
źródeł ciepła). 

Układ pomp ciepła należy projektować z buforem ciepła, dostosowanym do wielkości instalacji. W zależności 
od ilości stref grzewczych, należy zastosować rozwiązania uwzględniające strefy grzewcze dla każdej 
części funkcjonalno-użytkowej budynku, przy czym każda strefa grzewcza musi być sterowana przy 
wykorzystaniu dedykowanego sterownika pomieszczeniowego.  

W przypadku instalacji pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia badań geologicznych gruntu w celu doboru głębokości odwiertów pionowych do pokrycia 
zapotrzebowania na moc stosowanych urządzeń, zgodnie z wymogami producentów stosowanych 
urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji lub określenia zapotrzebowania na moc cieplną budynku. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu, dostawy i montażu aparatury, armatury i oprzyrządowania 
umożliwiającego uruchomienie i poprawną pracę kotłowni, a także do wymiany lub dostosowania instalacji 
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przesyłowej w kotłowni wraz z izolacją rur przesyłowych w systemie grzewczym i C.W.U. w zakresie, w jakim 
będzie to wymagane do poprawnej pracy instalacji. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą 
zapewniać osiągnięcie i utrzymanie wymaganych w wymogach prawnych i eksploatacyjnych temperatur  
w poszczególnych pomieszczeniach. 

Modernizacja kotłowni, systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma zapewnić: 

- pokrycie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby grzewcze budynku, 
- pokrycie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
- bezobsługową i poprawną pracę zamontowanych urządzeń,  
- zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą uwzględniać przerwy w pracy budynku oraz 

zmianę nastaw pracy źródła ciepła w cyklu dobowym i tygodniowym dla potrzeb systemu 
grzewczego, 

- dostęp do poszczególnych urządzeń w kotłowni w celu umożliwienia prowadzenia prac 
eksploatacyjnych i serwisowych. 

Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewni trwałość  
i niezawodność zastosowanych urządzeń, połączoną z optymalizacją (podniesieniem efektywności) pracy 
kotłowni oraz całego układu (łącznie z sieciami C.O. i C.W.U.). Dobór i montaż zasobnika C.W.U., wielkości 
bufora, armatury i oprzyrządowania leży po stronie Wykonawcy, przy czym ostateczna pojemność 
zasobnika zostanie ustalona z właścicielem danego budynku. 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

Zamawiający wskazuje, że do odbioru systemu grzewczego wymagać będzie pisemnych protokołów  
z regulacji pracy instalacji. 

Minimalne wymagania stawiane pompom ciepła przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Rodzaj pompy ciepła 
Solanka/woda  

(z wymiennikiem 
gruntowym) 

Karta katalogowa 

2. Rodzaj sprężarki Scroll on/off Karta katalogowa 

3. Współczynnik COP dla S0/W35 zgodnie z 
normą EN 14511 4,40 Karta katalogowa 

4. 
SCOP zgodnie z normą  
EN 14825 - SCOP Klimat miarkowany, 35 

oC 
4,75 Karta katalogowa 

5. Min. zakres temperatury dolnego źródła od -5oC do +25 oC Karta katalogowa 

6. Czynnik chłodniczy R452 B Karta katalogowa 

7. Temperatura zasilania wody grzewczej Minimum 60oC bez 
użycia grzałki Karta katalogowa 

8. Poziom mocy akustycznej wg ErP Maksimum 46 dB Karta katalogowa 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

9. Zasobnik C.W.U. 

Zintegrowany, w 
jednostce 

wewnętrznej, 
wykonany ze stali 
nierdzewnej, a w 
uzasadnionych 

przypadkach 
wydzielony, ze stali 

nierdzewnej1 

Karta katalogowa 

10. 

Zintegrowany układ automatyki 
pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w 
standardzie 

Tak Karta katalogowa 

11. System zdalnej kontroli  
i obsługi pompy ciepła przez Internet Tak Karta katalogowa 

12. Sterownik i menu  
w języku polskim  Tak Karta katalogowa 

13. Klasa energetyczna W35/W55 Minimum A+++/A++ Karta katalogowa 

14. Ilość obiegów grzewczych 2 Karta katalogowa 

15. Moc elektryczna wbudowanego w pompę 
ciepła ogrzewania awaryjnego Minimum 9 kW Karta katalogowa 

W przypadku braku informacji w karcie katalogowej producenta Zamawiający dopuszcza sposób weryfikacji 
w postaci deklaracji producenta/certyfikatu zgodności/warunków gwarancji producenta.  

 

Dodatkowo wymaga się, aby pompa ciepła była wyposażona w termostat pokojowy z regulacją krzywej 
grzewczej w celu osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu najmniejszym kosztem energii.  

Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP 
zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami  
o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 
certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. 

Połączenia hydrauliczne pomiędzy urządzeniami powinny zostać wykonane z rur o odpowiednich 
średnicach, zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić 
najkrótszą możliwą trasą. Rurociągi należy wykonać z rur miedzianych lub stalowych oraz pozostałych 
materiałów dopuszczonych przez producenta pompy ciepła. 

Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej 
(PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95oC. Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie 
mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji, zgodnie z wytycznymi normatywnymi. Pod uwagę mają 
zostać wzięte: 

- wartość przepływu wody w rurociągach, 

 
1 Wykonanie zasobnika C.W.U. w formie wydzielonej wymaga uzyskania zgody właściwego inspektora nadzoru 
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- wartość mocy cieplnej, 
- różnica temperatur (delta t) zasilania i powrotu danej instalacji. 

Prowadzenie prac wykończeniowych w ramach montażu instalacji pompy ciepła wymaga pozostawienia 
stanu budynku, w tym przegród i elementów instalacyjnych, w stanie niepogorszonym niż stan zastany. 
Prace wykończeniowe muszą uwzględniać wszystkie aspekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa  
i konserwacji występujących instalacji. 

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które 
powinny obejmować minimum: 

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji, 
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pompy ciepła oraz zabezpieczeń, 
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń, 
- sprawdzenie ciągłości izolacji ciepłochronnej, 
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej, 
- sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie, 
- wykonanie odpowietrzenia instalacji, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującym prawem. 

Po przeprowadzeniu powyższych czynności i innych wymaganych obowiązującym prawem oraz po 
stwierdzeniu poprawności wykonanej instalacji należy dokonać pierwszego uruchomienia instalacji. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzeń i kontroli procesu realizacji zamówienia na każdym jego 
etapie. 

 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: 

- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub 

- PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji  
i zatwierdzenie typu”, lub 

- z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data 
potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty 
zakupu urządzeń przez Wykonawcę. 

Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50549 Wymagania dla instalacji wytwórczych 
przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych oraz posiadać 
oznakowanie „CE”. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie. 

Dla wykonania instalacji fotowoltaicznych, dla każdej z lokalizacji oddzielnie, stawia się następujące 
wymagania: 

- instalacja powinna uwzględniać badania statyki dachu (lub segmentu/połaci dachu, na której 
planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej) w przypadku realizacji przedsięwzięcia na 
dachach – o ile będzie ono wymagane, a stan techniczny dachu będzie budzić zastrzeżenia 
Wykonawcy, 

- minimalny uzysk energetyczny musi wynosić 900 kWh/(kWp × rok), 
- instalacja nowa to instalacja wyprodukowana nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej 

montażu, 
- instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile 

wynika to z projektu instalacji, 
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- instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać spełnianie warunków podstawowych opisanych  
w treści Ustawy prawo budowlane, w zakresie: nośności i stateczności konstrukcji oraz 
bezpieczeństwa użytkowania. 

- projekt urządzeń fotowoltaicznych powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne – wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w rozumieniu Ustawy prawo budowlane, 

- projekt urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW musi być 
uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z treścią 
Ustawy prawo budowlane, 

Wszelkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom technicznym zgodnym  
z obowiązującym prawem oraz posiadać aprobaty techniczne lub wymagane atesty higieniczne. Dodatkowo 
powinny być dostarczone i przechowywane w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż wszelkie zastosowane urządzenia muszą być nowe i nieużywane 
oraz musza posiadać dokumenty zezwalające na ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wykonane instalacje budowlane były zrealizowane zgodnie  
z obowiązującym prawem, ze sztuką budowlaną, działały poprawnie (tj. w pełni służyły i zaspokajały celom, 
dla jakich są wykonane) i były wolne od wad. 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż wszelkie zastosowane urządzenia muszą być nowe i nieużywane 
oraz musza posiadać dokumenty zezwalające na ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wykonane instalacje budowlane były zrealizowane zgodnie  
z obowiązującym prawem, ze sztuką budowlaną, działały poprawnie (tj. w pełni służyły i zaspokajały celom, 
dla jakich są wykonane) i były wolne od wad. 

Minimalne wymagania stawiane modułom fotowoltaicznym przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Typ ogniw 
Krzem 

monokrystaliczny, 
klasa A 

Karta katalogowa 

2. Sprawność modułu Minimum 21% Karta katalogowa 

3. Moc znamionowa modułu Minimum 460 W Karta katalogowa 

4. Tolerancja mocy 0/+1% Karta katalogowa 

5. Rama Aluminiowa, 
anodowana Karta katalogowa 

6. Szyba frontowa 
Hartowana, grubość 

min.  
3 mm 

Karta katalogowa oraz 
protokół z testów 
laboratoryjnych 

7, Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne Minimum 5300 Pa Karta katalogowa 

8. Wytrzymałość na parcie wiatru Minimum 2400 Pa Karta katalogowa 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

9. Odporność na grad 
ø25 mm przy 

prędkości  
80 km/h 

Karta katalogowa 

10. EL Test Wymagany dla 
każdego modułu 

Dokumentacja w 
formie elektronicznej 

dostarczona przez 
producenta modułów 

PV (wymagana do 
przedłożenia przed 
montażem danego 

modułu) 

11. Szkło przednie z powłoką antyrefleksyjną Tak Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta 

12. Spadek mocy modułów po pierwszym roku 
pracy Maksimum 3% Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

13. Gwarancja na wady ukryte Minimum 20 lat Warunki gwarancji 

14. Gwarancja na moc 

Minimum 25 lat, 
liniowa, przy spadku 

nie większym niż 0,7% 
na rok 

Warunki gwarancji 

15. Dopuszczalny prąd wsteczny Nie mniej niż 22A Karta katalogowa 

16. 
Certyfikat odporności paneli 
fotowoltaicznych na obecność amoniaku  
– zgodnie z normą IEC 62716 

Tak Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta 

17. 
Certyfikat odporności paneli 
fotowoltaicznych na mgłę solną – zgodnie 
z normą IEC 61701 

Tak Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta 

W przypadku braku informacji w karcie katalogowej producenta Zamawiający dopuszcza sposób weryfikacji 
w postaci deklaracji producenta, certyfikatu zgodności lub warunków gwarancji producenta. 

 

Minimalne wymagania stawiane inwerterom fotowoltaicznym przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Typ Beztransformatorowy, 
hybrydowy Karta katalogowa 

2. Liczba zasilanych faz 

3 (w przypadku, gdy w 
danym budynku nie 

ma możliwości 
wprowadzenia innego 

rozwiązania 
technicznego: 1) 

Karta katalogowa 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

3. Sprawność urządzenia Minimum 96% Karta katalogowa 

4. Stopień ochrony Minimum IP65 Karta katalogowa 

5. Współczynnik zakłóceń harmonicznych 
prądu Maksimum 3% Karta katalogowa 

6.  
Deklaracja zgodności z Dyrektywą 
2014/35/UE oraz z Dyrektywą 
2014/30/UE 

Tak Deklaracja 

7. 

Certyfikat zgodności inwertera z normą 
PN-EN 50549 Wymagania dla instalacji 
wytwórczych przeznaczonych do 
równoległego przyłączania do publicznych 
sieci dystrybucyjnych oraz posiadać 
oznakowanie „CE”.  
W przypadku certyfikatu wystawionego w 
języku obcym należy załączyć 
tłumaczenie 

Tak Karta katalogowa 

8. Sposób chłodzenia 
Naturalna konwekcja 

lub wentylacja 
wymuszona 

Karta katalogowa 

9. Protokoły komunikacji Wsparcie RS485  
i SUNSPEC Karta katalogowa 

10. Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa 

11. Gwarancja na wady Minimum 10 lat Warunki gwarancji 

12. Odporność na błędną polaryzację DC Tak Karta katalogowa 

13. Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak Karta katalogowa 

14. Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa 

15. Wyświetlacz Tak Karta katalogowa 

16. Ochrona przeciwprzepięciowa DC typ II / AC typ II Karta katalogowa 

17. Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C Karta katalogowa 

18. Liczba MPP 2 Karta katalogowa 

19. Rozłącznik DC Tak Karta katalogowa 

20. Funkcja zasilania awaryjnego Tak Karta katalogowa 

W przypadku braku informacji w karcie katalogowej producenta Zamawiający dopuszcza sposób weryfikacji 
w postaci deklaracji producenta, certyfikatu zgodności lub warunków gwarancji producenta. 
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Minimalne wymagania stawiane optymalizatorom mocy przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Sprawność maksymalna Min. 98% Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta 

2. Możliwość montażu modułów pod różnymi 
kontami i azymutem Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

3. Eliminacja niedopasowania prądowego na 
poziomie modułu Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

4. Gwarancja na wady ukryte Min. 10 lat Warunki gwarancji 

 

Minimalne wymagania stawiane kablom solarnym przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy 
DC wg. VDE 1,8 kV Karta katalogowa 

2. Temperatura pracy -40oC – 120oC Karta katalogowa 

3. Materiał żyły Miedź Karta katalogowa 

4. Budowa żyły Wielodrutowa linka 
cynowana Karta katalogowa 

5. Izolacja Podwójna Karta katalogowa 

6. Materiał w izolacji 
Guma bezhalogenowa 

lub polietylen 
sieciowany 

Karta katalogowa 

7. Dodatkowe właściwości 
Odporność na 

promieniowanie UV 
oraz wodę 

Karta katalogowa 

 

Minimalne wymagania stawiane kablom zasilającym przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

1. Maksymalne napięcie po stronie AC 1,0 kV Karta katalogowa 

2. Temperatura pracy -30oC – 70oC Karta katalogowa 

3. Materiał żyły Miedź Karta katalogowa 

4. Budowa żyły Wielodrutowa lub 
jednodrutowa Karta katalogowa 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość Sposób weryfikacji 

5. Izolacja Pojedyncza Karta katalogowa 

6. Materiał w izolacji Polwinit lub guma 
bezhalogenowa Karta katalogowa 

7. 
Materiał powłoki zewnętrznej w przypadku 
zastosowania kabla/przewodu wewnątrz 
budynku 

Polwinit lub guma 
bezhalogenowa Karta katalogowa 

8. Dodatkowe właściwości  
w przypadku zastosowania zewnętrznego 

Odporność na 
promieniowanie UV 

oraz wodę 
Karta katalogowa 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował inteligentne rozwiązanie nadzoru nad wszystkimi 
instalacjami, łącznie z zainstalowaniem systemu w miejscu wskazania przez zamawiającego. System  
o którym mowa powyżej ma za zadanie wskazywać zapis aktualny oraz historyczny pracy wszystkich 
instalacji budowanych w ramach niniejszego projektu, łącznie z informacją o skutku ekologicznym jaki udało 
się uzyskać dzięki projektowi. 

System umożliwi wizualizację, a także właściwą analizę pozyskanych danych o wyprodukowanej energii 
przez instalacje fotowoltaiczne objęte zadaniem. Monitorowaniem będą mogły zostać objęte następujące 
parametry: energia czynna, moc czynna, energia oddana do sieci wraz z możliwością ich obserwacji w czasie 
rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej.  

Dzięki systemowi istnieje możliwość precyzyjnego określenie poziomów produkcji i zużycia energii 
elektrycznej w rozbiciu na poszczególne godziny/pory dnia, co pozwoli zweryfikować parametry 
dystrybucyjne i zoptymalizować zakupy energii u dostawców. Do wdrożonego systemu zarządzania energią 
możliwe będzie sukcesywne dołączanie kolejnych elementów, umożliwiając podejmowanie kolejnych 
działań zwiększających efektywność energetyczną w obiektach gminnych.  

System informatyczny pozwoli na wnikliwą analizę sposobu eksploatacji zainstalowanych ogniw 
fotowoltaicznych i podjęcie działań mających na celu ograniczenie nakładów ponoszonych przez gminę na 
zakup energii elektrycznej. 

System wykorzystując pozyskane dane będzie umożliwiał tworzenie i monitorowanie dedykowanych 
wskaźników umożliwiających np. ocenę efektywności funkcjonowania systemów fotowoltaicznych, 
magazynu energii wpływu działań inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej 
obiektów/gminy, współczynnik wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej przez obiekt, kwota 
oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej (z PLN), ograniczenie emisji CO2 (w tonach). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej – o ile wystąpi – z rzeczoznawcą 
do spraw przeciwpożarowych. Jednocześnie wskazuje się, że po stronie Wykonawcy leżą wszystkie 
czynności prowadzące do pełnego i poprawnego oddania instalacji do użytkowania, w tym np.: 

- opracowanie trasy przebiegu przewodów instalacji – wraz z ich wykonaniem, 
- dostawa i montaż urządzeń wraz z okablowaniem (po stronie AC i DC) i oprzyrządowaniem (m.in. 

inwertery, rozdzielnica elektryczna, dwukierunkowy licznik energii elektrycznej dedykowany dla 
falownika), z zastosowaniem elementów montażowych (konstrukcji) posiadającej stosowne atesty  
i certyfikaty, 

- wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia (w tym instalacji odgromowej i uziemiającej), 
- wykonanie sprawdzających pomiarów elektrycznych, w tym m.in.: pomiarów: 
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o ciągłości żył kabli, 
o rezystancji izolacji kabli, 
o rezystancji uziemienia, 
o skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 
o parametrów instalacji fotowoltaicznej, 

- uruchomienie instalacji, 
- przeprowadzenie procedur: zgłoszenia i wyłączenia instalacji do sieci, w tym m.in. zgłoszenie do OSD 

mikroinstalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i próby funkcjonalne z wykonaniem niezbędnych 
regulacji i ustawień oraz przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu 
obsługi urządzeń, 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
- opracowanie skróconej instrukcji obsługi instalacji w języku polskim, 
- świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna wyposażona była w dwukierunkowy licznik energii 
elektrycznej kompatybilny z inwerterem zapewniając dostęp do wszystkich danych pomiarowych instalacji 
fotowoltaicznej oraz możliwość sterowania generacją falownika w czasie rzeczywistym uwzględniając 
zapotrzebowanie obiektu na energię (możliwość włączenia blokady wypływu energii do sieci z poziomu 
aplikacji).  

Instalacja fotowoltaiczna powinna mieć możliwość monitoringu lokalnego i zdalnego. Wykonawca musi 
zapewnić dostawę urządzeń i elementów niezbędnych dla przekazywania danych z falownika do punktu 
dostępowego znajdującego się w obiekcie (właściciel każdego z budynków zapewni i wskaże Wykonawcy 
miejsce podłączenia do sieci internetowej). Wykonawca dokona konfiguracji systemu monitoringu 
mikroinstalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem jego potrzeb. System monitoringu 
powinien umożliwiać odczyt: 

- status pracy instalacji, 
- mocy chwilowej, 
- mocy pobieranej przez obiekt, 
- zużycie i produkcja dobowa, tygodniowa, miesięczna i roczna, 
- informacja o błędach i awariach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uziemienia instalacji. W przypadku montażu instalacji 
fotowoltaicznej na budynku, który posiada instalację odgromową, Wykonawca powinien dostosować ją do 
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej lub wykonać osobne uziemienie.  

W zakresie instalacji przepięciowej od strony AC falowniki muszą być chronione minimum ogranicznikami 
przepięć typ II po stronie DC w przypadku zachowania odstępów separacyjnych. W przypadku braku 
możliwości zachowania odstępów separacyjnych konieczne jest zastosowanie po stronie DC ograniczników 
przepięć typ I i typ II. Niezależnie od zainstalowanej ochrony przepięciowej i odgromowej metalowe 
elementy konstrukcji oraz modułów należy objąć uziemionymi połączeniami wyrównawczymi. 

Każda instalacja fotowoltaiczna musi mieć możliwość zbierania danych o ilości wyprodukowanej energii  
w cyklach dziennych miesięcznych i rocznych. Dane o ilości wyprodukowanej energii muszą być 
prezentowane lokalnie z wykorzystaniem wyświetlacza falownika lub innego urządzenia do prezentowania 
danych, jeżeli falownik nie jest wyposażony w wyświetlacz. 

Dodatkowo system monitorowania musi posiadać następujące funkcje: 

- informacji o aktualnej mocy instalacji, 
- informacji o uzyskach energii, 
- przedstawianie komunikatów o błędach. 
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Do zadań wykonawcy należy konfiguracja systemu monitoringu. W przypadku wykorzystania do 
monitoringu dostępu przez Internet, doprowadzenie sygnału do falownika przewodowo lub bezprzewodowo 
leży po stronie wykonawcy. Zapewnienie łącza internetowego w obrębie budynku leży po stronie 
mieszkańca/właściciela obiektu. 

System musi posiadać możliwość archiwizacji danych w okresie nie krótszym niż 6 lat. 

Do połączenia modułów PV z falownikiem należy zastosować kable dedykowane do instalacji 
fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne. Okablowanie powinno spełniać wymogi zgodne  
z normą PN-EN 50618 lub równoważną. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach gwarancji producenckiej zapewniona była wymiana wadliwych 
elementów i urządzeń obejmująca demontaż i ponowny montaż naprawionych lub nowych elementów. 
Obowiązek wymiany spoczywać będzie na Wykonawcy przez cały okres gwarancji producenta. 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

 

3.7. Wykończenie 

Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia, zastosowane do prowadzenia prac wykończeniowych, muszą 
być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny 
i posiadać aprobaty techniczne i atesty ITB. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów odbywać 
się będzie zgodnie z instrukcjami producentów obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały i wyroby do czasu ich użycia były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami i zachowały swą jakość i właściwości.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zastosowanie materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 
określonym w obowiązujących przepisach prawa. 

Wykonawca wymaga, aby w stanie po realizacji przedsięwzięcia Wykonawca uspójnił bryłę architektoniczną 
budynku. W tym celu wykonana zostanie okładzina ścian zewnętrznych w formie ozdobnej cegły 
klinkierowej. Wykonawca dobierze i wykona okładzinę w pełnym zakresie (w tym m.in. z fugami) w taki 
sposób, aby w możliwie największym stopniu odpowiadała ona murom ceglanym starej części budynku. 

Wykonawca dostarczy i zamontuje nad każdym z wejść do budynku zadaszenia aluminiowe z poliwęglanem 
litym. Zadaszenia te pełnić będą funkcję ochronną wejść przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, takim jak wiatr, deszcz czy grad. Zamawiający definiuje następujące minimalne 
wymagania w tym zakresie: 

- oparcie zadaszenia na zestawie wsporników i rynienek aluminiowych, 
- płyta z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3 mm, 
- kotew montażowa o długości dostosowanej do aktualnych uwarunkowań lokalizacyjnych (zależna 

od grubości izolacji termicznej), 
- zadaszenie z filtrem UV uodparniającym zadaszenie na przebarwienia w wyniku działania 

promieniowania słonecznego oraz działającego ochronnie na drzwi. 

Występujące obecnie daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku zostaną usunięte i zutylizowane na 
koszt Wykonawcy. 
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3.7.1. Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dotyczy jednego, 
wskazanego przez Wykonawcę sanitariatu zlokalizowanego na parterze budynku, który 
w pełni dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

W ramach prac zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana (remont) istniejących sanitariatów (WC)  
w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przy czym wymóg dostosowania 
sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczy wyłącznie sanitariatów zlokalizowanych na 
parterze budynku.  

W ramach prac związanych z modernizacją zaplecza sanitarnego przewiduje się kompleksową wymianę 
zastosowanej obecnie armatury. Wykonawca przeprowadzi kompleksowy remont ścian wewnętrznych wraz 
z wymianą tynków, równaniem podłoża i wyłożeniem ceramiką – w pomieszczeniach sanitarnych  
w celu dostosowania tych pomieszczeń do obowiązujących wymogów związanych z funkcją pomieszczeń. 
Z uwagi na formułę realizacji projektu – zaprojektuj i wybuduj – funkcja poszczególnych pomieszczeń 
zostanie ustalona przez Wykonawcę z Zamawiającym w toku wykonywania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dokona przebudowy istniejących sanitariatów. Zamawiający wskazuje, że dla poprawnej 
lokalizacji sanitariatów wymagane będzie dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodnej i kanalizacyjnej,  
a także elektrycznej (gniazda wtykowe, oświetlenie) i wentylacyjnej. 

Zamawiający wymaga dostosowania obecnych drzwi wewnętrznych do nowej funkcji pomieszczeń (wraz 
ze zmianą wymiarów otworów drzwiowych), wykonanie ścian działowych nowych sanitariatów oraz pełne 
wykończenie pomieszczeń, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymogów. Na Wykonawcy 
ciążyć będzie również obowiązek zakupu, dostawy i montażu wszelkich elementów sanitariatów, jak 
armatura, oświetlenie i elementy wyposażenia (w tym m.in. uchwyty na papier toaletowy i ręczniki 
papierowe, pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, szczotek do WC, dozowniki do mydła, kosze 
na śmieci, lustra). 

Ściany działowe sanitariatów należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych, przeznaczonych dla 
powierzchni mokrych. Minimalna grubość profilu montażowego 7,5 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej. 
Ściany działowe zostaną obustronnie pokryte podwójną płytą gipsowo-kartonową. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania obróbki ścian gładziami, dwukrotnego ich pomalowania od zewnątrz  
i wyłożenia ceramiką wewnątrz pomieszczeń sanitariatów. Kolor i rodzaj ceramiki zostanie ustalony przez 
Zamawiającego z Wykonawcą w toku prac koncepcyjnych i projektowych. 

Wraz z budową ścian działowych sanitariatów Wykonawca przewidzi (i zrealizuje) konieczność wykonania 
otworów drzwiowych i montażu drzwi wewnętrznych. Ilość drzwi zależna będzie m.in. od ilości kabin  
w każdym z sanitariatów i zostanie dobrana przez Wykonawcę w toku prowadzonych prac koncepcyjnych  
i projektowych. 

Zamawiający wskazuje na konieczność montażu toalet w formie stelaży podtynkowych z przyciskiem i misą 
wc. Ilość toalet do zamontowania zostanie wskazana przez Wykonawcę, jednakże nie mniej niż 2 szt. (po 
jednej w toalecie męskiej i damskiej). Minimalne parametry techniczne w tym zakresie określa się 
następująco: 

- misa wisząca w kolorze śnieżnobiałym, 
- materiał: ceramika, 
- wolno opadająca deska, 
- stelaż dostosowany do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowo-kartonowej, 
- spłuczka uruchamiana od przodu przyciskami, 
- możliwość ustawienia ilości wody spłukującej, 
- spłuczka z dwudzielnym przyciskiem, 
- ocynkowane regulowane nogi montażowe, 
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- głębokość zabudowy: 12 cm. 

Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu do każdego z sanitariatów (tj. do damskiego i męskiego) 
szafek drewnianych, na których zlokalizowane zostaną umywalki ceramiczne z bateriami (min. jeden 
kompletny zestaw umywalkowy w każdym z sanitariatów). Zamawiający wskazuje na konieczność 
stosowania umywalek ceramicznych nablatowych, o wymiarach nie mniejszych niż 60x34x11 cm. 

Zamawiający wymaga, aby wskazany przez Wykonawcę sanitariat był dostosowany do potrzeb osób ze 
szczególnymi wymaganiami i osób niepełnosprawnych. 

Wszelkie elementy wymagające zakupu i montażu zostaną doprecyzowane przez Zamawiającego  
i Wykonawcę w toku prowadzonych prac koncepcyjnych i projektowych. 

3.7.2. Prace wykończeniowe i roboty towarzyszące 

Wykonawca przeprowadzi prace remontowe dla ścian wewnętrznych i stropów. Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania podłoża w taki sposób, aby prace mogły być wykonane poprawnie, w tym  
|w szczególności: 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłów, wykwitów, pleśni, itp., 
- usunięcie nierówności, 
- wypełnienie ubytków podłoża za pomocą warstwy wyrównawczej. 

Prace remontowe obejmą wymianę tynków, równanie podłoża ścian oraz malowanie dwoma warstwami 
farby lateksowej. W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych zostaną zastosowane farby odpowiedniego 
przeznaczenia. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały i farby umożliwiały czyszczenie na mokro 
(z wykorzystaniem zwilgoconej szmatki). 

Przewiduje się wykonanie robót towarzyszących związanych ze wszelkimi wskazanymi w opracowaniu 
pracami, w tym m.in.: 

- usunięcie istniejących okładzin ściennych i podłogowych, 
- gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, 
- wymiana umywalek i zlewów wraz z bateriami, ubikacji, kratek wentylacyjnych, 
- w razie konieczności wykonanie bruzd w ścianach lub posadzkach w celu prowadzenia przewodów  
- instalacyjnych oraz ich późniejsze uzupełnienie i malowanie w kolorystyce zgodnej z kolorystyką 

przegród istniejących, 
- uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody, w tym uszczelnienie przeciwpożarowe 

przejść, dla których wymagane jest zapewnienie klasy odporności ogniowej (uszczelnienie wykonać 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ppoż.). 

Krąg robót towarzyszących nie jest zamknięty. Obejmuje wszystkie prace, które będą wymagane do pełnego 
wykonania kompletu prac określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i doprecyzowanych  
w wykonanej przez Wykonawcę koncepcji prac i dokumentacji projektowej (wraz z STWiORB). 

3.8. Zagospodarowanie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie 
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z pomieszczeń 
gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku, zamówionego na koszt Wykonawcy. 
Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę wykonanych prac do zakończenia trwania umowy odbioru końcowego. Uszkodzone lub 
zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji 
przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, pracowników oraz wygody społeczności. 

Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń  
i systemów w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia 
terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w wynagrodzenie. 

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy miejsce składowania materiałów pozyskanych z prac rozbiórkowych 
tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla osób trzecich. Zamawiający na własny koszt i we własnym zakresie 
zatrudni branżowych inspektorów nadzoru. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z inspektorami 
nadzoru zatrudnionymi przez Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o użyciu 
podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków związanych z zagospodarowaniem terenu, poza 
wskazanymi we wcześniejszych częściach opracowania. 

3.9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Podstawę formalną do przystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia robót stanowią: 

- umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą, 
- decyzja pozwolenie na budowę lub ostateczne (skuteczne) zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego, o ile będzie wymagane, 
- projekt budowlany dla poszczególnych branż wraz z projektami wykonawczymi, 
- szczegółowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, harmonogram robót. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe przygotowane przez Zamawiającego,  
a także wykona na własny koszt wszelkie badania, analizy, inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w treści umowy o wykonanie prac 
oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli 
korzystać robotnicy. Wykonawca pokryje koszty zużytej na potrzeby robót budowlanych mediów.  
W tym celu zamontuje na własny koszt liczniki zużycia, którego stan spisany zostanie w obecności 
inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 

 

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru autora projektu (nadzór autorski) nad przebiegiem realizacji inwestycji, 
2) zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy, 

pracowników Zamawiającego, użytkowników obiektu oraz osób postronnych w trakcie realizacji 
prac na obiekcie, 

3) zmniejszenia uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko, w szczególności 
właściwą organizację prac budowlanych wraz z optymalnym wykorzystaniem maszyn i urządzeń 
oraz ograniczenie czasu pracy sprzętu, 

4) koordynacji robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 
5) zapewnienia dostaw urządzeń i materiałów zgodnie ze specyfikacją projektową, 
6) ustalenia dni tygodnia oraz godzin prowadzenia prac budowlano-instalacyjno-remontowych  

z Zamawiającym, 
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7) wydzielenia miejsca prowadzenia prac z wykorzystaniem takich środków i narzędzi, jak 
obramowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, zastosowaniem tymczasowych płotów, itp. przy 
czym odbędzie się to na koszt Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego, 

8) udzielenia gwarancji na zakres określony w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym na okres 
min. 60 miesięcy, 

9) usunięcia z terenu budowy wszelkich materiałów i urządzeń niespełniających wymogów 
jakościowych (zakwestionowanych przez inspektora nadzoru), 

10) zapewnienia właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów i urządzeń na terenie budowy, 
11) wykonania wszystkich wymaganych prac oraz pomiarów, badań, analiz, prób i rozruchów zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, 

12) usuwania usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez inspektorów nadzoru, 
13) udziału w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót 

budowlanych, 
14) posprzątania terenu prowadzenia prac oraz placu budowy po zakończeniu prowadzenia robót. 

 

Zamawiający zastrzega konieczność ścisłego przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń producentów 
dotyczących poszczególnych urządzeń i materiałów podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub 
dokumentacjach techniczno-ruchowych. 

Do robót budowlanych wlicza się również wywóz gruzu powstałego wskutek prowadzonych prac, naprawę 
potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, uprzątnięcie terenu budowy wraz  
z likwidacją infrastruktury tymczasowej, wykonania drobnych prac budowlanych, np. odtworzenia 
nawierzchni trawiastych graniczących z obiektem, uległych zniszczeniu wskutek prowadzonych prac, itp. 
Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. 

Wywóz gruzu i złomu jest obowiązkiem Wykonawcy i zostanie wykonany na jego koszt. Po zakończeniu prac 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia zastanego standardu, przy czym wybór zastosowanych 
rozwiązań leży po stronie Wykonawcy.  

Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania 
z pomieszczeń gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku, zamówionego na koszt 
Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do 
zakończenia trwania umowy odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz 
urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne o takim samym lub wyższym standardzie. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że rozwiązanie jest zasadne z ekonomicznego  
i ekologicznego punktu widzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę wariantu równoważnego 
konieczne jest pisemne uzasadnienie wyboru takiego wariantu wraz z uzyskaniem zgody Zamawiającego. 

 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie próby i badania prowadzone przed uzyskaniem odbiorów robót  
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów, 
obiektów budowlanych lub budowli były prowadzone w obecności osoby wyznaczonej przez 
Zamawiającego. W trakcie prób w drodze pomiarów należy dokonać weryfikacji osiąganej sprawności 
elektrycznej systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta 
elementów układu fotowoltaicznego. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z: 
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- zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,  
- specyfikacjami technicznymi,  
- instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producentów zastosowanych przez Wykonawcę 

urządzeń i materiałów, 
- normami prawnymi, 
- aktualnym stanem wiedzy technicznej, 
- dobrymi praktykami stosowanymi przy realizacji tego typu prac budowlanych. 

Ponadto do obowiązków (i na koszt) Wykonawcy należy: 

- zrealizowanie całego zakresu inwestycji zgodnie obowiązującym prawem oraz pozwoleniem na 
budowę lub skutecznym zgłoszeniem budowy lub innych robót budowlanych, 

- zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko, w szczególności: 
o właściwą organizację prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn i urządzeń, 
o ograniczenie czasu pracy sprzętu – prace należy wykonywać w dni robocze od godziny 800 do 

1600, 
- stosowanie do robót budowlanych wyłącznie materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania zgodnie z zapisami Ustawy prawo budowlane, 
- koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 
- zapewnienie dostaw urządzeń i materiałów zgodnie ze specyfikacją projektową, 
- wykonanie wszystkich wymaganych prac oraz pomiarów, badań, analiz, prób i rozruchów zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, 

- usuwanie usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 
- udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót 

budowlanych. 

 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany 
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556). Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
obowiązkiem wnioskodawcy realizującego przedsięwzięcie jest uwzględnienie przepisów dotyczących 
ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. U.2022r., poz. 916, 
ze zm.). 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i zobowiązany będzie do utrzymania 
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 
składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zostaną zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
wskutek realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych budowli i instalacji nie 
uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
naprawę lub odbudowę tych budowli. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniową 
od skutków swojej działalności. 

Wykonawca podczas realizacji robót przestrzegać będzie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia praz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie 

 

 
64  

 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt, odpowiednią odzież do ochrony życia i osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywania robót budowlanych. Kontroli i weryfikacji przez 
Zamawiającego będą poddawane w szczególności: 

- rozwiązania zawarte w projekcie, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów, potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi zawartymi w projekcie  
i w specyfikacji technicznej przed ich zabudowaniem, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem wykonawczym, 
specyfikacja, techniczna, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak urządzenia transportowe, montaż lub 
demontaż ogrodzenia itp. 

W ciągu wykonywania prac odbiorom częściowym podlegają prace zanikające, które każdorazowa wymagają 
udziału inspektora nadzoru. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac wraz z pisemnym 
potwierdzeniem przez inspektorów nadzoru, określi termin przekazania zakończonych prac wraz z wykazem 
przedstawicieli Wykonawcy uczestniczących w czynnościach odbiorowych. Zamawiający na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy powoła komisję odbiorową. 

Odbiór prac opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym odbędzie się po przeszkoleniu osoby 
wskazanej przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń, przeprowadzenia: rozruchu urządzeń 
oraz prób eksploatacyjnych. 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac wraz z pisemnym potwierdzeniem przez inspektorów 
nadzoru, określi termin przekazania zakończonych prac wraz z wykazem przedstawicieli Wykonawcy 
uczestniczących w czynnościach odbiorowych. Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy powoła 
komisję odbiorową. 

W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych w terminie wskazanym przez Wykonawcę nastąpi 
przekazanie: 

- dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi urządzeń, kart technicznych lub aprobat oraz 
określenia kodów klasyfikacji środków trwałych (KŚT). Wszelkie wskazane dokumenty przekazane 
zostaną w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej, 

- uzyskanego w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), 
- uzyskanego w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie wymagane), 
- gwarancji na okres 60 miesięcy na zastosowane urządzenia, dach oraz prace budowlane, 
- ważnych wyników badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych, poprawność ciągu kominowego, 

pomiary elektryczne oraz książka dozorowa, 
- dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym źródle energii, o której mowa  

w treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969) (o ile będzie wymagane), 

- kopii kart technicznych zastosowanych materiałów wraz z dodatkowymi obliczeniami, które 
potwierdzać będą spełnienie wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej przegród, o których mowa 
w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) – dla okresu 
obowiązywania od 31 grudnia 2020 r., 

- certyfikatów, deklaracji dopuszczających do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
aktualnych na dzień odbioru. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi i konserwacji zastosowanych urządzeń w formie 
elektronicznej w języku polskim, w plikach PDF. Instrukcje te muszą zawierać: 

- wykaz urządzeń i systemów, dla których zostały opracowane instrukcje obsługi, konserwacji  
i serwisu, 

- stronę tytułową z nazwą urządzenia lub systemu, nazwą i pełnym adresem producenta oraz 
podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne), 

- kartę gwarancyjną, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, aprobatę 
techniczną, atesty oraz wyniki prób i badań jakim poddane było urządzenie lub system w trakcie 
produkcji, montażu lub odbiorów, 

- rysunek pokazujący lokalizację urządzenia na terenie obiektu, 
- krótki opis zasady działania urządzenia, 
- opis obsługi urządzenia w warunkach pracy normalnej, 
- dokumentację techniczno-ruchową wykonaną przez producenta urządzenia, 
- technologię, metodologię i harmonogram konserwacji/serwisu (w tym przeglądów, remontów  

i napraw), 
- schematy i rysunki techniczne niezbędne do prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych  

i napraw, 
- wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (wraz z ewentualnymi zamiennikami), 
- dane kontaktowe producenta i autoryzowanego serwisu, zlokalizowanego najbliżej siedziby 

Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zgodną z zakresem  
i w formie określonej dla dokumentacji projektowej w poprzedniej części programu funkcjonalno-
użytkowego. Dokumentacja powykonawcza przekazywana na nośnikach elektronicznych uzupełniona 
zostanie dodatkowo o materiały wskazane do przekazania w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych 
oraz instrukcje obsługi, konserwacji i serwisu urządzeń. 

3.9.1. Prace rozbiórkowe 

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zdemontuje istniejące źródło ciepła wszędzie tam, gdzie będzie 
to wymagane w przypadku montażu instalacji pomp ciepła. Zdemontowane źródła ciepła zostaną przez 
Wykonawcę zutylizowane, przy czym ewentualne korzyści majątkowe z tego tytułu zostaną przekazane 
właścicielowi budynku, na rzecz którego likwiduje się źródło grzewcze, a potwierdzenie utylizacji przekazane 
zostanie zarówno właścicielowi budynku, jak i Zamawiającemu. 

3.9.2. Wytyczne serwisowe 

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania gwarancji Wykonawca wykonywał cykliczne przeglądy 
zamontowanych instalacji. Urządzenia mają być serwisowane wedle wymagań producentów jednak nie 
rzadziej, niż 1 raz w ciągu roku z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów ma się odbyć na 6 miesięcy przed 
zakończeniem gwarancji.  

Wykonawca przedłoży harmonogram przeglądów wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiającego. 
Przegląd każdej z instalacji zakończy się podpisaniem stosownego protokołu serwisowego, w którym 
wyszczególnione zostaną wykonane czynności. Do podpisania protokołu zobowiązana jest osoba 
wykonująca przegląd, a także właściciel budynku objętego pracami serwisowymi). 
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Protokół musi zostać sporządzony w 3 egzemplarzach, po jednym dla: Zamawiającego, Wykonawcy, 
właściciela obiektu. 

W razie stwierdzenia awarii lub uszkodzeń instalacji Wykonawca ma obowiązek usunięcia awarii lub 
uszkodzeń w terminach zapisanych w wymaganiach z zakresie gwarancji i rękojmi. W ramach przeglądu 
instalacji do obowiązków Wykonawcy będzie należeć sprawdzenie minimum: 

- sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej, 
- analiza błędów urządzenia zapisanych w sterowniku urządzenia, 
- sprawdzenie nastaw instalacji, 
- sprawdzenie stanu izolacji termicznej. 

W ramach przeglądu należy również wykonać czynności serwisowe przewidziane przez producentów 
urządzeń składających się na kompletną instalację pompy ciepła. 

Przeprowadzenie czynności serwisowych musi zostać poprzedzone poinformowaniem właściciela 
nieruchomości o takowym zamiarze minimum 2 dni roboczych przed planowanym serwisem. Serwis musi 
zostać zakończony przekazaniem właścicielowi obiektu protokołem z wykonanych czynności serwisowych. 
Kształt i zakres protokołu zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. Kopia protokołu 
dla każdego z obiektów musi zostać również przekazana Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 
przeprowadzenia czynności serwisowych. 

3.9.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

3.9.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych – elementy scalone lub grupy robót 
dla których opracowano szczegółową specyfikację techniczną.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem 
faktycznym wykonania robót, dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej odbiór robót przerywa się do czasu jej 
uzupełnienia.  
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Odbiór częściowy robót dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branży.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja postępuje według postanowień umowy. 

3.9.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez 
Inspektora Nadzoru zostaje przekazane „Zamawiającemu”.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia kompletu dokumentów do odbioru końcowego.  
W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej odbiór robót rozpoczyna się z dniem ich skompletowania.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych oraz ustaleń roboczych i narad zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania - wskazanych w protokołach odbiorów częściowych - robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja postępuje według postanowień umowy. 

3.9.6. Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy (projekt budowlany, wykonawczy, etc.)  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.  

- dokumentacje projektową opracowana przez Wykonawcę w trakcie inwestycji (projekty 
warsztatowe),  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i ewentualne książki obmiarów (oryginały),  
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.  
- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
- kopie uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów wszystkich kierowników robót i kierownika 

budowy,  
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- oświadczenia i dokumenty niezbędne do uzyskania wszelkich wymaganych dla inwestycji odbiorów, 
pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy, 

- wyniki niezbędnych pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

- instrukcje obsługi urządzeń i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu wskazanego przez 
Zamawiającego,  

- dokumenty gwarancyjne,  
- instrukcje użytkowania sporządzone w języku polskim,  
- wykaz wyposażenia z jego wyceną,  
- inne wymagane w umowie.  

Ilość egzemplarzy dokumentacji: jeden komplet w wersji papierowej w segregatorach ze spisem treści oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i PDF).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub jakościowego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  

Jeśli odbiór ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 
Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia, chyba ze umowa precyzuje inaczej. 
Protokół podpisuje Wykonawca, Zamawiający, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne osoby 
upoważnione przez strony. 

3.9.7. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji 

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w tym okresie 
(opinia Użytkownika/Administratora obiektu).  

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  
w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 
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Załącznik nr 1. Dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego dla projektu 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie” została 
przedstawiona w części opisowej i informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.  
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Załącznik nr 2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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Załącznik nr 3. Przepisy prawne i normy związane  
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego dla projektu 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie” została 
przedstawiona w części opisowej i informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wyszczególnione przepisy nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku stosowania wszelkich obowiązujących  
w Polsce przepisów i norm odnoszących się do zakresu inwestycji. 

W szczególności wymienia się następujące przepisy prawne i normy: 

- określone w programie funkcjonalno–użytkowym, 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- ustawa z dnia z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Załącznik nr 4. Kopia mapy zasadniczej 
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Załącznik nr 5. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi wynikami badań gruntowo-wodnych. Zgodnie z formułą realizacji 
zamówienia, tj. w postaci zaprojektuj i wybuduj w treści programu funkcjonalno-użytkowego wskazano, iż 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych badań i analiz. 

 

Załącznik nr 6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora 
zabytków 

Nie dotyczy. 

 

Załącznik nr 7. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie dysponuje aktualną inwentaryzacją zieleni. Zgodnie z formułą realizacji zamówienia, tj.  
w postaci zaprojektuj i wybuduj w treści programu funkcjonalno-użytkowego wskazano, iż Wykonawca nie 
jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni. 

 

Załącznik nr 8. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery 
niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy – Zamawiający nie dysponuje stosownymi danymi ze wskazanego zakresu. 

 

Załącznik nr 9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych 
uciążliwości 

Nie dotyczy – Zamawiający nie dysponuje stosownymi danymi ze wskazanego zakresu. 
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Załącznik nr 10. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów 
budowlanych obiektów budowlanych 
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Załącznik nr 11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych  
i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 
wodnych 

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi danymi we wskazanym zakresie. Zgodnie z formułą realizacji 
zamówienia, tj. w postaci zaprojektuj i wybuduj w treści programu funkcjonalno-użytkowego wskazano, iż 
Wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania we własnym zakresie. 
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Załącznik nr 12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie  
i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
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