Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

URZAD MARSZALKOWSKI
b 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

TOM IV SWz
UMOWA Nr 272-...../2026
(wzér)
zawarta W dniu ....ccceeeeeeciiineeeeeenn. r. w Nowym Stawie pomiedzy:

Gming Nowy Staw, z siedzibg przy ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP: 579-204-67-81
reprezentowang przez:

Burmistrza Nowego Stawu — Jerzego Szatacha,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Hanny Gil,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym"

a

(PESEL, Firma, siedziba, NIP),

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdin.zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego
pn. "Gospodarka Zutaw w obiegu zamknietym - rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
w gminie Nowy Staw”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdtowy zakres zamowienia opisany zostat w:

1) specyfikacja Warunkdw Zamodwienia z wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ dokonanymi w trakcie
procedury przetargowej,

2) dokumentacji projektowej, projekcie technicznym,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

4) przedmiarach robdt (Dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy utatwiajgcy wykonawcy
przygotowanie oferty. Celem przygotowania oferty cenowej nalezy zapoznal sie z dokumentacjq
projektowq i na jej podstawie dokonac wszelkich wyliczen),

5) decyzji pozwoleniu na budowe

6) TOMie Ill do SWZ wyposazenie PSZOK - sprzet do utrzymania czystosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty zgodnie z niniejszg umowg, w zakresie okreslonym w
ztozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, zasad wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
obowigzujgcych przepiséw i Polskich Norm oraz norm europejskich oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Przedmiot zamdwienia zostanie dofinansowany w ramach umowy nr FEPM.02.12-12.00-0026/24
zawartej w dniu 10 kwietnia 2025r. pomiedzy Wojewddztwem Pomorskim, reprezentowanym przez
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Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego a Gming Nowy Staw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, Dziatania 2.13.
Gospodarka o obiegu zamknietym, wspodtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia, obejmujgcego roboty

budowlane oraz dostawy, w terminie do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. W terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zakonczenia wszystkich robét i dostaw,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie od wtasciwego organu.

83
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy
oraz dokumentacjg projektowa, na kazde jego wezwanie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy;

2) odbidr robdt i ich czesci;

3) terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

2. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Robdt Branzowych, ktérzy sg upowaznieni do przeprowadzania
kontroli realizacji robdt, dokonywania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i wydawania
polecen w tym zakresie, wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczen robét
(upowazniony réwniez do podpisywania protokotéw).

3. Inspektor Nadzoru oraz Inspektor Robot Branzowych sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robdt
i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektorowie odrzucg wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu budowy, zgodnie z §3 ust 1 pkt 1;

2) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepiséw prawa (ustawy, rozporzadzenia, aktualne polskie
normy, normy europejskie i normy branzowe itp.), zarzagdzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy,
ktdre sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywaé na sposdb ich wykonania i prowadzenia;

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt
(z uwzglednieniem zaktadanych i szacowanych kosztéw wykonania danych robdt) oraz planowanych
dostaw, ktéry zapewniat bedzie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, sporzgdzonym przez
Wykonawce i przedtozonym Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 7 dni roboczych po
podpisaniu niniejszej umowy oraz biezgcego aktualizowania tego harmonogramu; Zamawiajacy ma
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obowigzek zatwierdzi¢ bgdz wnies$¢ poprawki do harmonogramu tylko wtedy, gdy harmonogram nie
bedzie zapewniat realizacji przedmiotu umowy w terminie; brak zgody na wniesienie poprawek
wskazanych przez Zamawiajgcego moze skutkowaé naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w §12
ust. 2 pkt. 5);

4) zmiana/aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu
do Umowy. Zmieniony/zaktualizowany harmonogram zatwierdzony przez Zamawiajacego zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron,

5) opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 14
dni roboczych po podpisaniu niniejszej umowy koncepcji wykonania zielonej Sciany; Zamawiajgcy ma
obowigzek zatwierdzi¢ badz wnies¢ poprawki do koncepcji tylko wtedy, gdy koncepcja nie bedzie
zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i jakosciowymi okreslonymi w TOM | IDW do
SWZ,

6) organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu
i zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem osdb postronnych oraz
organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych;

7) zapewnienie materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgcych
aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, aprobaty techniczne i atesty, pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawié na kazde
zadanie Zamawiajgcego i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materiatdw na teren
budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen na koszt Wykonawcy;

8) zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych materiatéw do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt; Wykonawca zapewni aby materiaty te byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli dla
Inspektora Nadzoru; miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

9) materiaty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe i dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w szczegdlnosci spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy
(pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §12 ust. 2 pkt. 5);

10) uzywanie tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i Srodowisko
wykonywanych robét - musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania; sprzet uzywany do robot powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiadac
aktualne przeglady i badania oraz odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzet musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy;

11) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw;

12) technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw oraz
dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi;

13) zorganizowanie we witasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez administracje obiektu;
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14) sktadowanie gruzu i odpadow budowlanych w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru;

15) zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($Smieci, gruz i inne);

16) prowadzenie robdt z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i przepisami prawnymi;

17) zapewnienie wykonywania robdt budowlanych przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz oraz przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robét na otaczajgce Srodowisko
i mieszkancow (pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §12
ust. 2 pkt. 5);

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikdw oraz innych oséb
znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy z tytutu prowadzonych robdt, jak i za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich w trakcie
trwania robot; Wykonawca musi sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie
(BIOZ) na podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio przeszkoli¢ w
tym zakresie swoich pracownikow;

19) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonywania
robot niezgodnie z technologia przewidziang sztukg budowlang, za uszkodzenia urzgdzen widocznych
zewnetrznie, znajdujacych sie na terenie budowy i urzadzen i instalacji podziemnych oraz za
uszkodzenia znakéw geodezyjnych widocznych na terenie budowy; o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji i urzagdzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw;

20) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektdw, terendw drég lub nawierzchni;

21) kompletowanie oraz archiwizacja przez okres minimum 5 lat wszelkiej dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i udostepnianie ich na kazde zadanie Zamawiajgcego; zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem;

22)do zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia budowy od szkdd i
nagtych zdarzen losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacego ludzi,
materiaty, roboty oraz sprzet, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie; Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia optaconej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia
najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy oraz kazdorazowo niezwtocznie po jej odnowieniu
lub zmianie, (pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §12 ust.
2 pkt. 5);

23) usuwanie wszelkich wad i usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez Nadzor
Inwestorski;

24) koordynacja robét podwykonawcow;

25) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych, odbiorach koncowych robdét i odbiorach
pogwarancyjnych;

26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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27) wykonanie na witasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci stosowanych materiatéw;

28) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w dokumentacji, w przypadku ich
zaproponowania;

29) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét;

30)do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w terminie do 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korcowego robdt; dokumentacja powykonawcza powinna zostaé
przekazana w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (na
nosniku danych lub w uzgodnionym formacie cyfrowym);

31)) zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz zapewnienia warunkéw
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ramach
realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a) niepozostawianie sprzetu stuzgcego do wykonywania robdt budowlanych na ciggach
komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,
b) zapewnienie wykonywania robét w taki sposdb, aby byta zapewniona mozliwos¢ korzystania z
ciggdw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne;

32) ograniczania negatywnego wptywu wykonywanych prac na srodowisko, w tym w szczegdlnosci:

a) czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét placu budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek
prowadzonych prac zwigzku z realizacjg zadania;

b) zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich;

c) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych plac
budowy;

d) ciecia elementéw betonowych na ,mokro”;

e) stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatdw pylacych;

33) umozliwienia wstepu na teren budowy Przedstawicielom Zamawiajgcego oraz pracownikom
instytucji oraz organéw nadzoru i kontroli.

2. Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy, powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie stanowity znaczacego utrudnienia i zagrozenia dla
mieszkancow, w szczegdlnosci, w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22-6. Szczegdlng uwage Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ na zabezpieczenie witasnosci
publicznej oraz prawnej. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia ponosi Wykonawca.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych
dotyczacych wykonywania Umowy, ktérych termin bedzie wyznaczany przez Zamawiajgcego.
Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie) Zamawiajgcemu wszelkich informacji
i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy. Narady koordynacyjne beda zwotywane nie rzadziej niz
jeden raz w miesigcu.

7. Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdt zobowigzani sg stawic sie niezwtocznie na terenie budowy
na zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej naradzie koordynacyjne;.

8. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie .........., na zasoby ktérego/ktérych w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego celem wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, bedzie/beda
realizowat/realizowaty przedmiot umowy W zakresie .......ivneneienene. (ustep zostanie
uzupetniony albo usuniety w zakresie, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane w ofercie).

9. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot wskazany w
ust. 8 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego (ustep zostanie
usuniety w zakresie, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane w ofercie).

10. We wszystkich sprawach nie objetych niniejszg umowa bedg obowigzywaty zapisy i zalecenia
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5
Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa kierownika budowy w osobie
.................................... —upr. bud. nr ...t

3. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) i
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jako$¢ i zgodnos$é z
wymogami techniczno-prawnymi wykonywanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc
techniczna.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawece na pismie. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia obowigzkéw kierownika budowy
przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych obowigzkdéw przez nowa osobe, a po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego, dofgczy¢ oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Umowy.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu skierowania do
kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki przypadek.
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§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, Ze nastepujgcy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z podwykonawcg),
albo
Wykonawca o$wiadcza, ze caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie,
zgodnie z trescig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1, w
trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe srodki
dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany
jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci Umowy
podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, nie zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy nie zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamodwienia, jako nie podlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi, nie podlegajace obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu
(niezwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu zamoéwienia) takie jak:
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1) Umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) Umowy na dostawy gazu;

3) Umowy na dostawe wody;

4) Umowy na odprowadzanie $ciekéw;

5) Umowy swiadczenia ustug finansowych;

6) Umowy ubezpieczeniowe;

7) Umowy telekomunikacyjne;

8) Umowy ochrony mienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

7. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5 i ust. 6, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane muszg zawieraé
w szczegblnosci nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robdt (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreslony, w sposéb pozwalajgcy
Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robét w umowie o podwykonawstwo z zakresem robodt
okreslonym umowg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

4) wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robét i sposdb jego rozliczania oraz zaptaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamodwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym;

6) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajgcego uznaje sie zgodnie
z umowa o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce podwykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkdw wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

12. W razie niespetnienia w projektach uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagan okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od
Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do tych projektéw umow.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ zastrzezenia Zamawiajgcego poprzez wprowadzenie ich do
projektu umowy. Nie zastosowanie sie do zastrzezer Zamawiajgcego oznacza brak jego akceptacji co do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

13. W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie spetniajgcej wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od jej otrzymania zgtasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego poprzez ich wprowadzenie do umowy. Nie zastosowanie sie przez
Wykonawce do pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajgcego dla umowy
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg dostawy lub ustugi powinny przewidywac
termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

16. W przypadku wprowadzania zmian do umoéw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-15 stosuje sie
odpowiednio.

17. Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg przepisy ust. 2-15 stosuje sie
odpowiednio.

18. Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element
robot na podstawie ztozonej faktury, jest dotaczenie dowoddéw zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktérymi Wykonawca
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowdd zaptaty uznawaé sie bedzie oryginat
oswiadczenia podwykonawcéw oraz umowy wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
doreczonej faktury;

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
pkt. 2, wstrzymuje sie odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany
element robét w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty;

4) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub  ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

5) wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania sie od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowigzek,
w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemnej wyjasnien i potwierdzic¢
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi;
w uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo;

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg przepisy ust.18 pkt. 1-10
stosuje sie odpowiednio.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania Wykonawcy.

20. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zaméwienia przez Wykonawce
kluczowych czesci zamodwienia stanowigcych przedmiot zamdwienia.
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§7
Wynagrodzenie

1. Zawykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu
oferty, stanowigcym zaftacznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote w wysokosci
.............................. zt brutto (stownie: .......ccccceeeuvveeennnnnn) W tym podatek VAT.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacja
wykonawcza.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwitaszcza stosownie do
zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale XVI IDW, szczegétowo zapoznat sie z SWZ i sprawdzit
podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne i przydatne do przygotowania
oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za
wykonanie Umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

5. Kosztorys ofertowy, ktéry stanowit postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi cenami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotwdrczymi, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§8
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie robdét odbedzie sie na podstawie faktury koricowej, ktérg wystawi
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac i odbiorze przedmiotu umowy protokotem koricowym
podpisanym bez zastrzezen przez Strony.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ uruchomienia ptatnosci fakturami czesSciowymi po uprzednim
uzgodnieniu miedzy Stronami, w wysokosci odpowiadajgcej w danym czasie sytuacji finansowej
Zamawiajgcego, w zwigzku ze zrealizowaniem w catosci poszczegdinych elementéw robdt lub etapu
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsiewziecia.

3. Faktury czeSciowe wystawione bedg nie czesciej niz raz w miesigcu po wykonaniu i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru z przedstawicielem Zamawiajacego zrealizowanych roboét budowlanych na
podstawie protokotu cze$ciowego odbioru robdét.

4. Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czesSciowych nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty odbioru przedmiotu
umowy lub jego czesci.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z ktérymi Wykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub, z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Za dowdd zaptaty uznawacd sie bedzie oryginat oswiadczenia
podwykonawcdw oraz umowy wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie doreczonej faktury.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
6, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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8. Pfatnos¢ koncowa lub czesciowa wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE s , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT (tzw. ,Biata
lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 40 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

9. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe Zamawiajgcego
zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

10. Dane do faktury:

NABYWCA:

Gmina Nowy Staw,

ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw,

NIP 579 204 67 81

Do dnia, w ktérym wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF stanie sie obowigzkowe dla

Wykonawcy, lub po tym dniu, jezeli ustawa bedzie dopuszczata mozliwos¢ udostepnienia

Zamawiajgcemu faktury w inny sposdb, niz przy uzyciu KSeF, faktura moze zosta¢ mu doreczona:

1) naadres: Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, przy czym za date skutecznego
doreczenia faktury w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia Zamawiajgcemu przesyiki
listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o podatku od
towarow i ustug

2) na adres e-mail: um@nowystaw.pl, przy czym za date skutecznego doreczenia w takim przypadku
bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce do Zamawiajgcego wiadomosci e-mail
zawierajgcej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o
podatku od towardw i ustug.

11. Od dnia, w ktérym wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF stanie sie obowigzkowe dla
Wykonawcy, za prawidtowo wystawiong fakture ustrukturyzowana, zgodng pod wzgledem
merytorycznym i formalnym uznaje sie fakture przestang do KSeF Gminy Nowy Staw, ktéra zawiera w
szczegdlnosci kompletne i poprawne dane identyfikujgce: Podmiot2 (nabywce - Gmine), Podmiot3
(Gmine) oraz role jako ,,JST - odbiorca”, w tym numer NIP jednostki, nazwe jednostki, adres jednostki
oraz numer umowy/zlecenia, zgodnie ze schematem okreSlonym w ponizszej tabeli oraz
postanowieniami umowy.

1) Sposéb wypetniania nagtéwka faktury FA(3) — WYDATKI (ZAKUPY)

Strona transakcji Sekcja Pole Opis/Przyktad
NIP 1234567890
Wykonawca Podmiotl Nazwa Firma XYZ Sp.z o.0.
Adres ul. Przyktadowa 1, 00-000 Warszawa
NIP 579 204 67 81
Nazwa Gmina Nowy Staw
NABYWCA/ODBIORCA | Podmiot2 Kod kraju PL
Adres ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
JST 1 (tak)
WARUNKI Umowa/zlecenie Numer umowy
TRANSAKCII Data umowy

2) Faktura ustrukturyzowana, ktdra nie spetnia powyzszych wymogdw, nie bedzie uznawana za
prawidtowg i nie stanowi podstawy do dokonania zaptaty. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego uzupetnienia brakujgcych danych i wystawienia faktury korygujgcej w systemie KSeF,
w przypadku wystawienia faktury, ktéra nie bedzie spetniata ww. wymagan. Do czasu dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalnosci
nie rozpoczyna sie. W okresie przejsciowym, maksymalnie do 31.12.2026 r., wskazane w ustawie o
podatku od towardw i ustug podmioty bedg mogly nadal wystawia¢ faktury papierowe lub
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elektroniczne poza KSeF przy spetnieniu okreslonych w ustawie warunkéw wytaczajgcych taki
obowigzek.
12. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§9
Odbiory

1.Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbidr koricowy robét,
4) odbiér pogwarancyjny robét,
5) odbiér dostawy wyposazenia PSZOK-sprzetu.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru;

2) kierownik budowy/robét jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 1 wpisem
do dziennika budowy, z jednoczesnym zawiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego/ Inspektora
Nadzoru w formie elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem (najpdiniej w terminie 2 dni
roboczych przed ich zakryciem) umozliwiajgcym podjecie odpowiednich dziatan;

3) jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny
wykonywanych robét a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.

3. Odbiory czesciowe bedg dokonywane po wykonaniu danej czesci umowy zgodnie z podziatem w
zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych,
czesciowych rozliczed umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czesci umowy zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang
czes¢ umowy na nastepujgcych zasadach:

1) kierownik budowy/robét wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci umowy z
jednoczesnym zawiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o tej gotowosci
w formie elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie odpowiednich
dziatan;

2) odbiér nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce;

3) Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze odmédwié¢ odbioru cze$ci umowy, jesli stwierdzi, ze roboty
zostaty wykonane w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg — wéwczas Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robét i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin;

4) zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez
Wykonawece raz w danym miesigcu kalendarzowym.

4. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne préby
koncowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robat, instalacji, urzagdzen wskazanych w STWiORB lub
wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie 3 dni przed wyznaczong datg dla
przeprowadzenia danych préb poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Z kaidej 1z préb Wykonawca sporzadza protokot, ktory podlega akceptacii
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 3 dni od daty jego ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci
protokdt, kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac
powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub pomiardw.

5. Odbidér konicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego robdt,
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Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt, bedzie faktyczne
wykonanie robdt i dostaw, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego robot.

8. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badanid i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

9. Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego robot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady istotne przedmiotu
umowy, to Komisja w przypadku, gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia i nie zostaty usuniete przez
Wykonawce w trakcie czynnosci odbioru do jego zakonczenia:

1) przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego robot, w terminie wyznaczonym
przez Komisje, nie pdzniej niz 14 dni Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek
stwierdzonych przez Komisje, dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgodg Zamawiajgcego;

2) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy ma prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z §12 ust. 2 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu.

11. W przypadku wystgpienia wad nieistotnych Zamawiajagcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
umowy, a do protokotu odbioru korncowego zostanie zatgczona lista wad odbiorowych wraz z terminem
ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia
u Zamawiajgcego Zzgdania wyznaczenia terminu na odbidr robdt ocenionych uprzednio jako wadliwe.

13. W przypadku opisanym w ust. 10 pkt 1 po usunieciu wad Strony ponawiajg procedure odbioru
koncowego zgodnie z ust. 7.

14. Ustala sie, ze dniem wykonania robdt bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
robot potwierdzona przez Zamawiajgcego.

15. Odbidr dostarczonego wyposazenia PSZOK-sprzet do utrzymania czystosci, polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci zumowg, w tym z dokumentacjg postepowania (TOM Ill do SWZ) pod wzgledem ilo$ciowym,
jakosciowym oraz kompletnosci.

16. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru dostaw wskazanych w ust.16 w formie
pisemnej lub elektronicznej, po ich dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

17. Odbiér dostaw zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do odbioru dostaw jest przekazanie przez
Wykonawce kompletu dokumentédw wymaganych w TOM-ie Il do SWZ w szczegdlnosci:
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1) kart gwarancyjnych,

2) instrukcji obstugi i eksploatacji w jezyku polskim,

3) deklaracji zgodnosci UE lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$é z wymaganiami,
4) dokumentdéw dopuszczajacych do uzytkowania — jezeli s3 wymagane.

18. Z czynnosci odbioru dostaw zostanie sporzgdzony protokdt odbioru podpisany przez Strony. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostaw z umowg, Zamawiajacy:
1) odmodwi dokonania odbioru w catosci lub w czesci, wyznaczajgc termin na usuniecie niezgodnosci,
albo
2) dokona odbioru z zastrzezeniem usuniecia wad nieistotnych w wyznaczonym terminie.

19. Do czasu usuniecia niezgodnosci, o ktédrych mowa w ust. 18 pkt 1, dostawy uznaje sie za niewykonane.

20. W przypadku nieusuniecia niezgodnosci w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia
kar umownych oraz skorzystania z wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu.

21. Za dzien wykonania dostaw uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru wyposazenia PSZOK-sprzet
bez zastrzezen albo z zastrzezeniem wad nieistotnych.

22. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot oraz protokotu odbioru dostaw bez zastrzezen lub z zastrzezeniem wad nieistotnych,
oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji na uzytkowanie.

23. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto, co stanowi Kwote ..........ccceveeeeeeiiiiiiiciinene, zt (stownie: ....ccoveieeiee, ).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie wskazanej w rozdziale XX pkt 4 IDW, na czas realizacji umowy
powiekszony o 30 dni.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czeSciowo
wykonane roboty budowlane.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku nalezytego wykonania robdét 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robdt i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Pozostata czes¢ kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to
zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajacy pobrat
z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

7. Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana
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formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.

811
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy oraz rekojmi za
wady na okres ............ miesiecy od dnia odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego, zobowigzujac
sie do bezptatnego usuwania wad fizycznych robdt, jezeli wady te ujawnig sie we wskazanym wyzej
okresie. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczagc od dnia odbioru.

2. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawece na pismie. Wigzgce Wykonawce sg rowniez zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego
za posrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pismie.

3. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmaowic usuniecia wad bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Istnienie wady Strony potwierdzg protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajgcy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia do
Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbidor wykonanych w tym zakresie roboét.

6. Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

7. Strony dokonujg posrednich przeglagdéw gwarancyjnych co najmniej raz na 12 miesiecy liczac od dnia
wykonania robét z tym ze:

1) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru koricowego robdt
bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

2) nastepne przeglady posrednie bedg sie odbywaty w analogicznym miesigcu w kolejnych latach;

3) przeglad posredni, ktérego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem zakonczenia okresu
obowigzywania rekojmi nie bedzie wykonywany; czynnosci te zostang wykonane w ramach przegladu
koncowego,

4) niezaleznie od ustalonych czasokresdw na wykonanie przegladéw posrednich, w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przegladu posredniego w innych
terminach,

5) zamawiajgcy wyznaczy termin posrednich przeglagdéw gwarancyjnych, informujgc o tym Wykonawce
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty
Wykonawca zapewni na wiasny koszt.

8. Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidtowego zawiadomienia o
terminie i miejscu przegladu, nie wptywa na waznos¢ ustalen zapadtych w trakcie przegladu

9. Nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystgpig do ostatecznego
przeglagdu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce
usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
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okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa z tym, ze termin rekojmi réwny jest
okresowi gwarancji, wskazanemu powyzej.

11. Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

12. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

8§12
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
obowigzujgca formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamodwienia, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego przedmiotu
umowy w sytuacji opisanej w § 9 ust 10 pkt 1 i w okresie gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
umowy w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek przez Wykonawce lub podmiot trzeci;

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy dzien przerwy,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 20% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1);

5) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, tj. okreslonych w &4 ust. 1 pkt 3), pkt 9), pkt 17) i pkt. 22) —w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1);

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust.
1), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego
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brutto (zgodnie z §7 ust. 1), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw
Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia .

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzié kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Zaptacenie lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

7. taczna maksymalna wysokosé kar umownych jakich mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7 ust. 1).

8. Wykonawca zobowigzany jest takie zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartosé
wszelkiego rodzaju podatkow, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub optat
natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb, przy pomocy,
ktorych wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy albo, ktdrym wykonanie tych umow
powierza.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

10. Niezaleznie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajacego je odszkodowania,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8§13
Odstgpienie od umowy

1. Oprodcz przypadkéow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy zwtoka Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwat ze swojej winy realizacje przedmiotu umowy, a nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy badz zajecia majgtku Wykonawcy;

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) gdy Zamawiajgcy odmoéwi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robdt lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robdt lub od dnia odmowy przez Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigzaé sie z obowigzkow
wynikajgcych z umowy w zakresie ptatnosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o niniejszych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokédt
inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej

nastgpito odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdét w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje i urzadzenia, ktére moga by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz zwrdcenia Wykonawcy kosztéw
jego robdt w czesci proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej).

7. lezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu —zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego —Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic¢ albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi
na koszt i niebezpieczeistwo Wykonawcy.

814
Zmiany umowy

1. Do zawartej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz
warunkach ich wprowadzenia opisanych ponizej:
1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac, przy czym
termin ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron umowy,
powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia robot;

¢) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

d) w sytuacji wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg umowg (robét dodatkowych, zamiennych,
podobnych lub innych), w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
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w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a ktére jednoczesnie wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym réowniez aktualizacji
rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny;

f) koniecznosé poprawy warunkéw wykonywania robét zagrazajacych bezpieczeristwu zycia, zdrowia
i mienia;

g) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w
zatozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byty niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy;

h) brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.) odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych a takze innych
przeszkdd lub skazen, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

i) w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych — dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

i) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

k) z powodu dziatania podmiotéw/osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg spowodowane z winy ktérejkolwiek ze Stron;

[) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
(1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

(2) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
(3) koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3

w przypadku opdzZnienia zwigzanym z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

n) w przypadku opodinienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien, itp. do wydania ktéorych witasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
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o) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe,
wymaganych decyzji administracyjnych, zezwolern lub uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentacji projektowej;

p) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

r) w przypadku zmiany technologii wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

s) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

(1) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
(2) protesty mieszkancow;
(3) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
(4) przerwy (urlopy) w produkcji materiatéw opisanych w dokumentacji projektowej;
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektdrych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia,

b) konieczno$¢ realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a Prawo
budowlane;

¢) w wyniku wystgpienia warunkdw na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

d) niedostepnosé¢ na rynku materiatéw lub urzadzenn wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

e) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatowych (rozwigzan zamiennych) innych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

f) w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

3. W przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejszg umowag (robdt dodatkowych), w szczegdlnosci nie
ujetych w dokumentacji projektowej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do  zawarcia umowy, a
ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub  gospodarczych
oddzielne wykonanie tych robdt wymagatoby poniesienia niewspdétmiernie  wysokich kosztéw lub
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wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt; Wykonawca sporzadzi szczegétowa
kalkulacje cen jednostkowych tych robat:
1) w pierwszej kolejnosci na podstawie cen wskazanych w kosztorysie uproszczonym ztozonym przed

podpisaniem umowy;

2) ajesli nie odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

4. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach, ktéra bedzie dla Wykonawcy wigzaca.

5. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentdéw
wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcdéw) oraz zmiana danych teleadresowych oraz zmiany oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy Stronami.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w drodze
podpisanego przez obie Strony aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15
Mediacje

1. Spory wynikte w toku realizacji umowy o roszczenia cywilnoprawne, w pierwszej kolejnosci beda
prowadzi¢ do mediacji z wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca polubowne rozwigzanie sporu
lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. W sprawach majgtkowych w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcéw
Prawnych w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku obowigzujgcym w
dniu ztozenia wniosku o mediacje.

3. Jezeli spér nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddaé spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktdrym mowa w ust. 4.

4. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego rozstrzygniecia sporu lub
braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy
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Okregowej lzbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,Sagdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie
wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie
prowadzone zgodnie z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej lzbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie do
postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy
Okregowej lzbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu
przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowoddw na ich poparcie.

5. Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron, a w braku mozliwosci
osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§16
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikdw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj.:
1) roboty przygotowawcze,
2) prace montazowe instalacji elektrycznych
3) prace na wysokos$ci (montaz opraw o$wietleniowych)
4) prace przy uktadaniu kostki betonowej.

2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w ust. 1, na okres realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3. Najpdiniej w dniu przejecia terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny Wykaz
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére
beda wykonywaé w ramach umowy o prace.

4. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedg Swiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracownikow bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 277) oraz otrzymywacd
wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 1773).

6. W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw s3 zatrudnione na podstawie stosunku
pracy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwrdcenia sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowienn umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczyé bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudniania na podstawie stosunku pracy. O
planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
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zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

9. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawié¢ biezgce dokumenty/
oswiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce Pracownikami.

817
Informacja RODO

1. Administratorem danych jest Urzad Miejski w Nowym Stawie reprezentowany przez Burmistrza Nowego
Stawu, ul. Gen. Jézefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw. Kontakt z administratorem mozliwy jest osobiscie lub
korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerami tel. 55 271 51 00, 55 271 51 10, 55
271 51 20 lub za posrednictwem poczty elektronicznej: um@nowystaw.pl.

2. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, a takze przystugujacych w tym zakresie
praw mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocga
poczty elektronicznej: iod@nowystaw.pl

3. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest
osoba, ktdrej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktorej dane dotyczg, przed
zawarciem umowy.

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze.

4. Podstawg prawng ich przetwarzania sg w szczegdlnosci przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
oraz przepisow podatkowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie o dofinansowanie, upowaznione z mocy prawa podmioty, w tym organy wtadzy
publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne w zakresie i celach wynikajgcych z przepiséow
prawa, dostawcy systemoéw IT, z ktérymi wspotpracuje Administrator, w celu utrzymania ciggtosci oraz
poprawnosci dziatania systemdw, podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska, w celu
dostarczenia korespondencji, podmiotom z ktérymi wspdtpracuje Administrator na podstawie
stosownych umoéw powierzenia przetwarzania danych, a takie osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publiczne;j.

6. Podanie danych stanowi wymdg zawarcia i realizacji umowy.

7. Dane przechowywane bedg przez czas trwania umowy oraz nie krdcej niz przez okres przewidziany w
instrukcji kancelaryjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt, instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych oraz umoéw o dofinansowanie.

8. W zwigzku z przetwarzaniem udostepnionych przez Panig/Pana danych osobowych, w sytuacjach
przewidzianych w Rozporzadzeniu RODO przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych
(art. 15 Rozporzadzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporzadzenia RODO), usuniecia (wytgcznie w
przypadkach okreslonych w art. 17 Rozporzgdzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18
Rozporzadzenia RODO).
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9. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporzgdzenia RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§18
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy/ Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

2. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewaznosci - zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem postanowien zawartych w
SWZ i niniejszej umowie.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Wierzytelnosc¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy moze byé przeniesiona w drodze przelewu na osobe
trzecig, stosownie do art 509 §1 Kodeksu cywilnego tylko pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz wiasciwe przepisy szczegdlne.

6. Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY

Zataczniki:
1) formularz oferty;
2) kosztorys ofertowy.
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