zatgcznik nr 11: opis przedmiotu zamdwienia
postepowanie nr ZDP.241.28.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania:
,Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowosci Scinawka Gérna, km 0+217
[powddz - wrzesien 2024 r.] - dokumentacja techniczna”

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wy-

maganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i pozwolen, w tym ostatecznej decyzji o po-

zwoleniu na budowe, dla zadania pn.: ,0dbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowosci Sci-

nawka Gorna, km 0+217[powddz - wrzesien 2024 r.] - dokumentacja techniczna”.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez:

1) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawcow robdt budowlanych dotyczgcych dokumentacji projekto-
wej,

2) dokonywanie zmian i uzupetnien dokumentacji projektowej na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego na roboty budowlane,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami projektowanej
umowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, wzajemnie skoordynowana oraz sporzgdzona zgodnie:

1) z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) zzasadami wiedzy technicznej,

3) z obowigzujgcymi normami,

4)  z warunkami techniczno-budowlanymi,

5) z wymaganiami Zamawiajacego,

6) zzapisami SWZ oraz projektowanej umowy.

Dokumentacja musi umozliwiac:

1) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

2) przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane,

3) prawidtowa realizacje robét budowlanych,

4) oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. INFORMACIE O OBIEKCIE:

Klasa drogi: Z - zbiorcza.

Lokalizacja inwestycji: gmina Radkow.

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowosci Scinawka Gérna w km 0+217.

Inwestycja realizowana jest w zwigzku ze skutkami powodzi z wrzesnia 2024 r.

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z:

1) z ustawg Prawo budowlane,

2) zustawa Prawo wodne,

3) zustawg Prawo zamowien publicznych,

4)  zustawa o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z usuwaniem skutkéw powodzi oraz niektérych innych ustaw,

5) z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

6) zinnymiobowigzujgcymi aktami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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3. ZAKRES WYMAGAN SZCZEGOtOWYCH:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

dokonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wszystkich elementéw obiektu wraz z opracowaniem
opinii dotyczacej mozliwosci dalszego uzytkowania konstrukcji oraz okresleniem nosnosci uzytkowej obiektu,
wykonanie oceny stanu technicznego obiektu wraz z weryfikacjg zakresu robdt, w porozumieniu z Zamawia-
jacym,

wykonanie przegladu rocznego i piecioletniego obiektu

badanie dna pod katem uksztattowania i gtebokosci, zamulenia itp. w tym poza granicami niecki wypadowej
i zbiornika w rejonie wilotu.

badanie betonu podpér i przesta w celu okreslenia czy beton spetnia wymagania dotyczace klasy betonu,
wykonanie inwentaryzacji stali zbrojeniowej, w tym rozstawu i $rednicy pretéw,

badanie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

badanie wody i gruntu, pod katem alkalicznosci i wptywu na beton,

pozyskanie warunkow i uzgodnien od wtascicieli/uzytkownikdw mostu.

wykonanie badan i analiz hydrotechnicznych przeptywu wéd, konstrukgji, tj. Swiatta obiektu oraz koniecznej
technicznej wytrzymatosci konstrukcji dla spetnienia funkcji, ktérg ma petnié.

weryfikacje obliczeniowa $wiatta obiektu mostowego,

sporzgdzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych, przygotowanie odpowiednich dokumentéw for-
malno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgody wtasciwego organu na pro-
wadzenie robot,

wykonanie niezbednych badan geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektu - minimum 1 otwér na kazda
podpore obiektu + operat geotechniczny.

W oparciu o obowigzujgce przepisy opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej w formie planéw,
rysunkow i opiséw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,

uzyskanie - po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej - opinii wtasciwych zarzadcow drég i za-
rzadcy obiektu co do witasciwosci uzytkowej projektu,

uzyskanie decyzji Srodowiskowej, decyzji na wycinke oraz - jezeli okaze sie to konieczne - decyzji dotyczacych
nasadzen zastepczych,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych wykonania i od-
bioru robét dla catego ich zakresu,

opracowania i przedfozenia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem drogowym projektéw czaso-
wej i statej (docelowej) organizacji ruchu,

opracowanie informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla przyjetej technologii i organi-
zacji robat,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot - jezeli wymagany przez instytucje finan-
sujaca,

sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane oraz projektowang umowa,

wykonanie karty obiektu mostowego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i proméw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582),
wykonanie badan i obliczen w celu okreslenia nosnosci obiektu (maksymalnej masy pojazddw i ruchu, dla
jakiego zaprojektowano i wykonano obiekt, zapewniajgcego bezpieczenstwo konstrukcji) , klasy obcigzenia
oraz okreslenia dopuszczalnej wartosci eksploatacyjnej obcigzenia mostu w celu wykonania znaku B-5.
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W ramach realizacji zaméwienia oraz ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania

i uzgodnienia z Inwestorem oraz wtasciwymi instytucjami w szczegdlnosci:

projekt budowlany (w tym techniczny),

projekt wykonawczy dla wszystkich branz,

opracowanie niezbednych operatéw wodnoprawnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji wodnopraw-
nych - jezeli wymagane

uzyskanie decyzji o oddziatywaniu na srodowisko (w razie koniecznosci),

opracowanie karty informacji przedsiewziecia (w razie koniecznosci),

uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (w razie koniecznosci),

wykonanie raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko (w razie koniecznosci),

wykonanie wywiadu branzowego dla sieci w rejonie inwestycji,

uzyskanie warunkow i uzgodnien dla zabezpieczenia/przebudowy sieci i urzgdzen obcych,

uzyskanie uzgodnien wtasciwego ZUDP,

uzyskanie warunkéw i uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

przygotowanie przedmiaru robot,

przygotowanie STWIiORB,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego

przygotowanie informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ),

wykonanie geodezyjnej dokumentacji sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem zmian na
mape do celdéw projektowych,

wykonanie mapy zasadniczej wraz z uzyskaniem potwierdzenia z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjg elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez inwe-
stora),

dokumentacje fotograficzng

wykonanie dokumentacji geologicznej,

projekty organizacji ruchu na czas budowy oraz organizacji docelowej,

4. W RAMACH REALIZACJI ZAMOWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST W SZCZEGOLNOSCI DO:

wykonania we wtasnym zakresie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500, niezbednej do reali-
zacji zamdwienia w procedurze uzyskania pozwolenia na budowe;

wykonania opracowania projektowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegélnosci ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524), oraz przepisami wykonawczymi obo-
wigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu

uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen oraz innych dokumentéw, ktorych obowigzek uzyskania wynika z
przepiséw odrebnych,

uzyskania - w imieniu Inwestora - decyzji o pozwoleniu na budowe,

wykonania kompletnej dokumentacji rowniez w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dalszej czesci OPZ,

przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawcow robdt budowlanych, udzielania wyjasnien dotycza-
cych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji, poprawek i uzu-
petnien dokumentacji projektowej wynikajgcych z pytan, odwotan oraz wyjasnien udzielanych w toku poste-
powania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych dla przedsiewziecia beda-
cego przedmiotem niniejszego zamowienia - do dnia zawarcia umowy z wykonawca robét budowlanych,
petnienia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami projektowanej umowy, w tym uczestnictwa w naradach,
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odbiorach oraz pobytach na budowie na wezwanie Zamawiajgcego; przewiduje sie minimum 3 pobyty na
budowie; pobyt projektanta wynikajacy z btedédw projektowych nie stanowi czynnosci nadzoru autorskiego,

e sporzadzenia dokumentacji kompletnej pod wzgledem formalnym i umozliwiajgcej uzyskanie decyzji o po-
zwoleniu na budowe,

e  opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, ustawami, warunkami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wystepowania - na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego - z wnioskami o wydanie
niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen i opinii,

e uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci:

— decyzji o warunkach zabudowy lub dokumentéw planistycznych,

— decyzji i opinii Srodowiskowych,

— opinii i pozwolen wodnoprawnych dotyczacych projektowanych urzadzen wodnych,
jezeli sy wymagane przepisami prawa,

=  wykonywania dokumentacji projektowej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 1 pazdziernika 2024 r. o zmianie
ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z usuwaniem skutkdéw powodzi oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1473).

5. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

W ramach zamdwienia nalezy opracowac:

1) Projekt budowlany.

2) Projekt techniczny.

3) Projekt wykonawczy.

4) STWIORB.

5) Przedmiary robét.

6) Kosztorysy inwestorskie.

7) Kosztorysy ofertowe.

8) Projekty organizacji ruchu.

9) Dokumentacje geotechniczng

10) Dokumentacje geologiczng - jezeli wymagana.
11) Operaty wodnoprawne.

12) Materiaty srodowiskowe.

13) Wszystkie inne opracowania wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII

Dokumentacja musi by¢ kompletna, spdjna i wzajemnie skoordynowana. Dokumentacja musi umozliwia¢ jedno-
znaczne okreslenie zakresu robdt. Dokumentacja nie moze zawiera¢ nazw whasnych materiatéw lub urzadzen bez do-
puszczenia rozwigzan rownowaznych zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Dokumentacja musi byé wykonana zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowigzujgcym na dzien przekazania Za-
mawiajacemu. Dokumentacja podlegajaca sprawdzeniu zgodnie z Prawem budowlanym musi zostaé¢ sprawdzona
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢:

1) projektéw,

2) przedmiardw,

3) kosztorysow,
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4) STWIORSB,
5) organizacji ruchu,
6) opracowan branzowych.

7. LICZBA EGZEMPLARZY

Opracowanie Wersja papierowa Wersja elektroniczna
Projekt budowlany 4 egz. PDF + DWG

Projekt techniczny 3 egz. PDF + DWG

Projekt wykonawczy 3 egz. PDF + DWG
STWIORB 1 egz. PDF + DOCX
Przedmiary 1 egz. PDF + XLSX
Kosztorysy inwestorskie 1 egz. PDF + ATH/XLSX
Kosztorysy ofertowe 1 egz. PDF + ATH/XLSX
Organizacja ruchu 3 egz. PDF + DWG + DOCX

8. FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACII

Dokumentacje nalezy przekazac:
1) w formie papierowej,
2) w formie elektroniczne;j.
Wersje elektroniczne nalezy przekazac:
1) nanosniku danych,
2) w formatach:
e PDF,
e DWG,
e DOCX,
e XLSX,
e ATH,
e innych wymaganych przez Zamawiajacego.
Pliki musza by¢:
1) kompletne,
2) edytowalne,
3) odpowiednio opisane i posegregowane.

9. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz projekto-
wang umowa. Nadzor autorski obejmuje:

1) wyjasnianie rozwigzan projektowych,

2) udziat w naradach,

3) opiniowanie zmian,

4) kwalifikacje zmian istotnych i nieistotnych,
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5) udziat w odbiorach,

6) udziat w procedurach uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z projektowang
umowa3 oraz przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym do uczestnictwa w naradach, odbiorach oraz pobytach na
budowie na wezwanie Zamawiajgcego

10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Wykonaweca zobowigzany jest do przygotowywania odpowiedzi na pytania dotyczgce dokumentacji projektowej az do
dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego dokonywania zmian
i uzupetnien dokumentacji wynikajacych:

1) z pytan wykonawcéw,

2) wyjasnien SWZ,

3) odwotan,

4) rozstrzygnie¢ Zamawiajgcego.

11. ODBIOR DOKUMENTACJI

Dokumentacja podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtaszac:

1) wady istotne,

2) wady nieistotne.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé stwierdzone wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Odbior
koncowy nastapi po przekazaniu dokumentacji wolnej od wad istotnych.

12. WYMAGANIA KONCOWE
Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji zamdwienia. Zamawiajacy

udzieli Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do uzyskiwania decyzji administracyjnych. Wykonawca zobowigzany
jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie prac raz w miesigcu oraz zagrozeniach terminowych.
Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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