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                   Załącznik nr 8 

Umowa nr  

z dnia ………………r.  

pomiędzy: 

Powiatem Wejherowskim – Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”                            

w Wejherowie,  

reprezentowanym przez: 

p.o. Dyrektora szkoły – Piotra Szmigiel 

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy: ZAMAWIAJĄCYM  

a 

………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………. 

zwanym w umowie: WYKONAWCĄ 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym ma podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o następującej 

treści: 

 

§1 PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont konstrukcji i pokrycia dachu oraz sufitu nad salą 

gimnastyczną budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 

2. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót, pomocniczo przedmiary robót oraz zakres zamówienia 

stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Roboty określone w ust. 1 (zwane dalej „robotami" lub „robotami budowlanymi") zostaną 

wykonane:  

1) zgodnie z niniejszą umową (zwane dalej umową); 

2) zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia (zwane dalej SWZ); 

3) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

4) zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 2 do umowy); 

5) zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy); 

6) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

7) z najwyższą starannością, z wykorzystaniem nowych technologii, współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami oraz zgodnie z najlepszą 

praktyka zawodową; 

8) w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonego rezultatu; 

9) w terminach wynikających z harmonogramu realizacji robót; 
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10) bez wad. 

4. Możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej (jeżeli dotyczy), pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiana musi być każdorazowo zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszej umowy oraz że przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez 

zastrzeżeń. 

 

§2 TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres 2 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru wykonanych robót.  

3. Całkowite przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy.  

 

§3 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w 

wysokości: 

netto  ………………zł 

podatek VAT ..% …..zł 

brutto………………zł 

3. Określone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu 

niedoszacowania, pominięcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia. Kwotę 

składającą się na cenę oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie własnej 

kalkulacji. 

4. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących 

narazić Zamawiającego na zobowiązania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności 

decyzji związanych ze sposobem realizacji umowy. 

 

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru, 

i Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.  

3. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………… 
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4. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności 

na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. 

„Białej liście podatników VAT”, chyba że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na 

tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

5. Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę 

rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego w 

szczególności do: 

1) Wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 

2) Zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w 

takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w 

płatności. 

6. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście 

podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty. 

7. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest* (*niepotrzebne skreślić) zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach 

powyższego statusu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. 

W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej 

równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 

powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z 

przepisami prawa. 

9. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia 

będzie dostarczenie Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem 

wymagalnym zapłaty faktury, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi w ramach przedłożonej faktury. Oświadczenie powinno być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej 

zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których 

mowa w ust. 10. 
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12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywać powinna  

Podmiot 1 – Wystawca faktury 

Podmiot wskazywany jako wystawca dokumentu w KSeF. 

Podmiot 2 – Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) 

Powiat Wejherowski 

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

NIP: 588-241-79-33 

Rola w schemacie KSeF: 

– JST – znacznik „1” 

– GV – znacznik „2” 

Podmiot 3 – Odbiorca (jednostka organizacyjna JST) 
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2 

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” 

ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo 

NIP: 588-15-09-780 

Rola w schemacie KSeF: 

– znacznik „8” (JST – odbiorca) 

19. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, zapłata za fakturę, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w 

oparciu o zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§5 WARUNKI GWARANCJI 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w którym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, które 

ujawniły się po dokonaniu odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach 

niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady lub usterki po upływie okresu 

gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem 

okresu gwarancji jakości. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i 

rękojmi, również za tę część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający zawiadomi o nich Wykonawcę na piśmie lub pocztą elektroniczną a 

Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia 

zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 

dni, licząc od chwili rozpoczęcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych 

okoliczności termin ten nie będzie mógł być dochowany Wykonawca zobowiązuje się 

dokonać naprawy w najkrótszym możliwym terminie. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminów określonych w ust. 5 Zamawiający ma 

prawo, bez konieczności uprzedniego upoważnienia przez sąd, zlecić wykonanie napraw 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia kar 

umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 

7. Okres gwarancji na całość przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas od zgłoszenia wady 

lub usterki do jej usunięcia, a dla robót i materiałów wykonywanych i zastosowanych w 
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ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo od ich zakończenia 

potwierdzonego odbiorem bez zastrzeżeń przez Zmawiającego. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów 

usunięcia wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, 

w których wystąpiły wady. 

9. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że 

wady lub usterki powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, bądź gdy powstały wyłącznie 

w wyniku działania siły wyższej. 

10. Po upływie terminu określonego w ust. 1 komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z którego zostanie sporządzony protokół. 

11. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji  

w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej 

przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja 

udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

12. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i 

rzeczowe wyrządzone osobom trzecim (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

wartość umowy.  

 

§ 7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

§ 8 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez 

Strony; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocześnie na okres realizacji przedmiotu umowy 

oraz na okres trwania gwarancji; 

3) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 

4) wnioskowanie do autora dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na podstawie 

której realizowany jest przedmiot niniejszej umowy: 

a) o uzupełnianie szczegółów dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz 

wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) o usuwanie wad dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zgłaszanych przez 

Wykonawcę w toku realizacji inwestycji, 

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  
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§ 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca obowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru 

oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą 

techniczną. 

2. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację 

zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

listy podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

materiały, maszyny i urządzenia, z uwzględnieniem, iż: 

1) wszystkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OPZ 

oraz wymaganiom dokumentacji technicznej oraz muszą być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1213 ze zm.) i zapewniające sprawność eksploatacyjną, 

2) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie użytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w 

szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do 

jakości użytych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez 

Zamawiającego badania, na swój koszt, jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość wyrobów 

(niezgodną z normami i obowiązującymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiającego, 

gdy jakość wyrobów okaże się właściwa, 

3) w przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca 

poniesie całkowity koszt związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejących 

mediów, takich jak: kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 

gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót, które mogą spowodować w nich 

jakąkolwiek szkodę. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych oraz 

mediach, o których mowa w ust. 6, wyrządzone w okresie od przekazania placu budowy do 

odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić 
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wszystkie szkody i jeśli to konieczne, przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, nie będą rozpoczynane bez 

zezwolenia Zamawiającego. 

9. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane rzetelną praktyką budowlaną, aby zabezpieczyć prawa posiadaczy 

posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń korzystania z nich lub jakichkolwiek szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność 

prawną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

posiadaczy posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w związku z wykonaniem 

umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) odpowiedniego oznakowania placu budowy, 

2) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

3) zorganizowania dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 

4) zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposób, aby nie kolidowały z funkcjonowaniem 

szkoły,  

5) odtworzenia istniejącej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w 

trakcie wykonywanych robót, 

6) wykonania robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek 

realizacji robót uległ pogorszeniu, 

7) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, 

8) realizacji zaleceń wydawanych przez Inspektora nadzoru, 

9) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p. poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca), 

10) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy - 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów  

i odpadów, 

11) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, 

12) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze 

Strony Zamawiającego, 

13) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień 

dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości robót, 

14) informowania Zamawiającego o kontrolach i wypadkach zaistniałych na terenie budowy, 

15) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz 

środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę, 

16) uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót 
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17) utylizacji urządzeń i materiałów budowlanych, 

18) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag  

i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad będą 

ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma 

obowiązek uczestniczyć co najmniej: 

a) kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej po uprzednim wezwaniu oraz 

przedstawiciele Wykonawcy, 

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

upoważnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

Z narady zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez jej uczestników,  

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby  

z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje 

zgodności na użyte materiały przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadów, 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikłe na tym terenie, 

13. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody i straty spowodowane przez siebie 

podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

15. Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą 

prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy. 

17. Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że prace budowlane będą prowadzone w czynnym 

obiekcie, zatem prace budowlane muszą być zorganizowane w taki sposób, aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu personelu oraz osób korzystających lub odwiedzających szkołę i nie 

powodowały nadmiernych utrudnień w jego funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany będzie do ciągłej i ścisłej współpracy  z Zamawiającym, w szczególności należy 

tak zorganizować roboty budowlane oraz zabezpieczyć teren robót, aby nie kolidowało to z 

funkcjonowaniem Zamawiającego/wydzielić strefy bezpiecznego użytkowania obiektu oraz w 

celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 

z Zamawiającym czas pracy w dni wolne od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy, o których 

mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 

r. poz. 296).  

18. Wszystkie prace głośne powinny być wykonywane poza godzinami pracy szkoły, a więc w godz. 

15:30 – 20:00 i w dniach ustawowo wolnych od pracy. Nie dotyczy to wakacji i dni, w których 
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nie odbywają się zajęcia w szkole. Za głośne prace należy uznać wszelkie prace przekraczające 

60dB, które utrudniają pracę w szkole oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Ponadto 

na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego Wykonawca powinien przy wykonywaniu prac 

budowlanych powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości 

sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 

nieruchomości i stosunków miejscowych. W dni robocze istniejące instalacje w użytkowanej 

części budynku szkoły muszą być sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie wyłączenia energii 

Wykonawca musi wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. 

19. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiązki i uprawnienia mają jedynie charakter 

przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z 

niniejszej umowy, Wykonawca nie może odmówić wykonania jakichkolwiek czynności 

niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do osiągnięcia celu oznaczonego w 

umowie. 

 

§ 10 NADZÓR 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować 

- tel 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie 

- tel.  

3. Inspektora nadzoru 

- tel.  

 

§ 11 ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

dokonywane będą: 

1) odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

2) odbiór ostateczny - przeprowadzony będzie po zakończeniu okresu gwarancji. 

2. Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru na 

wniosek Wykonawcy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 powinno zawierać następujące dokumenty:  

c) wykaz użytych do budowy materiałów i urządzeń - wraz z dokumentami określającymi 

zgodność zastosowanych materiałów z krajową deklaracją zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną lub oznakowaniu znakiem budowlanym użytych materiałów. 

d) wszystkie dokumenty oraz protokoły zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych,   

5. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie bezzwłocznym po pisemnym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 
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6. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

zawierający wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go kosztami 

wykonanych już czynności. 

9. W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego (w razie stwierdzenia wystąpienia 

jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuką budowlaną lub 

wymaganiami umowy), zostanie określony w protokole powód nie odebrania robót i termin 

ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru. 

10. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o których mowa  

w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 umowy; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 

terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony we właściwym 

protokole ich usunięcia, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy z winy wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca 

nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są istotne. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału  

w przeprowadzonych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w 

trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego, który Strony sporządzą po 

upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad. 

15. Ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji powinien odbyć się w ciągu 7 dni przed jej 

upływem. 

16. W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru ostatecznego Zamawiający stwierdzi występowanie 

wad, może odmówić odbioru i podpisania protokołu odbioru ostatecznego, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
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§12 WYMÓG ZATRUDNIANIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc 

wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 powinno 

trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

Zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

informacje takie, jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków określonych  

w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 i 14 umowy. 

 

§ 13 PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót: 

1) ………. firma ……………… 

2) ……….. firma …...………… 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

3. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania  

w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli  

w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy części zamówienia. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie 

do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące 

postanowienia: 

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi 

podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość 
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wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia 

w zakresie terminów rozliczeń, 

2) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania 

robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady 

wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w 

stosunku do okresów wynikających z umowy, 

3) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, 

4) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

Podwykonawcy robót, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych  

i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego, 

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub 

całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego, 

4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu 

generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy, 

5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy, 

6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany 

niniejszą umową dla tych robót. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zakresem robót  

i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował 

ten projekt umowy. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 

tę umowę. 
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12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. Postanowienia ust. 6, 9 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

17. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

 

§ 14 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w następujących 

wypadkach oraz wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia określonego w § 2 ust. 1 umowy jako termin zakończenia przedmiotu 

umowy, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem 

końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu uszkodzeń w części istniejącej budynku, gdzie nie są prowadzone 

prace budowlane powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, do dnia 

faktycznego usunięcia uszkodzeń potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prac, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,3% 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 

0,3% ogólnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek do dnia ich usunięcia włącznie, 
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5) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 15 % ogólnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zachowuje w tym przypadku 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

6) za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokości 0,3 % ogólnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia, 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

za całość umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień 

opóźnienia (odpowiednio za każdego podwykonawcę), 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy nie przedłożony do 

akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę (odpowiednio za każdego podwykonawcę), 

9) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdą nie przedłożoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy, lub kopię jej zmiany, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za 

każdorazowy brak zmiany, 

11) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy,  

w szczególności: niewłaściwe zabezpieczenie prac budowlanych, które spowoduje 

zniszczenie istniejących pomieszczeń, naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, 

przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania 

porządku na terenie budowy w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie stwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru, 

12) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 5 

umowy dla wszystkich osób wykonujących wskazane w specyfikacji warunków zamówienia 

czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu 

umowy za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od terminu określonego w wezwaniu,  

o którym mowa w § 12 ust. 5 umowy, 

13) w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, które nie są 

zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę – za każdy taki 

stwierdzony przypadek, 

14) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 
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15) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

Ustawy Pzp w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego  

w fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę, 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej), z zastrzeżeniem ust. 

6. 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 

również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 

5. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 

kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych. 

6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań 

umownych. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, 

pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują Strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

9. Limit kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów przewidzianych  

w niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

 

§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

2) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót, 

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

4) podzleca całość robót, dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
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o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) wykonawca dokona natychmiastowego zabezpieczenia przerwanych robót, w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od 

umowy, 

3) wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn od niego niezależnych, 

4) wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

5) niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, Wykonawca usunie z 

terenu budowy dostarczone bądź wzniesione przez niego urządzenia na zaplecze budowy, 

6) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady 

poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 16 SIŁA WYŻSZA 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.  
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2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają 

wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, 

wojny, stan epidemii, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w 

części. 

3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie, niezwłocznie od jej wystąpienia lub 

ustania. 

4. Zaistnienie siły wyższej powinno być przez Stronę udokumentowane. 

 

§ 17 ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w 

następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,  

a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

3) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 

realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

6) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 
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7) gdy wystąpi opóźnienie Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 

umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

8)  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń i 

rozwiązań projektowych nastąpić mogą w następujących sytuacjach: 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

4) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, iż nie 

spowoduje to obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, obniżenia trwałości lub 

wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania, 

5) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

   4. Strony dopuszczają po spełnieniu warunków określonych w umowie możliwość jej zmiany  

w zakresie podwykonawcy robót. 

  5. Zmiany do Umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca   

wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę propozycji zmiany, 

2) opis propozycji zmiany, 

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ją uzasadniającymi, 

4) opis wpływu zmiany na warunki umowy. 

 

§ 18 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na skuteczność pozostałych 

postanowień. Strony zastąpią to postanowienie innym - takim, które zostałoby ustalone, gdyby 

strony wiedziały o nieważności postanowienia uzgodnionego. 

3. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie lub gdy do 

porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy 

sporządzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzględniający skutki 

wynikające z tej zmiany. 

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną, 

z datą pierwszego awiza. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – dokumentacja techniczna; 

2) Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy; 

 

 

                    ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA   

       


