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(Projekt)
UMOWA NR RGRB.272.....2026

podpisana w dniu ............. roku w Pakostawiu pomiedzy:

Gmina Pakoslaw

ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSLAW,
NIP: 699-187-10-92, REGON: 411050758
reprezentowang przez:

WOITA GMINY - Piotra Skrzypka
SKARBNIKA GMINY - Lilian¢ Sobote
zwang ,,Zamawiajgcym”

zwang ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 — 296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych zwanej dalej ,,ustawa PZP” (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z po6zn. zm.), postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym, o ktorym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy PZP 1 dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamowienia (nr sprawy RGRB.271.5.2026)
z dnia 12.05.2026 r. (dalej ,,SWZ”) oraz zlozonej w postepowaniu oferty Wykonawcy,
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
miejsca obstugi uiytkownikow tras rowerowych i Scieiek turystyczno-rekreacyjnych w
korytarzu EUROVELO R9 w Gminie Pakostaw”.

2. Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie miejsca obstugi
uzytkownikéw tras 1 $ciezek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w
Gminie Pakostaw, na dzialce ewid. nr 8/1, obreb Zaorle. Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie 1 uporzagdkowanie terenu pod inwestycje,
2) wykonanie nawierzchni miedzy modutami ciggu komunikacyjnego z kostki brukowe;,
3) montaz elementéw obstugi uzytkownikow,
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4) wykonanie instalacji o§wietlenia i monitoringu zasilanych energia stoneczna,
5) wykonanie nasadzen,
6) prace wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

3. Szczegoélowy zakres prac zostal okreslony w nizej podanych dokumentach stanowigcych
integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia nr RGRB.271.5.2026 z zatacznikami,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy z dnia ................ ,
5) przedmiar robot/kosztorys.

4. Wykonawca, w ramach zaproponowanej ceny, zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

zatatwienia wszelkich formalno$ci w imieniu Zamawiajgcego wynikajacych
z wydanych decyzji, uzgodnien itp.;

prowadzenia robot zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami,
opiniami itp., zatwierdzonymi projektami oraz obowigzujacymi przepisami, w sposob
nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, przez pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach 1 uprawnieniach, pod nadzorem o0s6b dozoru Wykonawcy,
posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkoéd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej, ponoszenia
kosztow szkod wyniklych w czasie wykonywania robot, jak rOwniez ponoszenia
odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny (posiadanie
aktualnej (waznej) 1 optaconej polisy ubezpieczeniowe] w okresie realizacji
zamoOwienia 1 przedstawienie jej Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie w terminie
2 dni od dnia wezwania);

organizacji 1 zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy oraz w razie
potrzeby, wykonanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

wlasciwe zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot w okresie
realizacji przedmiotu zamodwienia, az do zakonczenia robdt i dokonania odbioru
koncowego;

utrzymania terenu objetego zamodwieniem (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy itd);

realizowanie zamowienia w sposoéb minimalizujacy wptyw na srodowisko;
zapewnienia we wlasnym zakresie materialdw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1213 z p6ézn. zm.);
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10) uzywania materiatow oraz technologii robdt odpowiadajacych wymaganiom
stawianym w  dokumentacji  projektowej, STWiORB, kosztorysie oraz
obowigzujacych normach;

11) uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego;

12) ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego niezbgdne uprawnienia i
kwalifikacje budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

13) organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji robot;

14) okazywania Inspektorowi Nadzoru, przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow,
$wiadectwa dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spelnienia
wymogow okreslonych w Specyfikacjach Technicznych i1 Polskich Normach, w celu
uzyskania zgody na jego stosowanie;

15) dokonywanie poprawek, wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru w
terminach przez niego okreslonych;

16) wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na
zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osoOb lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego;

17) umozliwienie Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru;

18) staly nadzor i obslugg geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych
prob, pomiardéw, badan 1 odbiorow oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
facznie z dokumentacja geodezyjna — jesli dotyczy;

19) zagospodarowania powstalych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.), a jej koszt uwzgledni¢ w cenie
ofertowej;

20) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie robodt jakichkolwiek
materiatdéw porozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania;

21) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowania calego terenu zajetego na
prowadzenie robdt;

22) innych prac towarzyszacych prawidlowemu wykonaniu zamoéwienia.

5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamowieniem obowigzuja zasady
1 wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot, jak réwniez ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, okreslone w:

1) Dokumentacji projektowej,

2) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami,
3) Obowigzujacych normach,

4) Przedmiarze robot.
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Koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji budowy wraz z jej
pozniejsza likwidacja, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt oraz oznakowania terenu budowy, koszty zwigzane
z realizacjg inwestycji, w tym obstuga geodezyjna i prowadzenie badan archeologicznych
(jezeli dotyczy), koszty ubezpieczenia budowy, koszty wynikajace z uzgodnien i koszty
wykonania préb, pomiarow, badan i wykonania dokumentacji powykonawczej, a takze
wszelkie tego typu roboty towarzyszace, niezbedne do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu umowy, obcigzaja Wykonawce. Dla potrzeb realizacji zamoéwienia
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wilasny koszt dostawe energii
elektrycznej 1 wody.

Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci zwigzane z realizacja
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z po6ézn. zm.): prace polegajagce na wykonaniu robot
ogolnobudowlanych.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu, w celu weryfikacji
zatrudnienia tych os6b, na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawce lub
podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci, w trakcie realizacji
zamoOwienia, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to, powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione, na podstawie stosunku
pracy, wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia, na
podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w  wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku
pracy, osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych
wskazane wyzej czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczenie zatrudnionego pracownika) i dokumentow
w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do speilnienia wymogu zatrudnienia,
na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy lub wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia:

1) poswiadczonej, za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umow ze stosunku pracy os6b wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw 1 wysokosci wynagrodzenia,

2) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczonej, za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce, kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

przy czym ujete w w/w dokumentach informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia, jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

§2
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 4 miesiace od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia ................
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2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamoéwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgloszenie to, przed ztozeniem,
musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie uzgodnionym
z Wykonawcg.

4. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie.

5. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedluzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w §15 umowy.

§3
1. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong oferta
Wykonawcy 1 wynosi:

Kwota podatku

(1)
Cena netto Stawka % VAT VAT

Warto$é brutto

Stownie brutto .....

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego z tytulu wykonania umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materialow 1 ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi
wynagrodzenie ostateczne 1 niezmienne, niezalezne od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i1 innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji, z zastrzezeniem postanowien § 15 umowy.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje
catkowitego 1 kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnoS$ci
niezbednych do zrealizowania zamoéwienia 1 uwzglednia zakres robot, czynnos$ci
1 obowigzkéw wynikajacych z SWZ z zatacznikami, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia
zgodnie z SWZ, obowigzujagcymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i1 sztuka
budowlang.

5. W przypadku pominigcia przez Wykonawce, przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamoOwienia, ktora jest niezbedna do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie
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przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu,
a w szczegoOlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych zamoOwieniem
(dodatkowych) Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego
zamoOwienia, w formie odrebnej, pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie
samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia (dodatkowych),
Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spetniaja przestanki do uznania
ich jako zamodwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w zwiazku z art. 305 pkt 1
ww. ustawy PZP, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamowienia
w formie odrgbnej umowy.

Zamoéwienie, o ktérym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych
negocjacjach, przy czym Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamowienia
udzielanego w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwiazku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy PZP niz
zamOwienia podstawowego. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zastosowania cen
jednostkowych 1 sktadnikow cenotwoérczych takich samych, jak w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Zamowienie jest wspolfinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 8: Rozwoj Lokalny Kierowany przez Spolecznos¢
(EFRR), Dzialanie 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych
Strategiach Rozwoju (RLKS).

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Na kazde Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia itp.v

Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w dokumentacji projektowej, kosztorysowej 1 specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialbw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jako$ciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
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14. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ zastosowaé urzadzenia i materialy rownowazne do
opisanych w dokumentacji, obowigzany jest wskaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materialy spelniaja wymagania okre$lone przez projektanta.

§4
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robot lub prac zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt lub prac
okreslonych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami
oraz uzgodnieniami stron, wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, na przyktad
poprzez:

1) zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) poprawe parametréw technicznych,

3) aktualizacje przyjetych rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, 2 1 3 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 1 3 niniejszego paragrafu nie powodujg zmiany
wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1, chyba Ze zmiany te beda zmniejszaé koszty
Zamawiajacego. W takim wypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy wymienione w § 3
ust. 1 ulegnie obnizeniu stosownie do wykazanego zmniejszenia kosztow Zamawiajacego.

6. Za roboty niewykonane jako zbg¢dne, cho¢ objete oferta oraz Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wlasciwie oznaczyé 1 zabezpieczyC teren objety
zamoOwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, fadu i1 porzadku na tym terenie,
w tym uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

2. Od dnia protokolarnego przejgcia terenu objgtego zamowieniem, az do dnia koncowego
odbioru robot budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstale w mieniu
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nalezacym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciala, Smier¢ lub szkod¢ w mieniu os6b
trzecich.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy, dane kontraktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowiazany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy¢ teren objety
zamoOwieniem od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku
z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie
aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy
o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej warto$ci przedmiotu
zamoOwienia, obejmujacg okres realizacji umowy. Polis¢ ubezpieczeniowa Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia
wezwania.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie objetym zamowieniem, zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢
odszkodowawcza.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania wszelkich zanieczyszczen,
odpadéw 1 innych zbednych materialow powstalych w trakcie wykonywania robot,
w szczegblnosci do biezacego sprzatania placu budowy oraz zagospodarowania wszelkich
odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren objety zamdéwieniem
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa
1 prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
1 art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) protokoty odbiorow robot,
2) dokumentacj¢ powykonawcza.

§6
1. Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT za wykonany przedmiot
umowy.
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Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie protokét koncowy odbioru robdt, podpisany
przez strony niniejszej umowy oraz Inspektora Nadzoru.

Zaptata faktury Wykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od
potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy. Zaptata nastagpi z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.

Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie GMINA PAKOSLAW,
wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na podmiot: Gmina Pakostaw ul. Kolejowa 2,
63-920 Pakostaw, NIP — 699-187-10-92, REGON - 411050758.

W przypadku, gdy Wystawca faktury jest zobowiazany do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur
obligatoryjnymi elementami faktury sa dane:

1) Nabywca (Podmiot2): Gmina Pakostaw ul. Kolejowa 2 63-920 Pakostaw NIP
6991871092, Znacznik JST: ,,1” lub ,,tak”,

2) Odbiorca (Podmiot3): Urzad Gminy Pakostaw ul. Kolejowa 2 63-920 Pakostaw NIP
6991479715, Znacznik (Rola): ,,8".

Zakaczniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowigce integralng cze$¢ faktury
ustrukturyzowanej, Wykonawca sktada w Sekretariacie Urzgdu Gminy lub przesyla na
adres e-mail: pakoslaw(@pakoslaw.pl podajac w tytule wiadomosci numer KSeF faktury.

Nalezno$¢ za $wiadczong ustuge nastgpi przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF.

Faktury ustrukturyzowane platne beda w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo
oznaczonej e-faktury w zakresie danych w sekcji Podmiot2 (nabywca) oraz Podmiot3
(odbiorca) 1 ich udostgpnienia w KSeF. W przypadku bledow lub niepelnych danych w
tych sekcjach, konieczne jest wystawienie przez kontrahenta faktury korygujace;.

Za date otrzymania faktury uznaje si¢ dat¢ przydzielenia numeru identyfikujacego te
fakture w KSeF.

W przypadku opdznien w zaptacie, Wykonawca bgdzie uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

Ptatnos¢ za fakturg nastapi wg formuly podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

10
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Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarow 1 ustug, zobowigzany
jest do zamieszczenia na fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualny rachunek, ktory
jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym nalezacym do Wykonawcy znajdujacym si¢
w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe;.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug
(podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy, badz w przypadku
rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje si¢ na
udostgpnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastagpi w terminie
okreslonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie si¢ od dnia poinformowania
Zamawiajacego przez Wykonawce na pismie o wpisaniu podanego na fakturze rachunku
bankowego — lub rachunku rozliczeniowego potaczonego z rachunkiem wirtualnym
widocznym na fakturze - do wykazu podatnikow VAT badz otrzymania korekty faktury,
na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT lub
rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.

Powstrzymanie si¢ przez Zamawiajacego od zaplaty w sytuacji wskazanej w ust. 14 nie
powoduje powstania jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§7

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€: ..ccvveiiiniiinriinriinrennecennnes

Kierownik/cy budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

§8
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) koncowy — polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci wszystkich wykonanych robdt lub
prac oraz catkowicie wykonanego przedmiotu zamoéwienia,
2) gwarancyjny — polegajacy na ocenie w okresie gwarancji 1 rekojmi jakosci catkowicie
wykonanego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie do Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystapi do koncowego odbioru przedmiotu umowy wraz z Inspektorem
Nadzoru, w ciggu 10 dni roboczych, liczac od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do

odbioru przez Wykonawcg.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

11
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1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z projektami wykonawczymi oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

2) kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru (pdf),

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych,
dostarczonych materialow i urzadzen, w tym karty techniczne urzadzen i materiatow,
instrukcje konserwacji 1 eksploatacji urzadzen 1 ich otoczenia, §wiadectwa jakosci,
instrukcji obstugi, uzytkowania itp. w jezyku polskim, dokumenty/karty gwarancyjne
wraz ze szczegOtowymi warunkami gwarancyjnymi (warunki gwarancyjne zawarte
w karcie gwarancyjnej nie moga by¢ mniej korzystne niz okreslone w §9 projektu
umowy),

4) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego,

5) wyniki badan laboratoryjnych, badan zageszczenia gruntu lub inne pomiary (jezeli
bytly wymagane),

6) projekty powykonawcze wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru,

7) oryginal pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania
(w tym okres rgkojmi za wady) — w przypadku gdy wcze$niej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetlienie
warunkow umowy, co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych wyzej mowa, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z Wykonawca ustali date odbioru robot.

Protokét odbioru koncowego robot zostanie podpisany przez umocowanych do tych
czynnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbior
uwaza si¢ za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.

W przypadku odbioru gwarancyjnego, zostanie on dokonany na wniosek Zamawiajacego
przed uplywem okresu udzielonej gwarancji i r¢kojmi. Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do odbioru gwarancyjnego w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia
W tej sprawie.

Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku rob6t lub prac beda
usuwane niezwtocznie, a najpoézniej w ciggu 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢

w tym celu upowaznionego na pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym

12
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wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutdow w stosunku do wyniku
odbioru.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku niekompletno$ci dokumentacji obj¢tej niniejszg umowa badz wniesienia
uwag lub zastrzezen do wykonanej pracy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej badz dokonania niezbednych poprawek, ktéore wykona na
koszt wlasny.

Do protokotdw odbioru, Wykonawca dotaczy kazdorazowo, pisemne o$wiadczenie
o stanie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do
dalszych podwykonawcow lub migdzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem
stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
lub migdzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 13 oraz w §12 ust. 6 nalezy rozumie¢ oryginat
oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie =zaptaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zataczeniem dowodu przelewu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad. W razie nie usunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastgpcze wykonanie robot innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu
na zasadach ogdlnych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace 1 materiaty uzyte do usunigcia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnoS$ci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunig¢cia tych wad lub
usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin rgkojmi.
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Odbiodr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy 1 Zamawiajacego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie
stanu robot, urzadzen i usunigcie wad, ktore ujawnily si¢ w okresie uzytkowania.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy,
ktéra wynosi ....eeeeen.s miesiecy (zgodnie z ofertg), liczac od dnia odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu
gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy
wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wlasciwe
dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robot.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rckojmi za wady fizyczne
przedmiotu zamowienia niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
rgkojmi za wady.

Wykonawca przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od
powiadomienia o wadzie (telefonicznie, pismem, e-mailem) i zakonczy jej usuwanie
w uzasadnionym technicznie terminie, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do usunig¢cia wady
W wyznaczonym terminie, nie usunie wady, Zamawiajacy bedzie upowazniony, poza
realizacjg uprawnien wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi
1 gwarancji, do samodzielnego usuni¢gcia wady albo zlecenia jej usunigcia innemu
podmiotowi — przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy w tym celu skorzysta
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o samodzielnym usuni¢ciu wady albo zleceniu
usunigcia innemu podmiotowi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu, na
ktéry wudzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce

o ujawnionych wadach.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.
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§10
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% od ceny calkowitej (brutto) podanej w ofercie w formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca, jako form¢ zabezpieczenia wybiera: ..............ooiiiiiiiiiiii

Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi (po potraceniu ewentualnych kar i odszkodowan).

W przypadku przesunig¢cia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w § 15,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia na przedluzony termin
realizacji zadania i regkojmi (nie liczac 30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot
w zakresie nalezytego wykonania umowy 1 15 dni wazno$ci w zakresie rekojmi za wady).
Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciaglo$¢ zabezpieczenia interesu
Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§11
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg.

. Strony ustalaja, ze zgodnie z treScig zlozonej oferty, czeSci zamoOwienia obejmujace
........................................................................ Wykonawca bedzie realizowat
za pomoca nastepujacego/ych Podwykonawey/Ow: ...
W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, Wykonawca bedzie mogt
wprowadzi¢ podwykonawce wytacznie na warunkach okre§lonych w umowie.

. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania zamowienia, zobowiazany jest podaé
Zamawiajacemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0so0b do kontaktu z nimi, o ile sg juz znane.

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji zamdOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy wymienionej w ust. 6

zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do tego projektu, lub takze
w terminie 14 dni od otrzymania umowy wymienionej w ust. 8, Zamawiajacy zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:
1) projekt umowy badz umowa podwykonawcza nie spelnia wymagan okreslonych
w dokumentach zamoéwienia,
2) projekt umowy badz umowa podwykonawcza przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
3) projekt umowy badz umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne
z art. 463 ustawy PZP.

10. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy

11.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wymaganym terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego. Podobnie nie zgtoszenie
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu oraz umowy
0 podwykonawstwo.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty lub umowy za t¢ czg§¢ zamowienia, ktora
ma by¢ wykonana przez podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigedzy Wykonawca a podwykonawca.

Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga uzaleznia¢ zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot.

W umowie o podwykonawstwo okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow — za jakos$¢,
terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow, jak
réwniez za szkody przez nich wyrzadzone osobom trzecim.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci czy Wykonawca korzysta
z podwykonawcoéw w czasie wykonywania roboty, Wykonawca bedzie zobowigzany na
wezwanie Zamawiajacego zlozy¢ oswiadczenie dotyczace korzystania lub nie korzystania
z podwykonawcow w czasie wykonywania robot.

§12
W przypadku, gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przypadal bedzie po terminie zaptaty faktury, Zamawiajacy dokona
zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zaptaceniu przez
Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy, w takim przypadku, nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu
odsetek za zwloke.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcé6w, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie, ze zaptacit on wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za te roboty (stuzy to ochronie Inwestora
przed konsekwencjami solidarnej odpowiedzialno$ci z art. 647 kc). Dopuszcza si¢
udokumentowanie zaptaty podwykonawcy w formie o$wiadczenia Wykonawcy

17



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez w O i THEA
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska + WIELKOPOLSKIEGO

RGRB.271.5.2026
Zalacznik nr 8 do SWZ

z zalaczeniem kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce za
wykonane przez niego roboty, lacznie z kopig przelewu bankowego (potwierdzong
»Za zgodno$¢ z oryginatem”).

3. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych
robot prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

2) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w pkt. 1 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo,

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania

18



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez w O i THEA
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska + WIELKOPOLSKIEGO

RGRB.271.5.2026

1.

2.

Zalacznik nr 8 do SWZ

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego 1 innych warunkow opisanych w art. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nast¢pujace zapisy dotyczace ptatnosci:
»Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajagc mu do
wiadomosci kopig¢ faktury potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem”.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 5 oraz §8 ust. 13 i 14 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§13
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego zlotego),

2) za kazdy dzien zwloki w usunigciu stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek — w
wysokosci 0,2% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do
petnego ztotego),

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu
w gore do petnego ztotego),

4) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu
w gore do petnego ztotego),

5) za nieprzystapienie przez Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy do
odbioru koncowego — w wysokosci 0,1% za kazdy dzien nieprzystapienia przez
Wykonawce do odbioru (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wartoSci brutto umowy
o podwykonawstwo, za kazdy dzien zwtoki (po zaokragleniu w gore do pelnego
ztotego),

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
warto$ci umowy o podwykonawstwo (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci  0,1% wartoSci umowy
o podwykonawstwo (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci  0,1% wartos§ci umowy
o podwykonawstwo (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokos$ci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gor¢ do
pelnego ztotego),

11) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci
0,2% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do pelnego
zlotego, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

12) za nieterminowe przedlozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa
w §5 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

13) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktéorym mowa w §10 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 z1,

14) za nieterminowe przedtozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy
w terminie, o ktorym mowa w §10 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

15) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 wust. 2 o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 250,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace).

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

4. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

5. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie §13 ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

7. W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §3.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.
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§14
1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni
liczonych od momentu, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez
uzasadnionych przyczyn Ilub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego,

b) uptynal 7-dniowy okres przerwy w realizacji robot przez Wykonawce, bez
podania uzasadnionej przyczyny,

c) Zamawiajacy powzigt informacje o ztozeniu do sagdu wobec Wykonawcy wniosku
o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

d) Zamawiajacy powzial informacje o wszczgciu wobec Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego,

e) Zamawiajacy powziat informacje o nieuregulowaniu przez Wykonawce swoich
ptatnosci wobec podwykonawcow,

f) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozostala dokumentacja przekazang
Wykonawcy lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krdotszego niz 7 dni,

g) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §3 ust. I umowy.

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, takze w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy rdznicy pomiedzy
umoéwionym wynagrodzeniem wynikajagcym z niniejszej umowy, a stanem budowy
zinwentaryzowanym na dzien odstgpienia. Nie pozbawia to Zamawiajacego prawa do
dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne szkody na zasadach ogolnych.

4) W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przy udziale
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy
oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty.

5) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur zgodnie z umowa,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt spelni¢ swych zobowigzan
wobec Wykonawcy.
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2. Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w calosci lub w cze$ci w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

3. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczego6lnosci
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 11 2.

4. Wykonawca nie ma prawa do zaciagania zadnych zobowigzafh w imieniu Zamawiajacego,
mogacych powodowac skutki finansowe dla Zamawiajacego oraz do wystgpowania w jego
imieniu, pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z wylacznej winy
Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni od powzi¢cia informacji o takich dziataniach Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot i prac
projektowych w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objgtego
zamoOwieniem urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nielezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty 1 prace projektowe, ktore zostalty wykonane do dnia
odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozodr terenu objetego zamdowieniem.
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§15

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 1 zmiang
wynagrodzenia maksymalnie o 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami) wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w §1. Roboty te beda nazywane robotami zaniechanymi.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane okre§lone zostanie w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce 1 zweryfikowany przez Zamawiajacego kosztorys.
Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane. Do rozliczenia ww. robot beda stosowane ceny i sktadniki
cenotworcze wynikajace z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ztozonego przed
podpisaniem umowy. Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia
protokolu koniecznosci.

poprzez zmian¢ S$wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub  zmiang
wynagrodzenia maksymalnie o 20%, w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa i wykonawcza.
Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem inwestorskim (ofertowym) dla robot podstawowych,
a kosztorysem robot zamiennych.

koniecznos¢ wykonania prac (robot) dodatkowych niezbednych do
prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy, w szczegolnosci z powodu
braku rozwigzan projektowych, koniecznosci usunigcia bledow  lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe
okreslone zostanie na podstawie kosztorysu robét dodatkowych.

Do rozliczenia robot wymienionych w podpunktach b) 1 ¢) beda stosowane ceny
1 sktadniki cenotwodrcze wynikajace z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ztozonego przed podpisaniem umowy. W przypadku braku w/wym. cen
1 sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ow
oraz KNR-6w 1 nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud — d w zakresie
cen materiatow 1 sprzgtu) / ceny rynkowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym
/ ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokolu koniecznosci.
wynikajacag ze zmiany przepisow prawa podatkowego, majacag wplyw na
wysokos¢ podatku VAT,

zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towardw 1 uslug oraz podatku akcyzowego,
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— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalne;j
stawki  godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy =z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192).

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

2) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okolicznosci (z zastrzezeniem §2 ust. 2 umowy):

a)

b)

d)

braku rozwigzan projektowych, konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéow realizacji
inwestycji, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni odpowiadajaca okresem braku dostepu do nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji S$wiadczenia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastagpi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi niemoznosci
prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub  terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione
1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

¢ konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunkow geologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw terenowych, w szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych
lub btgdnie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi
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niemoznosci prowadzenia robot wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych

w SWZ warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych.
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czg$ci prac lub
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt (prac) dodatkowych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

e wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

e wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia
niezaleznych od Wykonawcy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi opdznienia
wywolanego ww. okoliczno$ciami,

w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogloszeniem lub trwaniem stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce opdznienie,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci zawarcia umowy w pierwotnym terminie
zwigzania oferta, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowag, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi opdznienia
wywotanego ww. okoliczno$ciami,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
(w szczegolnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i1 konieczne bylo podjecie dziatah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w  szczegdlnosci  nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

a)

b)

zmiany technologii wykonania robot, w szczego6lnosci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot,
skrocenie terminu realizacji zamdwienia, uniknig¢cie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,
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zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub
elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji
zamawianych urzadzen lub ich elementow, materialow; zaoferowane przez
Wykonawce urzadzenie, materiat musi charakteryzowac¢ si¢ wyzszymi lub
lepszymi parametrami niz wymagane bylty w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie
zgodg,

zmiany materialow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowoduja
obnizenia parametrow tych materialdow lub urzadzen, beda korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegolnosci spowoduja obnizenie kosztu ponoszonego
przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
umowy, poprawig parametry techniczne, wynikaja z aktualizacji rozwigzan
z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialow
1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materialow lub urzadzen.

4) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

g)

h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia Podwykonawcéw, w przypadku gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowg osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawarta
umowa oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
zmiany Podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy
Wykonawca wykonuje umow¢ przy pomocy Podwykonawcoéw, po spelieniu
przestanek wynikajacych z SWZ, umowy oraz ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za
realizacj¢ zamowienia itp.),

zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

zmiany warunkow platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie niezbedna dla
Zamawiajacego,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie dodatkowych odbioréw i rozliczen czgsciowych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu umowy lub $§wiadczenia stron
umowy,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, Ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1 moze rdwniez dokonaé
zmian umowy Ww zakresie wynagrodzenia 1i/lub terminu realizacji zamowienia,
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w szczegbdlnoSci w nizej wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu spehienia
okolicznosci szczegotowo opisanych:

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez
Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac beda stosowane ceny 1 skfadniki cenotworcze wynikajace
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku w/wym. Cen i sktadnikéw
zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w 1 nie
wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym
okresie rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzetu) / ceny
rynkowe obowigzujace w  okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po
przeprowadzonych negocjacjach.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§16
Wierzytelnos¢ Wykonawcey z tytutu wykonania umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobg
trzecia w wyniku przelewu wierzytelno$ci, ani na podstawie innego tytulu prawnego bez
wyraznej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej.

§17
Strony ustalaja, ze w przypadku zakoficzenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek
zwroci¢ Zamawiajgcemu teren objety zamdwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokonaé
odbioru wykonanych robdt budowlanych. W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢
w przekazaniu placu budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego przejgcia
terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce wiasno$é
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§18
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy do dorgczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw,
2) Wykonawey — ..oovviiiiii i

2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie dorgczong.

§19

Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza 1 stosuje adekwatne $rodki techniczne 1 organizacyjne,
w celu zapewnienia stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub
wolnosci 0séb fizycznych, ktorych dane osobowe sg przetwarzane na podstawie umowy,
w tym zapewniajace mozliwo$¢ ciagtego zapewnienia poufno$ci, integralnosci,
dostepnosci 1 odpornosci systemow stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz
ustug przetwarzania oraz zapewniajagce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci
danych osobowych 1 dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
Naruszenie tak okreSlonego obowigzku przez Wykonawce uprawnia¢ bedzie
Zamawiajacego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy
przez Zamawiajacego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiazujg si¢ zawrze¢
umowe¢ o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykutu
28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1). Uchylanie si¢ Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje si¢ za przerwe
w realizacji Umowy lezaca po stronie Wykonawcy.

§20

Niniejsza umowa obejmuje calo§¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej

zapisOw, nie bedzie uprawniona do powolywania si¢ na jakiekolwiek wcze$niejsze ustalenia
1 o$wiadczenia, podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktore
wyraznie zawarte s3 w niniejszej umowie 1 jej zalgcznikach.

§21
W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwigzku z niniejsza umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku, gdy mediacje, o ktorych mowa w ust. 1 nie doprowadza do zawarcia ugody
pomiedzy stronami, strony poddaja spor wynikajacy z niniejszej umowy lub pozostajacy
w zwigzku z niniejsza umowa rozstrzygnigciu sagdowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).
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§22
1. Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania cywilnego, jezeli przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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