Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” Sp. z 0. o.

ul. Jana III Sobieskiego 69c

33-170 Tuchow, Polska

Tel: +48 14 621 05 62

adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl

strona internetowa Zamawiajgcego: www.dorzeczebialej.pl

strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/

CZESC II - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia sektorowego na

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,Wymiana odcinka sieci
wodociggowej wraz z armatura w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie
wraz z przepieciami nieruchomosci”

Postepowanie wytgczone ze stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) tej
ustawy — postepowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien
obowigzujgcym w Spétce Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” sp. z o.0.
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Umowa na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,Wymiana odcinka sieci
wodociggowej wraz z armaturg w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z
przepieciami nieruchomosci”

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2026 r. w Tuchowie, pomiedzy:

Spotka Komunalng ,DORZECZE BIALEJ)” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP:
9930406600, REGON: 85274782500000, kapitat zaktadowy: 100 504 000,00 zt dziatajaca na
podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
reprezentowang przez:

Wojciecha Skruch - prezesa zarzadu
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Inwestorem” (Zamawiajacym)

zwang/Zwanym w dalszej czesci

niniejszej umowy ,Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspolnie , Stronami”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowgq”),
0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby zadanie pn. ,Wymiana odcinka sieci
wodociaggowej wraz z armaturg w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z
przepieciami nieruchomosci” zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjgt on
Oferte Wykonawcy wytoniong w trybie zamdwienia sektorowego na wykonanie robot
budowlanych w ramach w/w umowy, ztoZzong w ramach postepowania o udzielnie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem oraz na podstawie oferty Wykonawcy
zdnia __. .2026 r. strony postanawiaja, ze:

§1

Postanowienia ogoine

1. Strony przyjmuja, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okresla¢ bedg wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej czeSci umowy ,Dokumentami Umownymi” zgodnie
z nastepujgca kolejnoscig waznosci tych dokumentdéw:
a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancje jakosci i rekojmig;
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b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: STWIORB), pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SIWZ;

d) PZT dalej ,Dokumentacja Projektowa”;

e) Decyzje, uzgodnienia, inne.

f) Harmonogram prac (HRF);

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

i) Wzdr oSwiadczenia dla podwykonawcow;

j) Dokumenty formalnoprawne Stron.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ wszystkich Dokumentéw Umownych
o ktorych mowa w § 1 ust. 1 poza tymi, ktdére powstang w toku wykonania niniejszej
umowy. Wykonawca nie wnosi Zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
Dokumentéw Umownych i w petni akceptuje wynikajgce z powyzszych dokumentéw
warunki wykonania Umowy réwniez w stosunku do dokumentdéw, ktére powstang w
przysztosci. Wykonawca zobowigzuje sie wywigza¢ z najwyzszg starannoscig z
postanowien Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
tak, aby zostat osiggniety cel robét budowlanych, a w szczegdlnosci efekt ekologiczny.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys¢ ewentualnych btedéw i brakéw
w Dokumentach Umownych zwtaszcza w otrzymanej od Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, a oich wykryciu winien bezzwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, ktory
poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien do Dokumentéw Umownych, a w razie potrzeby wyda
takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robot oraz terenem otaczajgcym terenem budowy, Infrastrukturg oraz uksztattowaniem
terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem
istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz
stanem drog dojazdowych jak i jej ogdlng specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy
rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktorych majg by¢ wykonywane
prace w szczegolnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy
roboty, harmonogram prac, wartos¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych
okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od
Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci nie bedzie Zadat
przesuniecia terminu realizacji prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

5. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczegdlnosci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne
wykonanie robdt budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w takie
urzadzenia i technologie, ktore zapewnig osiggniecie zaktadanych przez Inwestora
parametrow techniczno-ekologicznych.

6. Wykonawca sktada zapewnienie, Zze posiada wykwalifikowang kadre, $rodki finansowe,
wiedze i doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze
techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposob nie powodujacy
utrudnien lub zaktdcen prowadzenia prac przez inne podmioty wykonujgce inne roboty
budowlane na rzecz Inwestora badz funkcjonowania przedsiebiorstwa Inwestora w
zakresie przekraczajgcym normalny zwigzek przyczynowo — skutkowy zwigzany z
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wykonaniem robdét budowlanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonywac koniecznych uzgodnien
dotyczacych warunkéw technicznych i termindw wykonania swoich robot. Wykonawca
przyjmuje iuwzglednia w swoich zatozeniach dotyczacych sposobu realizacji prac
mozliwos¢ zaistnienia typowych dla procesu budowlanego utrudnien lub okolicznosci.
Roboty budowlane wykonywane na czynnych odcinkach sieci nie mogg wptywac na jej
prawidtowe funkcjonowanie.

§2

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie zamdwienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiajgcy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia w zakresie.

— opracowanie dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia wymiany istniejgcego
rurociggu wodociggowego zeliwnego fi80mm na projektowany rurociagg z PE100RC
SDR11 PN16 fil10mm

— budowe odcinka sieci wodociggowej z PE100RC SDR11 PN16 o szacowanej dtugosci
300 mb

— przepiecie podfaczonych istniejgcych nieruchomosci do sieci wraz z wykonaniem
nowych przytgczy z rur PE100RC o szacowanej dtugosci 250 mb

Uwaga. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zabudowa nowego rurociggu winna
nastgpi¢ w technologii bezwykopowej z wykorzystaniem rury ochronnej na jego
dlugosci. Rozkopy planowane tylko w miejscach przepie¢ istniejacych przylaczy
wodociggowych. Wykonawca oswiadcza Ze zapoznal sie z terenem przysziej
budowy i nie rosci sobie jakichkolwiek praw odszkodowawczych wzgledem
Zamawiajacego.

Dodatkowo Wykonawca odpowiada za przygotowanie niezbednej dokumentacji do
prowadzenia robdt w systemie ,usuwania awarii” a mianowicie: wnioskéw do instytugiji
Panstwowych, uzyskanie wszelkich decyzji na np. umieszczenie czy zajecie pasa drogowego,
protokolarnego odbioru robot prowadzonych na dziatkach objetych zamierzeniem
inwestycyjnym czy uzyskanie niezbednych zgdéd na uruchomienie nowo wybudowanego
rurociggu

2. Doktadny zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla Dokumentacja Projektowa oraz
STWIORB zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra wraz z ofertg
przetargowg Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkoéw Zamdwienia, zatwierdzong ostateczng decyzjg administracyjng Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, ztozong ofertg, a takze
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony
$rodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatdw odpowiadajgcych
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,
wypetniajgc nadto wymog uzyskania okreSlonych w audycie energetycznym budynkdéw
wspotczynnikow przenikania ciepta przez przegrody budowlane po zakonczeniu
przedmiotu umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz
z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Niniejsza umowa obejmuje realizacje przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w
szczegolnosci w Dokumentacji Projektowej i STWIORB dla robdt wymienionych w pkt 1
niniejszego paragrafu.

8§ 3a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym ostateczng decyzjg
administracyjng zgtoszenia robot budowlanych, a w przypadku zajscia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest rowniez w imieniu Inwestora do uzyskania
wszelkich niezbednych dalszych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje
robot budowlanych, a nastepnie ich uzytkowanie.

b) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg, w tym obowigzujgcymi w
realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
wydanymi decyzjami administracyjnymi.

c) Uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesSciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koncowym,

d) Niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktore
jego zdaniem mogg mie¢ niekorzystny wptyw na wymagang jako$¢ i terminowosc¢
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zawiadomi¢ Inwestora o wadach
Dokumentacji Projektowej czy innych przeszkodach uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robot budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o
kazdej grozbie opdznienia robdt i innych zagrozeniach mogacych wptyng¢ na
prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku niezachowania
powyzszego trybu Wykonawca nie moze powotywac takich okolicznosci jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialno$ci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych,

e) Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy
technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem
wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi
i eksploatacji wszelkich maszyn i urzadzen, aparatury, systeméw i sprzetu wykonanych
lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mégt
obstugiwaé, konserwowaé, rozbierac i sktadac, regulowac i naprawia¢ urzadzenia —
w terminie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie
pracownikdw Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegétowy termin, miejsce
i zakres rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

f) Stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
Dokumentacji Projektowej oraz w STWIORB, a takze w szczegdtowych warunkach
wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a
zamontowane urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym
pochodzeniu,

g) Opracowania kart materiatowych w terminach zakreSlonych umowg oraz przekazanie
ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatowej
przez Inspektora nadzoru i zamawiajgcego, Wykonawca moze wbudowaé dany
materiat,

h) Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
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ol

Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich osdb, ktérymi
postuguije sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.

/zapis w przypadku Wykonawcow wspoinie realizujgcych umowe/

Wykonawcy wspalnie realizujgcy umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow

realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur,
przyjmowania pfatnosci od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe. Liderem, o ktérym mowa

powyzej bedzie .

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow

realizujgcych niniejszg Umowe wspdlnie.

W terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe

przedtozg Inwestorowi kopie umowy okreslajgcq: zakres obowigzkow kazdego

z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowg na czas nie

krétszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcéw

oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) W tracie wykonania robdt budowlanych zaréwno Inwestor jak i Inspektor Nadzoru
moze uzupetnia¢ wytyczne i instrukcje, ktore sg wigzgce dla Wykonawcy.

b) Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od
Inwestora dokumenty w tym Dokumentacje Projektowsg i informacje pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do wspotpracy z
jednostkg sprawujgcg nadzor autorski w zakresie wynikajgcym z wykonanej i
przekazanej Dokumentacji Projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajacej odrebnego zgtoszenia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych
przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy, zostang
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez wykonawce
klauzulg zawierajgcg deklaracje o ich kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyd.

— Udziatu Zespotu Wykonawcy we wszystkich czynnosciach przeprowadzanych na
etapie realizacji robot, jak i w momencie oraz po dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania.

c) Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujaca jakagkolwiek zmiane w stosunku do
dokumentéw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem
uzyskac zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje
lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 2 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku
zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujgce ewentualne ryzyka czy oszczednosci
czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli kwestia wprowadzenia
zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawcg wtedy
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Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na
ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy do wstrzymania prac
projektowych czy robdt budowlanych chyba, ze pominiecie takiej zmiany stanowitoby
niezgodnos$¢ z prawem.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt
i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robét doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w
ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu
budowy w energie elektryczng i wode, jesli dotyczy.

§3b
Obowiazki Inwestora

1. Inwestor zobowigzany jest do:

a) statej wspotpracy na etapie realizacji robot z Wykonawca,

b) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontdw robdt),

c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

d) dokonywania i potwierdzania zapisbw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce — o ile bedzie taka potrzeba,

e) wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

f) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw robot.

§4

Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1. Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy, frontu robot
w terminie do 2 dni, od podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowigzany jest w
tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.

a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez
Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

¢) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przediozenia i zaakceptowania przez
niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich
czynnoSci  niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia,
oSwietlenia i oznakowania terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub
osobami dziatajgcymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie
przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub Inwestora.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu, szczegdlnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i uprzatngc
teren i zlikwidowaé cate zaplecze oraz przywrdci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania tego obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania
powyzszych obowigzkdw przez inny podmiot. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpadéw i tymczasowych robdt wszelkiego rodzaju, wszelkie
pozostajgce na terenie budowy rzeczy bedg mogty by¢ przez Inwestora sprzedane lub
usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potrgceniu wszelkich kosztow ewentualna
nadwyzka $rodkdw pienieznych uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrocona Wykonawcy.
Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane s$rodki wystarczajgce na pokrycie poniesionych
przez Inwestora kosztow, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstatg
réznice na podstawie noty obcigzeniowej.

4. Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczegdlnie od
strony ulic i chodnikéw ogdlnodostepnych.

5. Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajgcych z dojazdu do posesji prywatnych przez
teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco porzadku i
dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane
z budowa ogrodzenia placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z
wiascicielami posesji, na ktorych realizowane bedg prace budowlane. Wykonawca na
wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzi¢
prace w sposdb niezaktdcajgcy normalne funkcjonowanie okolicznych obiektdéw a takze
zabezpieczy¢ prawa 0sdb trzecich oraz wtascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy, celem unikniecia wystepowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod
w tym w szczegdlnosci poprzez odpowiednig organizacje robot oraz tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce. Wykonawca, dbajgc o dobre imie Inwestora zobowigzany jest
unikng¢ konfliktbw ze spotecznoscig lokalng mogacych wystgpic w  zwigzku
z wykonywaniem przez niego niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek
$wiadczen, w tym w szczegdlnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich,
zwigzanych z dziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania powodztwa przez
podmiot, ktéry ponidst szkode zwigzang z dziatalnoscig Wykonawcy przeciwko
Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do takiego sporu zwalniajgc
Inwestora od odpowiedzialnosci za takg szkode.

6. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
mieszkancow miejscowosci, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane o wszelkich
utrudnieniach mogacych wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg tych robét. O sposobie
poinformowania mieszkancow bedzie decydowat Inwestor, do ktdrego odpowiedni
wniosek o ,okreslenie sposobu poinformowania mieszkancéw o planowanych robotach
budowlanych” zobowigzany jest wnieS¢ Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez
rozpoczeciem prowadzenia tych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne
niezbedne dla potrzeb budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikdw realizujgcych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikéw w identyfikatory
oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy przebywajgcych na
placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisbw o ochronie osobistej i innych przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z
budowy kazdg osobe dziatajgcg w imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata
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zasad BHP, w szczegdlnosci nie bedzie stosowata Srodkéw ochrony osobistej, a takze
kazdg osobe nieposiadajgcg odpowiednich kwalifikacji, wykazujgcg brak starannosci lub
wykonujgcg swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty, niestosujgcg sie do
jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w
jakikolwiek inny sposdb naruszajacg lub nieprzestrzegajacg przepisow prawa lub innych
postanowien obowigzujgcych na terenie budowy, w tym postepujacg szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art. 208
kodeksu pracy, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikow
w miejscu prowadzenia robdt budowlanych.

9. Wykonawca w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym na wiasny koszt wykona zasilanie
elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pragdu powinno by¢ olicznikowane. Koszt energii
elektrycznej zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca na wiasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Miejsce poboru
wody powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

11. Zamawiajacy odstepujg od obowigzku zorganizowania biura przez Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

13. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku koniecznosci
wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistbw przeszkolonych w zakresie
wykonywania niektdrych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

14. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przedtozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien uwzglednia¢ specyfike robot, warunkdw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
medidw dla potrzeb budowy, szczegbtowego harmonogramu prac, programu zapewnienia
jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno — prawnych ujetych w zakresie
prac.

15. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen Iub
pozwolen, wymaganych prawem, od witasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie
czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla realizacji robét.

16. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wiadzom przeprowadzenie inspekcji
i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Kontraktu.

17. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie
pozniej niz na 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.
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18. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce
z tych obowigzkéw. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete
wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu (przedsiebiorstwa przesytowe zwigzane
Z przesytem gazu i pradu) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze strony wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonywane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa (sie¢
gazownicza). Tego rodzaju czynnosSci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wtascicielem tych instalacji.

20. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdéw odwadniajacych,
wodociggdw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

21. W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru;

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i migjsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtodarzy gminy na ktorej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

22. Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce oraz wszelkie mienie powierzone
przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku podjecia wszelkich
odpowiednich Srodkéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed wptywem czynnikow
atmosferycznych.

23. Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

24. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli dotyczacych szkdéd spowodowanych
wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest do statego, biezacego
monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z zabudowg. Strony postanawiaja,
ze wykonana dokumentacja stanowi dowdd dokumentujacy stan faktyczny terendw, na
ktorych Wykonawca prowadzi prace.

25. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony
wystgpic z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potrgcajac koszt
tych prac przy rozliczeniu robdt z Wykonawca.
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26.

27.

28.

29.

30.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP,
Inwestor bedzie uprawniony do natoZzenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazde
takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,
zniszczenia, uszkodzenia lub $mier¢, z wylgczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujgce
szkode, zniszczenie lub $mieré spowodowane zostaty z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa Inwestora.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu osSwiadczenia o0: posiadaniu waznych
dokumentdw uprawniajgcych cudzoziemcédw do pobytu na terytorium RP oraz dokonaniu
zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczenn spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujgcych przepiséw w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez waznych dokumentéw uprawniajgcych
do pobytu na terytorium RP, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktorej
mowa W w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztdw ich wydalenia, na warunkach szczegétowo
okreslonych w w/w ustawie.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze informacje zawarte w postanowieniach ust. 29 i 30
powyzej stanowig wypetnienie wymagan nalezytej starannosci, o ktérych mowa w art. 6
ust. 2 i art. 7 ust 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.

§5
Materialy

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wiasnych nowych i nieuzywanych materiatow
i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wtasnoscig przy uzyciu jego
wiasnego sprzetu i innych narzedzi i urzadzen niezbednych dla wykonania robot.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom w szczegdlnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowanych w
budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz wymaganiom okre$lonym w niniejszej
umowie oraz m. in. Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem w szczegdlnosci
STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosSci materiatdw i robot okreSlonymi w niniejszej umowie i
Dokumentacji Projektowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru lub Inwestora okazac na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zadanie Inwestora kontroli jakosci robdt wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzywanych materiatow.

Inwestor jest uprawniony do zadania przeprowadzania dodatkowych badan , ktére sg
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w sposéb i w terminie okreslonym przez Inwestora.
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6. Badania o ktdérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktorych mowa w ust. 5 okaze sie, ze
zastosowane materiaty, bagdz wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych ostatecznie obcigzajg Wykonawce.

7. Wbudowanie przez Wykonawce materiatow i urzadzen zgodnych z wymaganiami niniejszej
umowy i Dokumentacjg Projektowg bedzie odbywato sie na podstawie zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wnioskow materiatowych, z uwzglednieniem
STWIORB. Z danego asortymentu zostanie zatwierdzony tylko jeden producent. Celem
wprowadzenia kolejnego producenta, Wykonawca wycofa pisemnie zatwierdzony juz
wniosek materiatowy.

8. Akceptacja jakosci, rodzaju materiatdw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robot.

9. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych wyrobow i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg
Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakosci.

10. Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,
b) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

11. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
Wykonawca winien zastosowac¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlnymi specyfikacjami technicznymi,

C) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.

12. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia sie
w kolejnosci:

a) Polskie Normy,
b) polskie aprobaty techniczne,
c) polskie specyfikacje techniczne.

13. Inwestor dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, wobec okreslonych w ust. 10-12.

14. Wihasno$¢ materiatdow budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasnos¢ Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.

15. Materiaty z ewentualnej rozbidrki, ktore stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca na swdj koszt usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

§6

Funkcje osob

1. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa robot (kierownik budowy) daje prawo
Inwestorowi do wstrzymania robét w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego
terminu zakonczenia robot.
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2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wspétpracy i koordynacji podejmowanych dziatan
w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

3. Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastepowat
Inspektor Nadzoru.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak
i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujac cze$¢ kompetencji zastrzezonych dla
Inwestora) w szczegdlnosci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
realizowanych prac budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi w tym $rodowiskowymi, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami; sprawdzanie jakoSci wykonanych prac budowlanych oraz
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposob okreslony umowg; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach
umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i
kierownikom robdt polecen, okolicznosci dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

6. Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania od kierownika
budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywofaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem.

7. Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie réwniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub wykonania prac
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt, a takze w zakresie zmiany kolejnosci
wykonywania robot.

§7

Raportowanie narady

1. Zamawiajacy nie precyzuje warunku Raportowania podczas realizacji umowy.

§8

Przerwanie robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przerwania rob6t budowlanych — jezeli Inwestor uzna to
za konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na czas przerwy. Jezeli
przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zaméwienie obejmujgce
koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnoS¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci
koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.
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2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktdérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, Inwestor moze zabezpieczy¢ te
roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ to innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku
odstgpienia od umowy.

§9

Cesje

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia
Wykonawcy z zadnych obowigzkdw natozonych na niego umowa. W przypadku, gdy
Wykonawcg jest konsorcjum badz spétka cywilna, wniosek o zgode na powyzszg czynno$é
musi zostaC dokonany przez wszystkich cztonkdw konsorcjum lub wspdlnikéw spofki
cywilnej.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamoOwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamodwienia, ani nie zwiekszy
kosztdw wykonania tego zamowienia.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i jego pracownikdéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania
robot (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia Inwestorowi projektu
tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z niniejsza umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie z
podwykonawca. Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca - dalszy
podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢ w umowie z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) terminy ptatnosci aby terminy te byly krétsze od termindw
zaptaty przewidzianych za ten sam zakres robét w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawca. W zadnym wypadku termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Powyzszy ustep dotyczy rdwniez podwykonawcy, realizujgcego dostawy lub ustugi.

5. Inwestor, w terminie 7 dni liczonym od przedstawienia Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo.  Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub zmiane takiej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 7 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym powyzej, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora umowy, o
jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o
podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10 ust. 20 lit. e).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umowg).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okresSlony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcdw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz
Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz specyfikacje wskazujgcg na zakres
robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W przypadku faktury koncowej
potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu koncowego odbioru robét. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosS¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa powyzej. Inwestor
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacgji.
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17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy.

20. Strony zastrzegaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazdy jednostkowy przypadek.

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zi.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac bez
zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku nie pokrycia przez kare umowng catosci szkody.

21. W przypadkach, o ktoérych mowa powyzej, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoscé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Personel podwykonawcow zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujgcej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

23. Umowa podwykonawcza czy to w zakresie robdt budowlanych czy tez dostawy lub ustug
nie moze tworzy¢ dla Inwestora gorszych warunkow realizacji $wiadczenia po stronie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niz te przewidziane niniejszg umowa.

24. Wytyczne do uméw z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty wynagrodzenie zgodne z
zapisami umowy z wykonawcg robdt, a warto$¢ wynagrodzenia kazdego kolejnego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wynagrodzenie wczesniejszego podwykonawcy lub
Wykonawcy dla danego zakresu robdt,

b) zapewni¢, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcoéw nie
przekraczata fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla Wykonawcy
robot budowlanych,

c) zapewnic, aby zmiana umow z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcéw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umow,

d) Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien: uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
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25.

26.

27.

28.

od dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez podwykonawce robét lub od
dokonania przez Inwestora na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Wykonawce; Warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Inwestora; Uzgadniajgcych ceny jednostkowe za roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy podwykonawczej powyzej cen jednostkowych wskazanych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

e) zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraty
uregulowania dotyczace:

— odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug zgodne z uregulowaniami zawartymi w
umowie z wykonawcg robdt budowlanych,

— kar umownych oraz warunkéw odstgpienia od umoéw zgodne z uregulowaniami
zawartymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych,

— termin realizacji, zakres i kwote wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, dostawy
lub ustugi w umowie z podwykonawcy, wraz z dokumentacjg okreslajgcg zakres
powierzonych robdt, dostaw lub ustug,

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca na prosbe Zamawiajgcego powinien udzieli¢
informacji dotyczacych realizacji umoéw z Wykonawcg lub  wczesniejszym
podwykonawcg,

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zby¢ wierzytelnosci na rzecz
podmiotdw trzecich,

— podstawg rozliczenia robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce powinien by¢ protokét odbioru robét budowlanych podpisany
przez Wykonawce jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),

— podstawe rozliczenia dostaw i/lub ustug wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien by¢ protokdt odbioru dostaw i/lub ustug podpisany zaréwno
przez Wykonawce, jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),

— okres gwarancji z tytutu rekojmi jakosci obejmujgcy przedmiot umowy udzielony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinny byé zgodne z zapisami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami

projektu/wzoru umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegdtowo zapozna¢ sie z

Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz SIWZ i jg zaakceptowad.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany lub bedzie chciat zrezygnowac z
podwykonawcy na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w ofercie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i braku podstaw
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz jesli
dotyczy nie wptywajg na zmiane punktacji kryteriéw oceny ofert. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum w umowach z podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

konsorcjum.
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§11
Ochrona informacji

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg sobie
przekazywa¢ informacje i materiaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktdre
stanowi¢ bedg informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

2. Za informacje poufne nie uwaza sie informacji, ktéore w momencie ich ujawnienia
Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie
znane opinii publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje
poufne strony nie bedg uwazac takich informacji, ktorych zainteresowane podmioty moga
zadac od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

3. Strony zobowigzujg sie i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Strone
informacje poufne, zostang zachowane w petnej tajemnicy i poufnosci oraz, ze zostang
wykorzystane wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie
zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej
Strony.

4. Wykonawca moze ujawnic¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy wytgcznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z pracami nad
realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujgcym, a takze podwykonawcom.
Osoby posiadajagce dostep do informacji poufnych podlegaja obowigzkowi zachowania
poufnosci, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

6. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje
przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

7. Jezeli zgodnie z obowigzujgcym prawem, na skutek dziatan organdéw administracji
rzgdowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych muszg zostac
udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekazac jedynie w wymaganym
zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w terminie 7 dni od daty ich
przekazania.

8. Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie lub
udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Inwestorowi 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot umowy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koricowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. W przypadku odbioréw czeSciowych — miesiecznych, poprzedzajgcych odbidr koncowy
przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi
majg zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez
wptywu na 60 miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony zgodnie z § 12 ust. 2 lit a)
niniejszej umowy.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron badz jej rozwigzania 60
miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

5. Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, jezeli
wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

6. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do
niniejszej umowy.

§13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

2. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystgpi na pisSmie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, 0oséb nadzorujgcych przedmiot umowy ze
strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestycyjnego.
Wykonawca musi przedtozyé Inwestorowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej nie
pozniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osob bedzie zaakceptowana tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikagcji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzania sie danej
osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga
uprzedniej zgody Inwestora z zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia dotyczgce kwalifikacji 0sdb zastepujgcych.

4, Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku
o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby - stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

5. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz zaniechania
tych o0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkéw przez
powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby
oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

8§14
Sposo6b porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.
O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie
uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczenia za pomoca
listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za skuteczne doreczenie. W kazdym
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przypadku przesytka zostaje uznana za skutecznie doreczong adresatowi jezeli zostata
wystana za pomocg listu poleconego, a przesytka prawidtowo zaadresowana wrocita do
nadawcy z adnotacjg nie podjeto w terminie lub adresat sie wyprowadzit lub podobne.
2. Strony dopuszczajg mozliwoS¢ prowadzenia wzajemnej korespondencji w sprawach
dotyczacych umowy za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy:
Q) ZamaWiaJaCy: ..coceeerreeereeeiieeeneeeeneee e
b) Wykonawca: .........cccccoeeviieiiieecceeee
3. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 2 nie jest wymagane
uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W przypadku zmiany adreséw okresSlonych w ust. 2
strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji
elektronicznej. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim powoduje,
ze wysytanie korespondencji, na adres okreslony w ust. 2 jest skuteczne.

§ 15
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot umowy w terminie do dnia
1

2. Za date wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie uznaje sie dzien, w ktorym
Wykonawca zgtosit wykonanie catego zadania do rozliczenia koncowego do odbioru
koncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru, zakres prac zostat uznany za wykonany
nalezycie w petnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 16
Sila Wyzsza

1. Niedotrzymanie lub opdznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie
warunkéw obowigzujgcej umowy i nie bedzie w szczegdlnosci powodowato powstania
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego tytutu.

2. Przez site wyzsza w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejgce lub
moggce powstaC w przyszioSci wydarzenia, ktore majg istotny wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto w
zaden sposdb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki
muszg wystgpi¢ facznie: Wykonawca nie miat wptywu na powstatg okolicznosc,
Wykonawca nie mdgt w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed wystgpieniem danej
okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb jej
unikngc¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym stopniu przez
drugg Strone. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaije sie takie zdarzenia jak demonstracje,
strajki generalne lub branzowe trwajgce dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg wskazujgc przy
tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mdgt sie wywigzaé w terminie. Po
takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na
czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowita przeszkode w jego realizacji.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddziatywan zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc.

1 Zgodnie z deklaracjag Wykonawcy
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5. Jezeli realizacja wszystkich robét budowlanych uniemozliwiona jest przez okres dtuzszy niz
30 dni z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to wéwczas kazda ze
Stron moze odstgpi¢ od Umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu od Umowy Inwestor,
na podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli
warto$¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamdwionych robét,
urzadzen i materiatéw, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w ramach
niniejszej Umowy zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

8§17
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na zasadach ogdlnych wynikajgcych z postanowien kodeksu cywilnego
oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutdéw i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 .

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzier zwioki w usunieciu wad/brakéw stwierdzonych przy odbiorze
w tym odbiorach poszczegdlnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary
umowne zastrzezone w pod lit. a) i b) mogg podlega¢ sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robdét.

d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis ubezpieczeniowych,
nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzier zwioki.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (gwarancji) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzier zwioki.

g) za niezgtoszenie zgodnie z warunkami umowy ktdéregokolwiek z podwykonawcdéw — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcow innych robét niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowg - w wysokosci 1 % wartosci wykonanych przez
podwykonawcdw robot.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
wymienione w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawce bez akceptadi
Inwestora - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

k) za kazdy dzien opdznienia w oddaniu raportu miesiecznego 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto.

[) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 3.5.1 niniejszej SIWZ
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czynnoSci zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 za kazdy wykryty przypadek.

m) za opdznienie w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okre$lonych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody i utraconych
korzysci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowigzany jest
zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie ponidst szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy moga
zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwioki z zaptata
naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umysine lub razace
niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw umownych. Wykonawca poniesie
wszelkg odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty, obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z fizycznych,
materialnych lub niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych korzysci
spowodowanych komukolwiek, wtgczajgc w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas
lub w zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwigzku z pracg,
ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, czeSciami dostaw objetych Umowg, a takze z
tytutu wejscia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sagsiadujgcych terendw,
z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie
przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drog lub ciekéw wodnych albo
jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenie
przepisdow ochrony Srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych, ktdre obcigzajg Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow, a gdyby zwolnienie Inwestora z obowigzku Swiadczenia nie byto mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora
Z naruszenia przepisow przez Wykonawce.

§18
Odbiory

1. Warunki realizacji odbioréw zostaty szczegdétowo uregulowane w STWIORB.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy dokumenty w
ktorych jest posiadaniu, co zostanie stwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne
Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie
przekazanej dokumentacji przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym
dla realizacji niniejszej Umowy.

3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w przekazanej dokumentacji,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia.
Czynnosci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.
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4. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego robdt jest wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang
dokumentacjg umozliwiajgcg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie objetych nig obiektow.
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory koncowe, odbiory
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreSlonymi w
STWIORB.

5. Bezusterkowy protokdt z czynnosci odbioru bedzie podstawg dla Wykonawcy do
wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych.

§19
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

netto zt (stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), o tgcznie stanowi
kwote brutto : zt (stownie: ). Ceny

jednostkowe za elementy scalone okreslone w ofercie Wykonawcy (przedmiar robét) maja

charakter ryczattowy sg state i niezmienne oraz obejmujg wszystkie elementy niezbedne

dla kompleksowego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wartos¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza dla zakresu rzeczowego objetego
niniejszg umowg ustalonego na podstawie Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Podana cena
jest iloczynem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w ofercie i dtugosci
zrealizowanych sieci, wykonanych kompletéw lub dokumentacji projektowej sktadajgcych
sie na element scalony. W przypadku, w ktérym ilos¢ metrow dtugosci sieci, kompletéw
skfadajacych sie na element scalony bedzie w rzeczywisto$ci mniejsza od tej ujetej w
dokumentacji przetargowej, Wykonawca otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie
proporcjonalnie do ilosci rzeczywiscie wykonanej. Tylko elementy scalone zrealizowane i
odebrane podlegajg zaptacie.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentacji, innych dokumentéw okreSlonych w umowie, ewentualne
uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego wykonania umowy,

b) Wykonania robdt budowlanych oraz wszystkich innych czynnosci opisanych w umowie
i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia préb koncowych, uzyskania
dokumentacji powykonawczej,

c) Wykonania robot  przygotowawczych, demontazowych,  wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia
terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podfoza, zageszczania gruntu,
wycinki drzew i usuwania innych przeszkéd, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu
budowy, zajecia ulic, utylizacji odpaddw, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ewentualnej naprawy drdg dojazdowych, koszty obstugi
geodezyjnej

d) koszty rekojmi i gwarancji jakosci.

4. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT od towaréw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor
W rozumieniu wiasciwych przepiséw prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego
wynagrodzenia — cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentu oraz wiasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na
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Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania
dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng technika, w tym drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego i cyfrowg) zaréwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia
zobowigzan Inwestora, zgodnie z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona,
obrotu oryginatem i egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomoca
wszystkich sposobdw i $rodkdw. Inwestor nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technikg. Inwestor
uprawniony jest takze do zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto
Inwestor uprawniony jest przenies¢ catos$¢ autorskich praw majgtkowych i wszelkie prawa
wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot. Wykonawca i
personel dziatajagcy w jego imieniu zrzeka sie uprawnienia do wykonywania praw
autorskich osobistych.

6. W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy facznie,
upowazniajg w formie pisemnej , pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie
zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie
Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazajg zgode na zaptate wytacznie do rak
wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy
sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 20
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 19 niniejszej Umowy, pfatne bedzie
w czesciach w okresach uzgodnionych w HRF po wykonaniu minimalnego zakresu prac,
zgodnych z PZT i STWIORB oraz po ich protokolarnym odbiorze.

2. Poszczegolne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w zatwierdzonym przez Inwestora
i inspektora nadzoru oraz Wykonawce protokole czesciowym dokumentujgcym wykonanie
uzgodnionego w HRF okreslonego zakresu prac wyrazonego w elementach scalonych. Dla
dokonania rozliczen nie dopuszcza sie: dzielenia elementu scalonego, odbioru fragmentu
elementu scalonego. Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢ do faktury.

3. Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapfaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
wskazany na fakturze.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania
potracen i obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie,
na co Wykonawca wyraza zgode. Wstrzymanie wypfaty wynagrodzenia nie ma zadnych
negatywnych nastepstw dla Inwestora.

5. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robédt lub
inny dokument wymagany zgodnie z Umowg — poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony
bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i
dokumenty.

6. Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koncowego okaze sie, ze inwentaryzacja
powykonawcza zostata nieprawidtowo wykonania, w szczegdlnosci, ze wyliczono wieksza
liczbe metréw biezgcych sieci i przytaczy, niz zostata zrealizowana w rzeczywistosci albo
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Zamawiajgcy zostat w inny sposob wprowadzony w btad, Zamawiajgcy ma prawo
domagac sie od Wykonawcy zwrotu nienaleznie uregulowanego wynagrodzenia.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy nie ustanawia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 22
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ubezpieczy sie na swoj koszt od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku
do oso6b trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw w okresie
wykonania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji jakosci na kwote nie
mniejszg warto$¢ umowna.

2. Wykonawca najpozniej na 10 dni przed podpisaniem umowy przedtozy do akceptacji
Inwestora polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i kwotach wymaganych przez
postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, moze w kazdym czasie zgtosic¢ zastrzezenia do jego tresci. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od
daty zastrzezonej przez Inwestora tak aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia
najpdzniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miata treS¢ i forme przewidziang
niniejszg umowa.

3. Kazda ze stron winna przestrzega¢ warunkow okreslonych w polisie ubezpieczeniowej.
Strony winne informowac ubezpieczyciela o kazdym wypadku ubezpieczeniowym objetym
ochrong ubezpieczeniowa.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze/zawrze w niepetnym zakresie badz nie utrzyma w mocy
ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy lub nie dostarczy na kazde wezwanie
Inwestora dowoddw i kopii polis i potwierdzenia zaptaty naleznej sktadki, to Inwestor moze
wedtug wiasnego wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze¢ umowe ubezpieczenia dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej postanowieniami niniejszej umowy
lub opfaci¢ nalezne sktadki. Inwestor uprawniony jest do potrgcania z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich kwot wydatkowanych na ten cel.

5. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w Zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkdw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wszelkie kwoty ubezpieczone Iub
nieodzyskane od ubezpieczyciela beda obcigzaty Wykonawce zgodnie z zakresem jego
obowigzkow, zobowigzan i odpowiedzialnosci.

6. W przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego w trakcie realizacji Umowy, ktory
konsumuje cato$¢ sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia dla objecia catego okresu obowigzywania Umowy ochrong
ubezpieczeniowa.

7. Przy ubezpieczeniu majgtkowych uprawnionym do odszkodowania bedzie Inwestor od
momentu wbudowania materiatéw budowlanych, montazu urzadzen.

§ 23
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na piSmie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

Znak sprawy ZP — 5/26 Strona 25



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

2. Inwestor dziatajgc w oparciu o zapisy Regulaminu okresla nastepujgce okolicznosci, ktore
za jego zgodg mogg powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w treSci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamodwienia:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1.1.1. koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego, sprzeciwu wiascicieli nieruchomosci na ktdrych sie¢
jest zlokalizowana lub gdy wystgpity Wady dokumentacji projektowej,

1.1.2. koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

1.1.3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych.

1.1.4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowg,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentagji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektorych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 %
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w Umowy (Zamawiajgcy pfaci jedynie za
jednostki scalone wykonane).

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuacji:

1.3.1. wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych przedmiot zamdwienia, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

1.3.2. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach
przewidzianych w Umowie,

1.3.3. zmiany po uptywie terminu skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

1.3.4. wystgpienia sity wyzszej, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposdb okreslony w Umowie lub dokumentach
zamowienia.

1.4 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

1.4.1. podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

1.4.2. zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdwienia, lub
1.4.3. pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

1.4.4. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakonczeniu,
lub

1.4.5. zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.
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1.5 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia w
przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy,
co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

1.6 Dopuszcza sie zmiane przebiegu sieci jezeli w wyniku jej wytyczenia w terenie ujawnig sie
mozliwosci zmiany jej przebiegu oznaczajgce dla Inwestora nizsze koszty eksplantacji lub
mniejszg ingerencje w nieruchomos¢ na ktorej bedzie przebiegacd siec.

b) Zmiana postanowien umowy dot. odbiorow oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien itp.

2.1 Dopuszczalna jest  zmiana sposobu, terminéw i zakresu
przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdinych robdt,

2.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub
ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktdre mogq wptyng¢ na mozliwo$¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

c) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
3.1 Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato

zaktocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

3.2 Opoznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
3.3. Opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

3.4 Opodznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3.5 Opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
3.6. Wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ witadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7 Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
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3.8 Wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

3.9. Zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

3.10. Wystgpienia sity wyzszej, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

3.11. Niedostepnos¢ lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu
zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacje przedmiotu Umowy.

3.12 Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji umowy na skutek zmiany umowy w zakresie
zakresu $wiadczenia rzeczowego wykonawcy (zwiekszenia zakresu robdt do wykonania).

d) Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Zmiana Wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

4.1 Jezeli niniejsza umowa dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie zakresu ilosci robét
do wykonania. Zmiana taka bedzie polega¢ na zwiekszeniu lub zmnigjszeniu wysokosci
wynagrodzenia w zaleznosci od tego czy zostanie zmniejszony czy zwiekszony zakres robét do
wykonania.

4.2 zmiany technologii wykonania prac, materiatéw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wpltyw na
wynagrodzenie.

e) Zmiana podwykonawcy lub osob skierowanych do realizacji umowy

5.1 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do
0sob wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca
otrzymatby co najmniej tyle samo punktdw w ramach kryterium oceny za do$wiadczenie i
kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

5.2 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki
udziatlu w postepowaniu.

f) Spos6b zmiany wynagrodzenia

6.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie wykazu cen ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg,

6.2. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 6.1, w
szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdow nie wystepujg w wykazie cen lub z innych przyczyn
ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami:
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a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 5 %,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

6.3 Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnies¢

uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien

ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

6.4 W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac

niezaleznego eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatow z zastrzezeniem, ze

wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 6.1, 6.2 powyzej. Koszt

wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w rownych czesciach.

g) Zmiana podmiotowa

7.1 Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych Umowe (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotdw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez
osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb skiad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

3. Za roboty zamienne uwazacC sie bedzie roboty wykonane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Dokumentacji Projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikia
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzied.

4. Zaroboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji przetargowej, w tym STWIiORB, ktérych potrzeba wykonania
wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych lub tez odwrotnie,
z koniecznosci obnizenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych ze wzgledu na wysokos¢
ponoszonych przez Inwestora kosztow przewyzszajgcych jego mozliwosci sfinansowania
zamowienia w oparciu o $rodki finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie catego
zamowienia.

5. Podstawg wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie polecenie Inspektora Nadzoru na
podstawie zatwierdzonego przez Inwestora ,Protokotu wykonania robdt zamiennych”,
ktory powinien zawieral: zakres robdt zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz sprawdzony i zatwierdzony kosztorys réznicowy bazujacy na cenach
jednostkowych, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a
wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane moga byc¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

7. Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczajg dokonania zmian postanowien
umowy W rozumieniu zapiséw Regulaminu.

8. Zaistnienie przyczyn warunkujacych zmiane umowy nie powoduje u zadnej ze Stron
niniejszej Umowy roszczenia o zmiane Umowy.

9. W przypadku zaistnienia, ktdrejkolwiek z przyczyn warunkujgcych wprowadzenie zmian do
Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do wystgpienia do drugiej
Strony o zmiane niniejszej Umowy. Wystgpienie o dokonanie zmiany winno zawierac:

a) szczegdtowy opis przyczyn uzasadniajgcych zmiane Umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,
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c) projekt zmiany Umowy.

10. Wystgpienie, o ktdrym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji w sprawie
zmiany Umowy.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych zmiane Umowy w zakresie ustalenia
nowych termindw realizacji, minimalny okres przesuniecia terminu na zakonczenie réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

12. Wykonawca nie moze zadaC zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub diuzszym czasem
wykonania umowy za wyjgtkiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, gdy
Wykonawca wykaze, ze zwtoka spowodowata poniesienie dodatkowych kosztéw, ktérym
moze odpowiadac zwiekszone wynagrodzenie.

13. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W
takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. W
zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

14.W przypadku, gdy w trakcie realizacji robdt budowlanych wystgpi koniecznosc¢
zrealizowania zamdwien podobnych, ktérych nie bedzie wykonywat Wykonawca,
obowigzkiem Wykonawcy bedzie udostepnienie terenu budowy celem wykonania
powyzszych robdt innemu Wykonawcy lub stuzbom Zamawiajgcego.

8§24
Roboty dodatkowe

1. Nie przewiduje sie robdt dodatkowych.

§25
Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy
w kazdym czasie w catosci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ziozenia os$wiadczenia woli
0 odstgpieniu od Umowy jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy badZz Wykonawca zbyt
majatek;

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pisSmie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

d) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
w sytuacji, w ktdrej biezgcy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a
przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje
zadania w innej kolejnosci niz ta przewidziana harmonogramem;

e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy gdy
jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢ w ustalonym terminie
przedmiotu umowy;
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f) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostato otworzone
postepowanie restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje
udokumentowane zagrozenie niewyptacalnoscig Wykonawcy;

g) Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
zaniedbuje zobowigzania umowne;

h) Wykonawca powierza cato$¢ lub jakagkolwiek cze$¢ robdot, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badZz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcdéw, dostawcdw i innych
podmiotdéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacie Umowy;

i) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu
umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

j) nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajgce odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

k) wykonuje umowe w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajgc na szkode osdb
trzecich, naruszajgc w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

I) podejmuje préby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia funkgcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;

a) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

m) W razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie
wykonania Umowy;

n) wygasniecia, utraty waznosci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo réwniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wiasciwy organ
zakazu prowadzenia robot budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji
administracyjnych na podstawie ktorych sg prowadzone roboty budowlane. W takiej
sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz

z uzasadnieniem.

§ 26
Skutki rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg

w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
protokot inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

¢) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowigcy
wiasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny,
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materiaty oraz sprzet przechodzg na wtasnos¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen
Inwestora zwigzanych z odstgpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg
w szczegdlnosci obowigzki dokona odbioru robot przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz
zapfata wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub
odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét. Podstawg
do wyliczenia wartosci robét nieukonczonych beda ceny jednostkowe przyjete w Ofercie
Wykonawcy;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badz jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zamdwionych robot, urzadzen i materiatdw oraz za
jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktore w tych okolicznosSciach zostaty przyjete
na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
z tytutu wad wykonawczych czesSci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych robét
oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktorgkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia od
umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujgcym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opOznienie
w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciggngé nalezne mu odszkodowania
oraz dodatkowe koszty ukonczenia robot.

6. Odbidor przez Inwestora robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych wraz
z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentdw w odpowiednim zakresie jak przy
odbiorze koncowym, warunkuje zaptate za roboty wykonane, a niezaptacone na dzien
odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robdt zabezpieczajgcych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych robdt podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztéow Inwestor zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z
tytutu realizacji robdt okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia
faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie powiadomienie przez Inwestora o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty, jaka
pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okreSlonych w
protokole inwentaryzacji.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Inwestora
inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w
okolicznosciach wskazanych w § dotyczgcym kar umownych.

§ 27
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zadanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkdw itp.

2. Jakikolwiek spdér pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegdlnosci spér, co do
wysokosci badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie
upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robot wykonywanych na mocy
Umowy.
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3. Wszelkie spory zwigzane z waznoscig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy,
dla ktérych nie uda sie wypracowaé rozwigzania polubownego, strony poddajg pod
rozstrzygniecie Sadu rzeczowo wiasciwego dla siedzibie Inwestora.

4. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa zawierac
bedzie luke nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia
regulacja, ktdéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski
odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

5.  Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy prawa obowigzujgce
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byla realizowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z wymogami kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania pn. ,Wymiana odcinka sieci wodociggowej wraz z
armaturg w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z przepieciami
nieruchomosci”

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcy
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. z siedzibg w Tuchowie.

I. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy dla zadania pn. ,Wymiana
odcinka sieci wodociggowej wraz z armaturg w ul. Jana III Sobieskiego w
Tuchowie wraz z przepieciami nieruchomosci”.

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czes$cig Umowy.

2. Gwarant oSwiadcza i zapewnia Inwestora, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
caty przedmiot Umowy, w tym za Dokumentacje powykonawczg i cze$¢ przedmiotu
Umowy realizowang przez podwykonawcow.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umowg 60 miesiecy liczonych od dnia nastepujacego
po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla wymienianych
materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta. W przypadku odbioréw czesciowych, poprzedzajagcych odbior
koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajgce z udzielonej gwarangji i
rekojmi majg zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i
koncowym bez wptywu na 60 miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia
nastepujgcego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego. W przypadku
odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron badz jej rozwigzania 60 miesieczny
okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

5. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajgcym z umowy;

— zmniejszenie wartos$ci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;
- sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.
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1.

II. Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest

uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodpfatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak
i utracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie
odszkodowania mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastepczego);

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokreslenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej
kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umdwionego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa powyzej.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o ktérych
mowa w punkcie II.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia
w petnej wysokosci odszkodowania, na warunkach ogolnych w tym utraconych korzysci.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

1.

1.

2.

III. Upowaznienie Gwaranta (peinomocnictwo)

Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentéw urzadzen, podwykonawcdw, dostawcow, ustugodawcow.

IV. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Inwestora, nie
rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przeglagdu gwarancyjnego
i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone osoby na piSmie najpézniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.
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4. Jesli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych
przez komisje gwarancyjna.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdiny Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i

Gwaranta.

Gwarantowi nie nalezy sie zwrot kosztow uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych.

Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do

zwoftania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozyé na

Wykonawce obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz przeprowadzenia

préb szczelnosci.

8. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez sad do
wykonania czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

N o

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych
jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatagji
catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
= przywrdcenie pracy urzadzenia sieci — 72 h od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
b) Wada nieistotna, bedaca kazdg inng wadg niz Wada istotna (kazdg pozostatg wade);
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
c) Wada w Dokumentach Wykonawcy
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady
2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.
3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajgc
technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.
4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuniecia
wady.
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5. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

VI. Komunikacja.

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz poczty
elektroniczng na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu
o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje jg wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

2. Zarowno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,

przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia

powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej

Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomic na piSmie o tym fakcie Inwestora.

uhw

VII. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien Publicznych .

Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

wnN
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