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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonanie 

oznakowania poziomego P-10 grubowarstwowo farbą chemoutwardzalną w 8 lokalizacjach w m. 

Sierpc (w ramach projektu BOM 52/2025 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Sierpc”). 

Adresy obiektów budowlanych:  

Województwo: mazowieckie 

Powiat: sierpecki 

Droga wojewódzka: 541, 560 

1. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną 

2. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy sklepie spożywczym 

3. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy Komendzie Powiatowej Policji 

4. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy sklepie spożywczym 

5. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną 

6. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego z stronę w 

Sierpca 

7. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego w stronę 

Żuromina 

8. Sierpc, DW 560 - przejście dla pieszych przy Galerii Handlowej 

 

Nazwy i kody: 

45100000-7 Roboty budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

31527210-1 Latarnie 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

44144000-1 Słupy 
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Rozdział 1: CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zadania  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych oraz 

wykonanie oznakowania poziomego P-10 grubowarstwowo farbą chemoutwardzalną w 8 

lokalizacjach w m. Sierpc zgodnie z założeniami projektu BOM 52/2025 pn. „Bezpieczne przejścia 

dla pieszych w mieście Sierpc”. 

Lokalizacje przejść dla pieszych objętych Zamówieniem: 

Lp. DW Miejscowość Lokalizacja 

1 541 Sierpc przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną 

2 541 Sierpc przy sklepie spożywczym 

3 541 Sierpc przy Komendzie Powiatowej Policji 

4 541 Sierpc przy sklepie spożywczym 

5 541 Sierpc przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną 

6 541 Sierpc 
przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego w stronę 

w Sierpca 

7 541 Sierpc 
przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego w stronę 

Żuromina 

8 560 Sierpc przy Galerii Handlowej 

Poglądowa lokalizacja przejść dla pieszych na mapie:  
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W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przejścia wraz z dedykowanym oświetleniem, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody wymagane dla wykonania Kontraktu, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 

dalej „PFU”. 

Dokument zawarty w PFU stanowi opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późn. zm.). 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót  

1. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną 

  
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie skrzyżowania 

z ul. Podgórną, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej prędkości 

do 50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z 

obustronnymi chodnikami w krawężniku. Z uwagi na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od 

osi jezdni nie jest zapewniona odpowiednia dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od 

zmierzchu do świtu. 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy | 6 

 

 

2. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy sklepie spożywczym 

 
  

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie skrzyżowania 

z ul. Bema, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej prędkości do 

50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z obustronnymi 

chodnikami w krawężniku. Z uwagi na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie 

jest zapewniona odpowiednia dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 

 

3. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy Komendzie Powiatowej Policji 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się na prostym odcinku, w 

ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej prędkości do 50km/h. Jest 

to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z obustronnymi chodnikami 

w krawężniku. Przejście dla pieszych wyposażone jest w wyspę azylu wykonaną z elementów 

prefabrykowanych. Z uwagi na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest 

zapewniona odpowiednia dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 
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4. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy sklepie spożywczym 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się na prostym odcinku, w 

ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej prędkości do 50km/h. Jest 

to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z obustronnymi chodnikami 

w krawężniku. Z uwagi na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest 

zapewniona odpowiednia dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 

 

5. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie skrzyżowania 

z ul. Pogodną, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej prędkości 

do 50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z chodnikiem 

po wschodniej i ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie jezdni. Z uwagi na odsunięcie 

opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest zapewniona odpowiednia dostrzegalność 

sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 
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6. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego z stronę w 

Sierpca 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie skrzyżowania 

z ul. Wróblewskiego, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej 

prędkości do 50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z 

chodnikiem po wschodniej i ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie jezdni. Przejście 

dla pieszych wyposażone jest w wyspę azylu wykonaną z elementów prefabrykowanych. Z uwagi 

na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest zapewniona odpowiednia 

dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 

 

7. Sierpc, DW 541 - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego w stronę 

Żuromina 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie skrzyżowania 

z ul. Wróblewskiego, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 541, o dopuszczalnej 

prędkości do 50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju ulicznym 1x2 z 

chodnikiem po wschodniej i ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie jezdni. Przejście 

dla pieszych wyposażone jest w wyspę azylu wykonaną z elementów prefabrykowanych. Z uwagi 

na odsunięcie opraw oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest zapewniona odpowiednia 

dostrzegalność sylwetki pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 
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8. Sierpc, DW 560 - przejście dla pieszych przy Galerii Handlowej 

 
 

Przedmiotowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 leży w obszarze 

zabudowanym miejscowości Sierpc. Przejście dla pieszych znajduje się w rejonie zjazdu do 

Galerii Handlowej Stacja Sierpc, w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu – DW 560, 

o dopuszczalnej prędkości do 50km/h. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 

ulicznym 1x2 z obustronnymi chodnikami w krawężniku. Przejście dla pieszych wyposażone jest 

w wyspę azylu wykonaną z elementów prefabrykowanych. Z uwagi na odsunięcie opraw 

oświetlenia ulicznego od osi jezdni nie jest zapewniona odpowiednia dostrzegalność sylwetki 

pieszego w porach od zmierzchu do świtu. 

W ramach zadania należy zaprojektować, dostarczyć i wykonać oświetlenie dedykowane 

przejścia dla pieszych zgodnie z Wytycznymi WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury 

dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych 

wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i innych, 

niezbędnych do wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zakup i montaż 

wszystkich wymaganych projektem urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie 

sporządzonych i zatwierdzonych dokumentacji projektowych. 
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1.1.2. Zakres prac projektowych  

W ramach prac projektowych należy wykonać Dokumentacje projektowe oraz wszelkie inne 

opracowania, jakie okażą się konieczne, w celu możliwości zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania zaprojektowanej i wybudowanej infrastruktury, dla wszystkich ww. lokalizacji, 

zgodnie z warunkami niniejszego PFU, w tym w szczególności: 

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca ma obowiązek wykonania 

inwentaryzacji dla każdej lokalizacji objętej przedmiotem zamówienia; 

2. Wykonać niezbędne prace geodezyjne i uzyskać/sporządzić niezbędne mapy do celów 

projektowych; 

3. Sporządzić dokumentacje projektowe wszystkich niezbędnych branż, w tym m. in:  

a. Projekty Zagospodarowania Terenu, Projekty budowlane oraz techniczne 

o szczegółowości wykonawczych, 

b. branży elektryczne ze schematem zasilania, 

c. projekty oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych, 

d. projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem 

zadania, 

e. projekty technologii naprawy / odtworzenia naruszonych nawierzchni, 

f. projekt technologii przewiertów pod konstrukcją jezdni, 

g. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

h. Materiały projektowe niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi o ile okażą się konieczne, 

i. Przedmiary robót, 

j. Dokumentacja powykonawcza; 

4. Uzgodnić projekty z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie przed 

wystąpieniem o opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia; 

5. Uzyskać niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów; 

6. Dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskać pozwolenie na 

budowę; 

7. Sprawować Nadzór Autorski nad realizacją Robót budowlanych do dnia upływu okresu 

rękojmi za wady robót budowlanych. 

1.1.3. Zakres robót budowlanych  

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

a. zabezpieczenie i oznakowanie miejsca na czas wykonywania robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (PCOR),  

b. demontaż istniejących kolidujących urządzeń, znaków drogowych i/lub infrastruktury, 

c. budowę oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych zgodnie z wytycznymi 

WR-D-41-4 w lokalizacjach wskazanych w rozdziale 1.1.1; 

d. budowę linii kablowych zasilania oświetlenia dedykowanego;  

e. wykonanie szafek oświetlenia,  
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f. usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi;  

g. wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów, uruchomienie oświetlenia dedykowanego, 

sprawdzenie poprawności działania oświetlenia, wykonanie wszelkich innych robót 

i prac towarzyszących związanych z budową oświetlenia;  

h. odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników, poboczy i terenów zielonych po robotach 

ziemnych; 

i. wykonanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem 

SOR;   

j. przyłączenie w/w elementów do skrzynki energetycznej celem zapewnienia zasilania lub 

wykonania nowego dedykowanego przyłącza celem zapewnienia zasilenia stałego.  

Powyższe prace należy przeprowadzić zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi 

w niniejszym PFU oraz dokumentach kontraktowych. Ostateczny zakres robót zostanie określony 

po opracowaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu 

zatwierdzenia.  

1.1.4. Wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego 

obiektu  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do: 

a. przeprowadzenia wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia; 

b. wykonania inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu w obszarze skrzyżowania i planowanych 

robót; 

c. wykonania map do celów projektowych oraz pozyskania wypisów z ewidencji gruntów; 

d. pozyskania wszelkich materiałów koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej 

zgodnie z niniejszym PFU oraz wykonania tej dokumentacji, w tym uzyskania 

zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej budowy, 

wykonania i uzgodnienia projektów budowlanych dla wszystkich branż objętych 

przedmiotem zamówienia; 

e. zrealizowania robót w oparciu o opracowane, uzgodnione i zatwierdzone projekty 

budowlane, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu; 

f. sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta 

Wykonawcy; 

g. przygotowania rozliczenia końcowego robót; 

h. wykonania badań elektrycznych potwierdzających możliwość bezpiecznego użytkowania 

wykonanych instalacji oświetlenia drogowego; 

i. wykonania pomiarów natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych w płaszczyźnie 

pionowej oraz poziomej; 

j. przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu; 

k. sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

l. sporządzenia dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
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a. zorganizowanie i skoordynowanie procesu projektowania oraz realizacji robót 

budowlanych w sposób zapewniający osiągnięcie założonych celów inwestycji, zgodnie z 

umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami; 

b. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa budowlanego, 

przepisów techniczno-budowlanych, norm, wytycznych i zasad wiedzy technicznej, na 

wszystkich etapach realizacji zamówienia; 

c. działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje zamówienie, jak również 

podwykonawców i innych podmiotów, którym powierza wykonanie części zamówienia – 

jak za własne działania lub zaniechania; 

d. dobór i zastosowanie właściwych materiałów, technologii, metod, narzędzi oraz 

oprogramowania, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, badań, 

inwentaryzacji, ocen stanu technicznego oraz robót budowlanych; 

e. wady, błędy i niezgodności w dokumentacji projektowej oraz w wykonanych robotach 

budowlanych, w szczególności wynikające z niewłaściwie przeprowadzonych 

inwentaryzacji stanu istniejącego, ocen stanu technicznego obiektów, urządzeń 

budowlanych, inżynierskich oraz infrastruktury technicznej; Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami, regulaminami i wytycznymi związanymi z przedmiotem 

zamówienia; 

b. przestrzegania obowiązków projektanta oraz kierownika robót/budowy, w tym zasad 

odpowiedzialności zawodowej, wynikających z obowiązujących przepisów; 

c. zaprojektowania i wykonania obiektów budowlanych w sposób zapewniający optymalną 

ekonomiczność realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji; 

d. zastosowania nowoczesnych technologii, materiałów i rozwiązań technicznych, 

dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e. przestrzegania praw patentowych oraz innych praw chronionych w odniesieniu do 

projektów, technologii, materiałów, urządzeń i sprzętu zastosowanych przy realizacji 

zamówienia; 

f. pokrycia wszelkich strat i kosztów wynikłych z naruszenia praw patentowych lub innych 

praw osób trzecich; 

g. zapewnienia wykonania i sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane; 

h. niezwłocznego usunięcia, na własny koszt, ujawnionych wad dokumentacji projektowej 

lub robót budowlanych, poprzez opracowanie dokumentów zamiennych, wykonanie robót 

naprawczych oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych – 

zarówno na etapie odbioru, jak i w trakcie realizacji robót; 

i. stosowania w projektach i robotach budowlanych materiałów spełniających wymagania 

obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej; 

j. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach lub 

okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość, zakres lub termin realizacji 

zamówienia. 
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1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych należy wykonać zgodnie z Wytycznymi 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla 

pieszych – WRD-41-4, rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury.  

Należy wykonać zmiany w oznakowaniu wynikające z zatwierdzenia projektu stałej organizacji 

ruchu. Wymagania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego:   

Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na przejściu dla 

pieszych w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

w szczególności linia P-10 i P-14.  

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).   

Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego m.in. w zakresie przestawienia istniejących 

znaków pionowych, których lokalizacja może ulec zmianie oraz ustawienie nowych wynikających 

z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.  

W przypadku istniejących przy przejściu dla pieszych urządzeń aktywnych niezasilanych z sieci 

elektroenergetycznej, urządzenia należy podłączyć do projektowanego przyłącza. Istniejące 

oświetlenie dedykowane, umieszczone pod znakiem D-6 nad przejściem dla pieszych, należy 

wyłączyć. 

W przypadkach obowiązujących ograniczeń prędkości w rejonach przejść dla pieszych powyżej 

50km/h, w projekcie SOR należy przewidzieć ograniczenie prędkości do 50km/h na 

przedmiotowym przejściu. 

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. 

rozporządzeniem. Znaki powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie giętą 

krawędzią, z profilami usztywniająco-montażowymi przystosowanymi do uniwersalnych 

uchwytów do znaków drogowych (nie zezwala się na przykręcanie uchwytów do krawędzi 

znaków), z licami z folii odblaskowej typu 2. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Wymagania ogólne  

Przygotowanie, zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, obowiązującymi normami technicznymi oraz wytycznymi 

i standardami stosowanymi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie robót 

budowlanych i przekazanie przedmiotu zamówienia, w tym 4 miesiące od dnia podpisania umowy 

na opracowanie dokumentacji projektowej.  
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2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Dokumentacja projektowa  

W ramach zadania należy opracować dokumentację projektową niezbędną dla budowy 

oświetlenia przejść dla pieszych, odbioru robót i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

a. materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; 

b. projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, na aktualnej 

mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; 

c. uzgodnienia wszystkich elementów dokumentacji z Zamawiającym oraz uzyskania 

wszelkich opinii, decyzji i uzgodnień oraz innych dokumentów formalnych niezbędnych do 

realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gminą włączenia do istniejącej sieci oświetlenia 

lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia od operatora sieci 

elektroenergetycznej; 

d. projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD); 

e. projekty czasowych organizacji ruchu w podziale na etapy; 

f. wprowadzenie czasowych organizacji ruchu na czas wykonywania robót z obsługą 

(kontrola, poprawianie i uzupełnianie) oznakowania przez 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu; 

g. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozytywnie 

zaopiniowane przez MZDW w Warszawie, odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

budowlanego; 

h. przedmiar robót; 

i. Program zapewnienia jakości (PZJ) oraz instrukcja bezpiecznego wykonania robót 

(IBWR); 

j. informacja i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

k. harmonogram realizacji robót odnoszący się do terminów i okresu realizacji prac wraz z 

planowanymi przerwami w robotach oraz harmonogramem płatności; 

l. wszelkie inne niezbędne badania i pomiary; 

m. dokumentacja powykonawcza; 

n. mapa powykonawcza; 

o. obmiar robót; 

p. instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, warunki przyłączenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania robót zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie materiały wyjściowe, opinie, decyzje, uzgodnienia 

i warunki Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich 

wystąpień i uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii w terminach umożliwiających ewentualne 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego posiadających 

stosowne uprawnienia, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, 
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obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Kompletna dokumentacja projektowa i technologia wykonywania robót musi być zaakceptowana 

i zatwierdzona przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ujawnione wady 

w opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia 

Zamawiającego o ich wykryciu. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej). 

2.2.2. Projekty czasowej organizacji ruchu (PCOR)  

Wszystkie roboty i usługi na drogach wykonywane w ramach Umowy muszą być oznakowane 

zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (w skrócie PCOR), zatwierdzonym przez 

właściwy organ zarządzający ruchem. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie 

wszystkie etapy realizacji robót budowlanych. 

Projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i przekazać do zaopiniowania przez Policję oraz odpowiedni Rejon Drogowy a następnie 

przekazać do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy przyłączy energetycznych w pasie drogowym 

dróg innej kategorii należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożyć do 

zaopiniowania u odpowiedniej jednostki Policji i zarządcy drogi a następnie przekazać do 

zatwierdzenia przez Starostę Powiatu. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego dozorowania 

i utrzymania w należytym stanie technicznym elementów wprowadzonej czasowej organizacji 

ruchu na przekazanym odcinku drogi. Pracownicy Wykonawcy na bieżąco muszą utrzymywać 

i poprawiać ustawione oznakowanie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poprawność 

oznakowania i całodobowy kontakt z osobą odpowiedzialną za jego utrzymanie przez 24 h przez 

7 dni w tygodniu. 

2.2.3. Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)  

Projekt stałej organizacji ruchu należy sporządzić z uwzględnieniem pełnego oznakowania 

pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD. 

Projekty organizacji ruchu należy opracować zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784); 

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.); 

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. 

zm.); 

d. Ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). 

2.2.4. Projekty budowlane (PB)  

Projekty budowlane powinny być opracowane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-

użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, warunki, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy. Projekt budowlany musi uzyskać akceptację Zamawiającego 

w terminie określonym zamówieniem. 

Celem opracowania Projektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia jest uzyskanie 

kompletnej dokumentacji niezbędnej dla wybudowania oświetlenia przejść dla pieszych na 

skrzyżowaniu. 

Projekt budowlany oświetlenia przejść dla pieszych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Kable zasilania oświetlenia wykonać jako doziemne. 

2. Przejścia poprzeczne kabli pod jezdnią i zjazdami wykonać metodą przewiertu lub 

przecisku. Kable na przejściach poprzecznych układać w rurach ochronnych. 

3. Oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych wykonać z zastosowaniem opraw ze 

źródłem światła typu LED. 

4. Słupy stożkowe, wysięgniki o przekroju okrągłym powinny być ocynkowane zanurzeniowo 

(ogniowo). 

5. Słupy z wysięgnikami powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12767:2019 „Bierne 

bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych”. W przypadku braku 

wysięgników spełniających ww. normę należy zlokalizować wysięgnik w odległości 4,5 m 

od krawędzi jezdni. 

6. Zaprojektować system umożliwiający redukcję natężenia oświetlenia w określonych 

porach nocy oraz możliwość zdalnej weryfikacji jego działania. 

7. Projekt budowlany oświetlenia powinien zawierać opis techniczny, technologię robót, 

rysunki techniczne oraz wszelkie niezbędne dane umożliwiające realizację przedmiotu 

opracowania oraz wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 

8. Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

a. przedmiot inwestycji; 

b. istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej); 

c. istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne; 

d. projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej); 

e. ukształtowanie trasy drogowej; 

f. projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

9. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki (w tym punkcie należy zamieścić 

wykaz i kopie – w razie potrzeby uwierzytelnione – stanowisk, uzgodnień, opinii, 

warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania). 

Ponadto projekty zagospodarowania terenu, organizacji ruchu powinny spełniać m.in. 

następujące założenia: 
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1. należy dążyć do minimalizacji konstrukcji wsporczych, nie dopuszcza się lokalizacji 

projektowanych elementów w sposób, który utrudniałby widoczność istniejącego 

oznakowania lub/i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2. projektowane elementy nie mogą w żaden sposób zakłócać ruchu drogowego oraz 

negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

3. projektowane elementy należy lokalizować z uwzględnieniem wymaganych warunków 

widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

4. w przypadku lokalizacji konstrukcji wsporczych jako nowoprojektowanych elementów 

(słupów, masztów od wysięgników lub bramownic) w obrębie istniejących barier 

energochłonnych/ogrodzeń, konstrukcje te należy posadowić możliwie najdalej od 

krawędzi jezdni, za barierą, poza jej szerokością pracującą, 

5. na wszystkich rysunkach przedstawianych w projektach (w zakresie projektów 

zagospodarowania terenu oraz planów sytuacyjnych m.in. części programowej, 

organizacji ruchu) należy wyraźnie zaznaczyć i opisać wszelkie istniejące i projektowane 

konstrukcje wsporcze urządzeń regulujących ruch drogowy, 

6. w przypadku projektowania nowych konstrukcji wsporczych należy zwrócić szczególną 

uwagę na istniejące uzbrojenie oraz typ i rozmiar fundamentów dla prawidłowego 

zakotwiczenia danego układu wsporczego, które ma wpływ na prawidłową i możliwą 

lokalizację danej konstrukcji. 

2.2.5. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu budowlanego, opracowanego przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Zaopiniowane pozytywnie przez Zamawiającego oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia. 

2.2.6. Zawartość projektów  

Opracowanie będzie wykonane w szacie graficznej spełniającej następujące wymagania: 

a. zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze; 

c. zgodność z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 

d. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego; 

e. każdy rysunek będzie opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Część rysunkowa będzie zawierać: 

a. plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000; 

b. plany sytuacyjne w skali 1:500 na aktualnych mapach do celów projektowych (dla 

projektów organizacji ruchu dopuszcza się mapy do celów opiniodawczych); 

c. szczegóły innych rozwiązań w zależności od potrzeb. 
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Część rysunkowa projektu stałej organizacji ruchu będzie wykonana w formacie A3 lub A4. 

Część opisowa będzie zawierała oprócz wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii i zatwierdzeń 

opis rozwiązań projektowych pozwalających swoim stopniem szczegółowości jednoznacznie 

zinterpretować i wykonać właściwe roboty budowlane objęte zakresem zamówienia. 

Część kosztorysowa będzie zawierać między innymi przedmiar robót z pokazaniem wyliczenia 

ilości w formie tabel i zestawień. 

Dokumentację projektową należy wykonać w takiej liczbie egzemplarzy, jaka będzie potrzebna do 

uzyskania wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień oraz do prawidłowego wykonania robót dla 

potrzeb wykonawstwa. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji prac konieczności 

wprowadzenia zmian w zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, dokumentacja winna 

obejmować ilość egzemplarzy wymaganą do uzyskania wszystkich opinii i zatwierdzeń organu 

zarządzającego ruchem. 

Projekty zostaną przekazane Zamawiającemu w formie tradycyjnej (papierowej): 

a. branża elektryczna i konstrukcyjna – 4 egz.; 

b. PSOR i PCOR – 4 egz.; 

c. inne opracowanie – po 1 egz. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów: 

a. część rysunkowa i graficzna – (.dwg); 

b. część tabelaryczna – format zgodny z MS Excel (.xlsx); 

c. część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (.docx); 

d. skany – (.pdf); 

e. dokumentacja fotograficzna – (.jpg). 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami w wersji papierowej oraz 1 kpl. dokumentacji 

powykonawczej na nośniku cyfrowym (pendrive). 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje 

własnym staraniem i na swój koszt. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

o udzielenie stosownych upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Prace budowlane mogą być rozpoczęte wyłącznie w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone 

projekty, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

2.2.7. Wymagania dotyczące opracowań geodezyjnych  

Wykonawca powinien pozyskać zaktualizowaną mapę do celów projektowych oraz zweryfikować 

lokalizację i rodzaj zlokalizowanej w pasie drogowym podziemnej infrastruktury technicznej. 



Program funkcjonalno-użytkowy | 19 

 

 

2.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary przed i po wykonaniu 

robót, obmiary geodezyjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, inwentaryzacje, protokoły badań 

i sprawozdań, ewidencje materiałowe z rozbiórek lub oświadczenia potwierdzające sposób 

zagospodarowania materiałów oraz inne elementy wymagane przez Zamawiającego. 

2.4. INNE USTALENIA  

Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót. Wraz z przekazaniem dokumentacji Wykonawca przekazuje prawa autorskie 

do utworu w zakresie: 

a. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

b. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

c. zwielokrotnienia utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

d. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu. 

e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g. nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h. reemisja, 

i. wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k. wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celu promocyjnych i reklamy, 

l. wprowadzenie zmian, skrótów, 

m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca 

zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu 

harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia. Poszczególne elementy harmonogramu 

zostaną ustalone po podpisaniu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający w ciągu 7 dni 

zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony harmonogram lub ustosunkować się do 

przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości. 

Raporty z przebiegu realizacji umowy: 
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a. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

raportów z przebiegu realizacji zamówienia, obejmujących w szczególności informacje 

dotyczące: 

a. postępu prac projektowych i robót budowlanych, 

b. problemów i ryzyk związanych z realizacją zamówienia, 

c. aktualności harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

d. planowanych działań w kolejnym okresie sprawozdawczym; 

b. Raporty powinny zawierać zestawienie postępów w uzyskiwaniu wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych; 

c. Raporty należy przekazywać nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie później niż do 5. dnia 

danego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień do instytucji oraz otrzymanych odpowiedzi i 

stanowisk; 

d. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości dokumentacji 

projektowej lub robót budowlanych, koszty dodatkowych opracowań, kontroli lub badań 

ponosi Wykonawca. 

Spotkania koordynacyjne 

Dokładny termin zostanie ustalony pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 

a Wykonawcą. Celem Spotkania koordynacyjnego będzie przedstawienie przez Wykonawcę 

koncepcji rozwiązań projektowych, omówienie tych rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja 

uczestników na temat zaprezentowanych rozwiązań projektowych, przedstawienie przez 

uczestników ewentualnych wniosków i sugestii odnośnie do zaprezentowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

i omówienia na spotkaniu koordynacyjnym zgromadzonych danych i materiałów wyjściowych do 

projektowania, a także wszelkich pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 

inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Nie jest dopuszczalne przedstawianie 

fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zamawiający dokona wyboru 

rozwiązań projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest 

ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Spotkaniem. W trakcie realizacji umowy MZDW 

przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości wynikającej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca 

ma obowiązek stawienia się w ciągu 5 dni od poinformowania go (również telefonicznie) 

o konieczności spotkania. Cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń 

pomiędzy MZDW a Wykonawcą. Na spotkania będą zapraszane osoby, których obecność jest 

niezbędna do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania. 

Opracowanie dokumentacji projektowych, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

obiektu wykonanego w ramach niniejszego zamówienia, musi być zrealizowane zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku muszą również być 

zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

najnowszych rozwiązań technicznych. 

Przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę następuje na podstawie protokołu 

odbioru częściowego, sporządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. Przed przekazaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany 
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jest uzgodnić z Zamawiającym termin oraz formę jej przekazania. Dokumentację projektową 

należy opracować w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Prace budowlane mogą być rozpoczęte wyłącznie w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone 

projekty oraz po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę lub dokonaniu zgłoszenia robót 

budowlanych, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. 

Wstępnie Zamawiający przewiduje, że roboty objęte niniejszym zadaniem będą wykonywane na 

podstawie zgłoszenia robót budowlanych, ale ostateczny rodzaj decyzji zezwalającej na 

realizację zadania będzie uzależniony od wniosków wynikających z opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu robót (placu budowy) z chwilą zgłoszenia 

wejścia w pas drogowy celem realizacji prac i do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym. Na czas wykonywania robót 

Wykonawca zapewni Nadzór Autorski. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa 

będzie podlegać akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający wymaga, 

aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w 

funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić 

przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu. 

Teren przewidziany pod prace będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu 

przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania 

terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce składowania materiałów i inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania 

Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być 

zrealizowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad 

określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

a. organizacji robót budowlanych, 

b. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c. ochrony środowiska, 

d. warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ), 

e. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

f. zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby budowlane zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca ma obowiązek posiadania dokumentów 

potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a. rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy; 

b. stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych; 

c. sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

a. użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy – deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy; 

b. jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

c. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

d. bezpieczeństwo w strefie prowadzenia prac, w tym przestrzeganie przepisów w zakresie BHP; 

e. funkcjonowanie czasowej organizacji ruchu drogowego (kompletność, czytelność, zgodność 

z PCOR), w tym zapewnienie bezpieczeństwa w strefie prowadzonych prac (organizacja prac 

niestwarzająca dodatkowych zagrożeń dla ruchu pieszego i samochodowego). 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiór częściowy; 

b. odbiór końcowy; 

c. odbiory pogwarancyjne. 

Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać 

Zamawiającemu odpowiednie karty katalogowe zamontowanych urządzeń oraz instrukcje 

użytkowania i konserwacji oświetlenia drogowego. 

2.5. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ  

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 

Zadania osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich 

robót objętych zamówieniem, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowane 

Zadanie. 

2.6. PŁATNOŚĆ 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. Zamawiający realizować będzie płatności do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 
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2.7. Logo Marki Mazowsze 

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logo Marki Mazowsze, logo BOM oraz informacji 

o tym, że zadanie publiczne jest realizowane ze środków otrzymanych od Zamawiającego 

poprzez zastosowanie formuły: „Zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza". Loga oraz informacja powinny 

znaleźć się na tablicach informacyjnych, wszystkich materiałach ,w szczególności promocyjnych, 

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego 

oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, 

proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo „Marki Mazowsze” są 

dostępne na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Marka Mazowsze. Wytyczne do 

stosowania oraz logo BOM dostępne są na stronie www.bom.mazovia.pl w zakładce „Do 

pobrania” w sekcji „Stosowanie logotypów". 

 

Rozdział 2: PRZEPISY PRAWNE  

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

3.1. Przepisy prawa  

3.1.1. Wykaz aktów prawnych  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz 

nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

http://www.mazovia.pl/
http://www.bom.mazovia.pl/
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. 

zm.). 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z 

późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z 

późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1752). 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2454). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. 

zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. 

zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa 

(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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3.1.2. Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie 

wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące 

projektowania i wykonywania inwestycji. 


