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1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

zgodnej z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego, 

złożenie wniosku o uzyskanie decyzji realizacyjnej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego. Uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, 

uzgodnień, analiz i pomiarów, umów, porozumień, prawomocnych decyzji, 

na podstawie których Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, oraz 

będzie pełnił nadzór autorski podczas realizacji zadania do czasu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, natomiast Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wyłonić wykonawcę 

robót oraz wybudować prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. 

 

Celem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych i rowerzystów na 

odcinku DW216 w miejscowości Hel od parkingu Muzeum Obrony Wybrzeża do 

Dworca Kolejowego. Powyższy cel zamierza się osiągnąć poprzez rozbudowę i 

zaprojektowanie urządzeń BRD, budowę dróg pieszych i rowerowych, przejść dla 

pieszych wraz z oświetleniem, urządzeń wyposażenia drogi w tym m.in. przystanków, 

oświetlenia, odwodnienia drogi, kanału technologicznego i innych, a także usunięcie 

kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną, wycinką drzew oraz 

uporządkowaniem miejsc parkingowych i innych niezbędnych elementów do 

prawidłowego funkcjonowania drogi. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie aktualnych projektów budowlanych, 

wykonawczych, materiałów przetargowych oraz innych niezbędnych opracowań 

w zakresie rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym 

dla powyższego zadania. Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces wykonania 

dokumentacji projektowej, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji w 

ramach przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy. 

Zamówienie obejmuje przebudowę drogi woj. nr 216 na odcinku od km 55+000 do km 

56+420 (ok. 1,4 km). Na odcinku 55+000 ÷ 55+110 zamówienie obejmuje jedynie 

zmianę organizacji ruchu (korekta miejsc do parkowania z ukośnych na równoległe). 

Na odcinku 55+110 ÷ 56+420 zamówienie polega na budowie dróg pieszo - 

rowerowych na terenie miejscowości Hel od parkingu Muzeum Obrony Wybrzeża do 

Dworca Kolejowego - odcinek o długości ok. 1,3 km (ok. 55+110 - 56+420). Poniższe 

rysunki 1 i 2 i przedstawiają lokalizację inwestycji oraz link do mapy. 

 

https://maps.app.goo.gl/cB9hwFMKCKw1hZ4V6

https://maps.app.goo.gl/cB9hwFMKCKw1hZ4V6
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Rysunek 1.  Lokalizacja zadania (źródło google maps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.  Plan orientacyjny (źródło geoportal 2) 
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2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie opracowań w zakresie 

planowanej inwestycji, powinno zawierać między innymi następujące elementy: 

1. Inwentaryzację wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 

2. Projekt koncepcyjny. 

3. Inwentaryzację istniejącej zieleni.  

4. Inwentaryzację przyrodniczą wraz z uzyskaniem zezwoleń na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną 

gatunkową z uzyskaniem decyzji (jeżeli są wymagane, to również dla terenów 

sąsiednich). 

5. Projekt gospodarki zielenią (nasadzenia zastępcze), dotyczy również działań 

środowiskowych polegających na uzyskaniu zgód na wycinkę drzew i krzewów. 

6. Mapy do celów projektowych (MDCP) wraz z badaniem granic pasa drogowego. 

sprawdzenie aktualności MDCP, jej uaktualnienie.  

Opracowanie MDCP dla całości wymaganego zadaniem zakresu leży po stronie 

Wykonawcy. 

Zamawiający przekazuje wykonawcy MDCP z dnia 19.08.2025. dla części 

opracowania. 

7. Dokumentację geotechniczną. 

8. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

9. Projekt budowlany. 

10. Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji 

11. Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem (dla ok. 10 działek). 

12. Projekt wykonawczy (wraz z wykazem robót) wraz z projektem stałej organizacji 

ruchu i założenia do tymczasowej wraz z zatwierdzeniem. 

13. Raport z audytu BRD. 

14. Materiały przetargowe w tym: STWIORB, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

kosztorys inwestorski. 

15. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

realizacyjnej ZRID. 

16. Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury energetycznej 

(w ramach rękojmi). 

17. Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 

procedur administracyjnych (w ramach rękojmi). 

18. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych tymi zadaniami (w ramach rękojmi). 
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu puckiego, gminy Hel. Dotyczy drogi woj. nr 

216, odcinek ok. 1,4 km (ok. 55+000 ÷ 56+420). Początek znajduje się w miejscowości 

Hel - parking Muzeum Obrony Wybrzeża, a koniec znajduje się przy przejściu dla 

pieszych i rowerów w pobliżu Dworca Kolejowego w miejscowości Hel, jako 

dowiązanie do przebudowanego fragmentu drogi rowerowej i chodnika w ramach 

„przebudowy dworca kolejowego w m. Hel w roku 2023”. Jest to obszar zabudowany 

w km 55+350 ÷ 56+420. Pozostały odcinek (km 55+000 ÷ 55+350) znajduje się poza 

obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (znaki D42/43). 

Wzdłuż drogi znajdują się tereny muzeów, tereny leśne, tereny kolejowe (w tym 

związane z obsługą transportu kolejowego), cmentarz, zabudowa usługowa, 

mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Droga przecina linię kolejową nr 213 (Reda-Hel). 

Droga Wojewódzka ma przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu przekrój 1/2 

(z poszerzeniami na miejsca parkingowe), jezdnia o nawierzchni bitumicznej i przekroju 

ulicznym, półpublicznym i drogowym. Posiada liczne ślady uszkodzeń zmęczeniowych, 

pobocza gruntowe. Występują liczne zjazdy indywidualne i publiczne. Droga pieszo-

rowerowa i rowerowa (znaki C-13/16 i C13) zlokalizowane po stronie północno – 

wschodniej jezdni i posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. Występują również 

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych. Drogowy przejazd 

kolejowy wyposażony jest w zapory, natomiast skrzyżowanie drogi pieszo-rowerowej z 

torami zabezpieczone jest barierkami. 

W drodze występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, teletechniczna 

podziemna, elektroenergetyczna podziemna nN i WN, szczątkowa kanalizacja 

deszczowa w postaci pojedynczych wpustów z przykanalikiem, oświetlenie drogowe. 

Nie wyklucza się występowania innych sieci. 

Teren inwestycji znajduje się na Półwyspie Helskim. Charakteryzuje się niedużymi 

różnicami wysokości wydm. Wzdłuż drogi występują liczne rowy. Przewiduje się, że 

grunt w obrębie inwestycji zawiera dużo części piasków drobno- i średnioziarnistych, 

mogą występować torfy, poziom wód gruntowych przewiduje się na poziomie rzędnej 

wody w morzu i zatoce. 

Teren objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Hel (uchwała nr VII/49/2003 Rady Miasta Helu z dnia 25 kwietnia 

2003 r.). Na terenach przyległych do pasa drogowego obowiązują: Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 

÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu (uchwała nr XXXVII/266/2001 Rady Miasta Helu z 

dnia 28 listopada 2001 r.), Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta 
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mapy 4) (uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r.).  

Zadanie znajduje się w obrębie n.in.: Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Helski 

Cypel”, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i 

Półwysep Helski, Pasa nadbrzeżnego ochronnego. 

Na terenach przyległych do pasa drogowego znajdują się liczne obiekty wpisane do 

rejestru zabytków i objętych gminną ewidencją zabytków, m.in. zespoły fortyfikacji i 

baterie, dworzec kolejowy, cmentarz, budynki mieszkalne. 

Wzdłuż opracowania znajdują się tereny zamknięte, na których może wystąpić 

konieczność zaprojektowania elementów drogi lub infrastruktury towarzyszącej. 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego na odcinku pomiędzy dworcem PKP Hel a parkingiem 

przy Muzeum Obrony Wybrzeża. Kluczowym elementem jest zaprojektowanie po 

wschodniej stronie drogi wojewódzkiej, dwukierunkowej drogi pieszo-rowerowej na 

odcinku od km 55+110 (parking przy Muzeum Obrony Wybrzeża) do km 55+855 

(skrzyżowanie z ul. Wydmową). W Miejscu skrzyżowania z ul. Wydmową nastąpi 

odseparowanie ruchu pieszego od rowerowego poprzez przeprowadzenie ruchu 

rowerowego na drugą stronę (zachodnią) jezdni DW 216. Dodatkowo przewidziano 

zapewnienie ciągłości chodnika po zachodniej stronie w km od 55+460 do 55+670 i 

od km 55+700 do 55+855 (z wyłączeniem przejazdu kolejowego) ze względu na 

obsługę przyległych nieruchomości i natężenia ruchu zapewniając w ten sposób 

odciążenie drogi pieszo-rowerowej dając pieszym możliwość skorzystania z chodnika. 

Zadanie obejmować ma odcinek ok. 1,3 km, tj. od km ok. 55+110 (miejsce styku 

nawierzchni typu HanseGrand® z kostką betonową) do km 56+420 (dowiązanie do 

przebudowanego układu drogowego).  

Droga ta stanowi łącznik R10 do międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 10, 

biegnącej wokół basenu Morza Bałtyckiego. 

Dodatkowo w projekcie stałej organizacji ruchu w km 55+000 do 55+110 należy 

przewidzieć zmianę istniejącej organizacji miejsc parkingowych skośnych na 

równoległe za pomocą oznakowania poziomego i pionowego. 

Należy w opracowaniu uwzględnić m.in.: 

1. Rozbudowę drogi poprzez budowę wzdłuż drogi woj. nr 216 dwukierunkowej drogi 

pieszo- rowerowej na odcinku od parkingu przy Muzeum Obrony Wybrzeża do 

skrzyżowania z ul. Wydmową i drogi rowerowej od ul. Wydmowej do dworca PKP 

Hel. Zapewnienie dostępu do drogi na wysokości m.in.: zjazdów, dróg 

wewnętrznych i publicznych, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, 

punktów użyteczności publicznej, parkingów itd. Zakłada się przebieg drogi 

pieszo-rowerowej po stronie północno wschodniej od km 55+110 do km 55+855 

następnie po stronie zachodniej od km 55+855 (w rejonie skrzyżowania DW z ul. 
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Wydmową zakłada się przeprowadzenie drogi rowerowej na drugą stronę jezdni; 

chodnik dla pieszych pozostanie po stronie wschodniej) do km 56+420. Podane 

km są orientacyjne. 

2. Zapewnić kontynuację chodnika od przejścia dla pieszych w km 55+460 do 

muzeum Broni Pancernej w Bielski-Białej oddział w Helu km 55+570 (110 mb). 

 

 

3. Rozbudowę skrzyżowania DW216 z ul. Wydmową. 

4. Przebudowę skrzyżowania ciągu pieszo-rowerowego z linią kolejową. 

5. Budowę bezpiecznych przejść/przejazdów przez drogę/i zgodnie z załączonymi 

wytycznymi oraz wytycznymi WR-D.  

6. W km 55+000 do 55+110 przewidzieć zmianę istniejącej organizacji miejsc 

parkingowych (z układu skośnego na równoległe) za pomocą oznakowania 

poziomego i pionowego – w projekcie stałej organizacji ruchu. 

7. Zapewnienie odwodnienia drogi. 

8. Usunięcie kolidujących i ograniczających widoczność ogrodzeń, małej 

architektury, drzew i krzewów. Jeżeli będzie to konieczne nasadzenie zieleni 

kompensacyjnej. Miejsce nasadzeń w miejscu wskazanym przez Gminę. 

9. Przebudowę znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu dostosowanej do 

przyjętych rozwiązań geometrycznych i ruchowych z uwzględnieniem 

oznakowania szlaku R10 (grupa znaków R-4). 

10. Przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, doświetlenie przejść dla pieszych 

istniejących i projektowanych, skrzyżowania. 

11. Przebudowę/budowę wszystkich istniejących i legalnych zjazdów, skrzyżowań,  

12. Budowę kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usunięcia kolizji z infrastrukturą 

techniczną naziemną i podziemną. 

14. Zaprojektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Należy przewidzieć 

kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: potencjalnych 

odbiorników wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych murów 

oporowych. 
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15. Budowę obiektów małej architektury oraz innych budowli niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu np. murki oporowe, przepusty itp. 

16. Zaprojektować licznik rowerowy w odległości ok. 160 m przed końcem 

opracowania tj. przejścia dla pieszych przy Dworcu PKP. 

17. Przebudowę/usunięcie kolizji obiektów małej architektury oraz innych budowli 

zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej z projektowanymi elementami układu 

drogowego. 

18. Analizę własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment zakończenia zadania.   

19. Ustalenie wymaganego pasa drogowego, podział nieruchomości (w tym 

należących do Lasów Państwowych i PKP). 

20. Zagospodarowanie i uporządkowanie przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego pasa drogowego dr. wojewódzkiej oraz innych dróg. 

21. Zastosować rozwiązania spełniające zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

22. Uwzględnienie prac naprawczych drogi wojewódzkiej mieszczących się w 

ramach prac remontowych m.in.: ścinanie poboczy, udrożnienie/odmulenie 

rowów, oczyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa/wymiana urządzeń BRD i 

oznakowania poziomego i pionowego, naprawa nawierzchni lub jej elementów 

itp. 

Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

3.3. Wymagania dla obiektów drogowych: 

1) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10. OPZ, w szczególności 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20.  

2) Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować 

w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu 

i otaczającej zabudowy. 

3) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone oraz WR-M m.in:  

I. WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych, 

II. WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych, 
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III. WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 1 Planowanie tras dla rowerów, 

IV. WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 2 Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów 

oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, 

V. WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 3 Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla 

rowerów na skrzyżowaniach i węzłach 

VI. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -70, 

VII. Wytyczne rowerowe. Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras 

rowerowych w województwie pomorskim. Aktualizacja Gdańsk 2023. 

W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji, 

d) gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5) Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 

ustawy o odpadach. Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, 

dopuszczone przepisami, należy wykorzystać w miarę możliwości na miejscu.  

7) Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 

możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów 

oczyszczających chodniki/dp-r. 

8) Chodniki, drogi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe należy projektować z 

zachowaniem ciągłości tych dróg na zjazdach i przy przecięciu z drogami 

podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące rozwiązania: 

a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 

b) wyniesienie zjazdów, 

c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu i wcześniejsze (min. 10 m, zalecane 20 m) odginanie dróg dla rowerów 

na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia jej prostopadle do wlotu 

podporządkowanego 

3.4. Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiający dopuszcza rozwiązania wynikające 

realizacji zadania w trudnych warunkach, o których jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. 

rozporządzenia jedynie za pisemną zgodą, 
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2) prędkość do projektowania – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia 

a. nawierzchni drogi - 115 kN, KR4, 

b. droga piesza i rowerowa – 3,5 t, 

4) przekrój poprzeczny: 

szer. drogi wojewódzkiej pas. szer. 3,5 m, przekrój uliczny lub drogowy (pobocze szer. 

1,5m) 

szer. dróg pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych – minimalne zgodnie 

z normatywem jednak nie mniej niż wymagania dla trasy rowerowej R10 w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia zgodnie z wytycznymi ZDW oraz 

ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy/Departamentu Turystki UM.  

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi Technicznymi projektowania realizacji 

inwestycji na drogach wojewódzkich w Województwie Pomorskim. 

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  

3.5. Wytyczne wyjściowe do projektowania 

1) „Wytyczne dla kanałów technologicznych” wydane przez GDDKiA. 

2) „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej” wydane przez GDDKiA. 

3) „Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA”. 

4) „Zbieranie danych pogodowych i o stanie infrastruktury (stacja meteorologiczna 

wraz z oprogramowaniem)”. 

5) „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim (Wytyczne ZDW do Projektowania ver. 

3.40 z 2025 r. 

6) „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim. Warunki techniczne dla obiektów 

inżynierskich” ver. z dn. 14.05.2025 r. 

7) Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras 

rowerowych w województwie pomorskim, wydanie 2.0 z 2023 r. 

8) Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego (uchwała nr 190/XVII/25 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 roku). 

4. Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  

z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Gdziekolwiek w specyfikacji warunków zamówienia przywołane są konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania 

projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania przywołanych przepisów, norm, wytycznych i 

katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
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ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 

Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 

i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 

wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 

sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 

uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności 

wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub 

powiązanymi z powyższą ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 

odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 

opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości 

projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w 

specyfikacjach warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta należy 

uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania 

opracowań projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 

wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane 
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prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o 

samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na 

bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie 

dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które 

Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu 

postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w 

terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia 

dokumentu Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wydawania opinii do skierowanych przez 

Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na 

który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 

drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, drogi rowerowe, 

drogi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to 

konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 

drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich 

trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji 

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
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zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i 

koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania 

dokumentacji. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację 

projektową w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach 

realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego 

autorskich praw zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji w terenie oraz zapoznania się 

ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień 

szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy 

wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też 

jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty cenowej. 

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie 

której będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację, schemat arkuszy 

z zaznaczeniem właściwego itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

g. długość poszczególnych rysunków nie większa niż 1,5m. 

Jednocześnie wymaga się, aby: 

h. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

i. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

j. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

typy „CAD”, dwg/dgn, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do jej zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe jak: tytuł 
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inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom, opis umieścić z trzech stron teczki 

(góra, bok i przód). Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 

Wykonawca wyznacza koordynatora projektu w osobie projektanta branży 

drogowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach 

nie rzadziej niż co 2 tygodnie przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z postępem realizacji 

zadania Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach 

projektu lub jeśli Zamawiający będzie wymagał. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wnioski z: Inwentaryzacji stanu 

istniejącego wg pkt 5.1, koncepcje propozycji rozwiązań projektowanego 

układu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celów 

informacyjnych pokazując strukturę własności gruntów, planowany zakres zmian 

zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych 

odbiorników wód i punktów zasalania, szacunkową wartość inwestycji, omówi 

procedurę dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaże 

niezwłocznie Zamawiającemu ww. materiały. 

Rada projektu odbędzie się 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca 

przedstawi na niej m.in.: inwentaryzację stanu istniejącego wraz z wnioskami, 

koncepcję projektowanego układu drogowego co najmniej na aktualnej mapie 

do celów informacyjnych i zaprezentuje strukturę własności gruntów, planowany 

zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca 

potencjalnych odbiorników wód oraz procedurę dla uzyskania decyzji 

realizacyjnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały nie później niż 3 

dni przed radą. 

 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania 

Zamawiającego związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie do 3 dni 

roboczych. 
 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowanie, udostępnianie danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie.  

4.16. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji 

związanej z realizacją zadania. Szczegółowe założenia zasad korespondencji 

zostały opisane w pkt 6.3. 
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4.17. Harmonogram realizacji umowy 

 

Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu 

realizacji zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy 

harmonogram, który powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania 

zgodnie z poniższymi warunkami (Załącznik nr 2 do OPZ). Szczegółowe założenia 

harmonogramu zostały opisane w pkt 6.1. 
 

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 

5.1 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 

Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą m.in.: 

1) opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów, 

2) numery dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz 

stanu istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami, 

3) inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, 

małej architektury, 

4) miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu, 

5) miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 

6) potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych 

lub sztucznych, w tym zbiorników naturalnych, drenażu, 

7) stan nawierzchni jezdni, dróg pieszych, krawężników, wygrodzeń, barier, itp.  

8) identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i 

rowerowego jak: sklepy, punkty gastronomiczne, punkty usługowe, budynki 

użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,  

9) miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 

środowiskowym, 

10) wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 

z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne 

nawierzchni, lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód 

gruntowych, zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w 

pasie drogowym, 

11) wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż 

drogi w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. 

Oprócz formy graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu 

inwentaryzację fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub 

pokrewnym, przy czym zdjęcia muszą być wykonane aktualne i 

identyfikowalne, tzn. posiadać wyświetlony datownik i nazwę zawierającą 

kilometraż). Na załączniku graficznym należy umieścić kilometraż zjazdu 

odpowiadający aktualnemu km drogi. Numeracja zdjęć zjazdów na płycie 
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DVD musi być zgodna z kilometrażem zawartym w tabeli części opisowej oraz 

z częścią rysunkową, 

12) inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 

oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy 

przeprowadzić w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy 

wskazać miejsca napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz 

opisać związane z tym problemy, 

13) uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 

projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, 

Spółek wodnych oraz mieszkańców, 

14) informację o terenach objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, 

15) szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, 

schodów, budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, 

na które przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie 

budowy lub eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić 

na podstawie wizji w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami 

/zarządcami/ administratorami nieruchomości, 

16) inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 

własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej 

oraz wywiadu branżowego u administratorów, 

17) analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki; 

18) powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 

– wydanych uzgodnień na urządzenia obce; 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 

– uzgodnionych planów zagospodarowania, 

– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego 

oddziaływania projektowanej drogi. Należy także podać informacje 

o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 

oddziaływania projektowanej drogi pieszo-rowerowej; 

19) analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów 

stanowiących miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. 

Należy uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na 

Budowę (PnB). 

5.2 Analizy i prognozy ruchu – nie dotyczy 
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5.3 Projekt koncepcyjny 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny 

oparty na: wnioskach z analizy stanu istniejącego, zawierający optymalne 

rozwiązanie rozbudowy skrzyżowania z ul. Wydmową, ominięcie kolizji z 

zabudową w km ok. 55+485, przejścia w obrębie muzeum, przejazdu kolejowego, 

spełniający cel zamówienia, podstawowe założenia geometryczne dróg i 

obiektów opisane w pkt 3.2, 3.3 i 4. OPZ z uwzględnieniem zmian wysokości terenu, 

wskazanie potencjalnych odbiorników wód, punktów zasilania, planowane i 

realizowane inwestycje samorządów lokalnych oraz inwestorów prywatnych, 

wydane decyzje środowiskowe, decyzje realizacyjne, oraz obwarowania 

konserwatorskie. Koncepcja powinna być wykonana co najmniej na aktualnej 

mapie do celów informacyjnych, pokazywać strukturę własności gruntów i 

konieczne zmiany dostępu do drogi nieruchomości do niej przylegających. 

Do koncepcji zostanie załączona szacunkowa wartość robót wraz z podaniem 

podstawowych składowych elementów inwestycji dla każdego z wariantów. 

Projekt koncepcyjny będzie posiadał m.in.: analizę optymalnego rozwiązania, 

rozważenie wpływu m.in. na otoczenie gospodarcze, infrastrukturę, środowisko i 

ochronę zabytków wraz z podsumowaniem w formie „Wniosków” zawierających 

Wady i Zalety oraz rekomendację Projektanta opartą o założenia OPZ. 

Opracowana koncepcja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i nie będzie 

wymagała odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. 

Na podstawie koncepcji uzupełnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca 

uzyska opinię do geometrii: zarządcy ruchu na dr. wojewódzkiej, samorządów 

lokalnych, zarządców dróg publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia 

konserwatorskie z właściwych organów administracyjnych, jeśli takie wystąpią.  

Poprawioną koncepcję z kompletem opinii oraz inżynierskim odniesieniem 

do niewprowadzonych wniosków, przedstawi Zamawiającemu do wydania opinii. 

5.4 Inwentaryzacja istniejącej zieleni  

Wykonawca przygotuje inwentaryzację istniejącej zieleni w formie opisowej 

(w tym tabelarycznej) oraz rysunkowej. 

1) Część opisowa m.in.: 

a) w formacie szczegółowej tabeli zawierającej: 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 

– określenie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, 

dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– wstępną informację o możliwości występowania gatunków chronionych, 

jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania 

gatunku w szt./powierzchnia. Informacja powinna umożliwić 
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Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie odstępstwa na 

czynności derogacyjne dla zieleni koniecznej do usunięcia, 

b) określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie 

opisowej oraz fotograficznej, 

c) zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, 

zalecenia wycinki lub przesadzenia). 

2) Część rysunkowa m.in.: 

a) wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zinwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na 

rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. 

Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać 

właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego 

drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi być zgodna z 

numeracją zawartą w tabeli części opisowej, 

b) wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, 

przedstawiającymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi 

na nim porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację 

fotograficzną należy przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. 

Nazwy zdjęć będą odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz 

tabeli, 

c) wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez 

trwałe oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w 

terenie musi być zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji 

przedstawiającej inwentaryzację w części opisowej oraz części 

rysunkowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły 

dotyczące sposobu oznaczenia drzew opisano w części „Zieleń” 

Wytycznych ZDW do projektowania, 

d) wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej 

na placu budowy. 

3) Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku 

„Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń”. 

Wykonawca wprowadzi do bazy danych (udostępnionej mu przez 

Zamawiającego) informacje z inwentaryzacji zieleni uzyskane w trakcie realizacji 

zadania. 

UWAGA.  

Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyżej 

elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz zaleceń 

dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie: 

– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy 

uszkodzonych elementów dróg, 
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– wprowadzenia rozwiązań BRD, 

– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 

– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 

– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości. 

5.5 Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa na czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

z uzyskaniem decyzji. 

Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych 

dla gatunków chronionych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację 

przyrodniczą należy zweryfikować, czy wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji 

dotyczących wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na 

zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być przeprowadzona również w 

przypadku, gdy nie będzie prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Wnioski o uzyskanie odstępstw na czynności zakazane w stosunku do osobników 

gatunków chronionych należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji zostanie 

stwierdzone ich występowanie oraz gdy wystąpi taka konieczność w związku 

z realizacją przedmiotowego projektu (może wywierać ona negatywny wpływ na 

te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca opracuje stosowną dokumentację oraz wnioski i na tej podstawie 

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo łowieckie 

(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). 

Należy wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie 

projektu. 

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa 

na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 

grzybów, ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do 

wniosku, w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku przekroczenia terminów określonych 

ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca 

Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia 

sprawy w ustawowym terminie. 

W przypadku konieczności zastosowania docelowych płotków 

herpetologicznych, należy uwzględnić w dokumentacji projektowej zastosowanie 

płotków wykonanych z siatki stalowej (o oczkach 5x5 mm). 
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5.6 Projekt gospodarki zielenią 

W skład projektu gospodarki zielenią wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt 

nasadzeń. 

Na podstawie przyjętych i ostatecznych rozwiązań projektowych 

przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu (PZT) wykonawca 

opracuje powyższe opracowania zawierające m.in.: 

a) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni i jej ewentualnej kolizji z 

projektowaną inwestycją (zieleń do zachowania, do wycinki, do 

przesadzenia z uwzględnieniem własności działek),  

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewów, w tym 

podanie terminów prac i właściwych odległości, 

d) szczegółową tabelę zawierającą: 

– nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu, 

– nazwę polską i łacińską gatunków drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości 5 i 130 cm, 

wysokość i średnica korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego 

terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– informację o występowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji 

przyrodniczej, 

– informację o kolizji drzewa/krzewu i konieczności wycinki lub 

przesadzenia, powierzchni krzewów do wycinki, 

– lokalizację elementów zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr działki 

i obręb). 

e) projekt nasadzeń zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz 

wydanymi decyzjami uwzględniający m.in. pielęgnację, terminy 

prowadzenia prac i odległości pomiędzy nasadzanymi elementami zieleni. 

Nasadzenia kompensacyjne realizować na wskazanych przez samorządy 

gminy i powiatu terenach poza pasem drogowym. 

 

Część rysunkowa m.in.: 

f) wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000, 

g) na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew, krzewów oraz 

zasięg inwentaryzacji zieleni. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie 

powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego 

inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi 

być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej, 
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h) wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na 

placu budowy. 

Wykonawca ustali z Samorządem Gminy miejsca (działki samorządu), na których 

będą realizowane nasadzenia kompensacyjne. 

5.7 Mapa do celów projektowych (MDCP) 

Zamawiający przekazuje wykonawcy MDCP z dnia 19.08.2025 r. dla części 

opracowania. 

Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac 

projektowych we własnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz 

zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 

1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 

z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy 

wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących 

instrukcjach i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 

a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 

b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.8 Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie 

na pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków 

geologiczno-inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz 

określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu 

potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko.  
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Dokumentacja powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą 

wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie. 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt 

budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy 

opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji 

badań podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

2. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

U.2022.1072 t.j. z 2022.05.20),  

3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  

5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z 

dnia 2022.08.10), 

6. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w 

tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 

2023.155 t.j. z 2023.01.20),  

7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z 

dnia 2016.06.10),  

9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w 

sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 

(Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),  

10. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 

292, poz. 1724 z 2011.12.30),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne,  

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 
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13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne, 

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 

z późniejszymi zmianami. 

 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

– informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach 

geotechnicznych i hydrogeologicznych, 

– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją 

projektowanego obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych 

np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub 

większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne 

materiałowe określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego 

obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 

projektowanego obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 

i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża 

poddanego projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii 

wzmocnienia podłoża gruntowego lub wymiany gruntu, jeżeli okaże się, że 

jego wzmocnienie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie 

odwiertów przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu 

warstw. Rozstaw max. co 200 m, głębokość min. 3 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 

– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, 

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość 

występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych 

oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 

uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża 
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(wyrobiska, odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużnie oraz 

poprzecznie względem osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania 

gruntów słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną 

technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu 

zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania 

przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 

uszkodzenia. 

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust 

należy oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku 

innych obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, 

rozstaw badań należy dostosować do obiektu.   

Ocena miejsc, o których mowa powyżej, leży w gestii Wykonawcy. 

5.9 Opracowanie wniosków oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym 

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane 

zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. 

Prawo wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 późniejszymi zmianami. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną 

przez uprawnioną osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o 

pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu 

wodnoprawnym. Należy dostarczyć dwa egzemplarze kompletu dokumentów, w 

tym jeden oryginalny. Uzyskane decyzje powinny umożliwić Zamawiającemu 

realizację zadania w podziale na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

5.10 Projekt budowlany  

5.10.1 Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: 

a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. 

z dnia 2024.03.05), 

b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. 

z dnia 2024.05.14), 

c) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. 

z dnia 2024.03.06), 

d) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 

2024.07.22), 

e) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2024.1151 t.j. z dnia 2024.07.31), 
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f) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. 

z dnia 2024.10.04), 

g) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 

t.j. z dnia 2024.01.16), 

h) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 

2024.07.25). 

i) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. 

z dnia 2022.08.10), 

j) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z dnia 

2021.12.29), 

k) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021poz. 2458), 

l) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 

m) wzorcami i standardami (WiS) rekomendowanymi przez ministra 

właściwego do spraw transportu oznaczone oraz WR-M m.in:  

a) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych, 

b) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. 

Część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych, 

c) WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 1 Planowanie tras dla rowerów, 

d) WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 2 Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów 

oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, 

e) WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. 

Część 3 Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla 

rowerów na skrzyżowaniach i węzłach 

f) WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -70, 

g) Wytyczne rowerowe. Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras 

rowerowych w województwie pomorskim.  
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W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je 

w dokumentacji, 

n) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126), 

p) Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27), 

q) i innych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz 

uzyskania decyzji realizacyjnej. 

5.10.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich 

decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i 

innych pism wraz z załącznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z 

wyłączeniem dec. ZRID winny zawierać klauzulę prawomocności. 

5.10.3 W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności 

działek pasa drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa 

i elektroniczna .xlsx) zawierającą następujące dane: 

Lp. Nr działki Obręb 
Gmina 

(miasto) 
Własność 

1 2 3 4 5 

1 ……… ……… ……… prywatna 

2 ……… ……… ……… samorząd 

3 ……… ……… ……… Skarb państwa 

Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.10.4 Opracować zestawienia, wykaz i bilans robót ziemnych, wykazy dla wszystkich 

asortymentów robót, w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek, 

wymiany gruntu/bagrowania itd. 

5.10.5 Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126) oraz przepisy powiązane i inne. 
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5.11 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy ma przedstawiać wszystkie elementy oraz ich połączenia 

wykorzystane w dokumentacji niezbędne do prawidłowej realizacji robót 

budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową, w tym m.in.: 

a) opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. Szczegółowe opisy technologii wykonania 

robót, zakresu robót oraz zestawienia ilościowe robót związanych z zadaniem, 

b) plany sytuacyjne czytelnie przedstawiające zakres planowanych robót danej 

branży zawierające cały asortyment robót do wykonania. Wskazanie 

rozbieranych i budowanych elementów,  

c) przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne wszystkich zastosowanych 

asortymentów robót, materiałów i ich połączenia zastosowanych w projekcie, 

d) przekroje podłużne w części merytorycznej powinny zawierać: niwelety drogi, 

chodników, dróg pieszo-rowerowych, drów rowerowych, dróg obsługujących, 

murów oporowych, rowów i innych. Odwierty geologiczne wraz z interpretacją 

graficzną zalegania gruntów słabonośnych podlegających wzmocnieniu lub 

wymianie, zwierciadła wody gruntowej (swobodnego i napiętego) oraz 

wynikającym z powyższego wzmocnieniem podłoża gruntowego. Lokalizacja 

typów zastosowanej konstrukcji. Lokalizację i określenie rodzaju skrzyżowań, 

zjazdów, wpustów. Wskazanie obiektów mostowych, przepustów poprzecznych 

i podłużnych wraz z rzędnymi wlotu i wylotu, przejazdów kolejowych, 

odbiorników wód opadowych z rzędnymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier 

energochłonnych, umocnienia rowów oraz skarp, ścieki skarpowe wraz z 

wylotami, spadki poprzeczne i podłużne, wyloty odwodnienia itd., 

e) przekroje poprzeczne drogi, drogi pieszo-rowerowej, rowerowej oraz dróg 

podporządkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o stałym kroku 

oraz miejscach charakterystycznych. Przekroje powinny zawierać: teren 

istniejący, linię odhumusowania/wymiany gruntu, przekroje geologiczne, 

powierzchnię: wykopu i nasypu oraz bilans w przekroju, granice 

projektowanego pasa drogowego, bariery energochłonne, wygrodzenia dla 

pieszych, ścieki, umocnienia skarp i rowów, nasadzenia. Sposób połączenia 

starego z nowym nasypem. Przekroje w punktach charakterystycznych takich 

jak: skrzyżowania, różnego typu przepusty, zmiany pochylenia poprzecznego 

drogi, w obrębie obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi/pasa drogi,   

f)  kompletne schematy ideowe oraz szczegóły rozwiązań budowanych/ 

przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych urządzeń, 

g) zestawienia ilości robót, szczegółowy Wykaz Robót wszystkich branż i pozycji 

przedmiarowych, w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, budynków, 

obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, instalacji, sieci, 

zieleni wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Wykaz 
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powinien określać rodzaj i zakres robót związanych z zadaniem. Wykaz robót 

powinien zawierać bilans robót ziemnych, 

h) informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilościami 

do wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji, 

i) projekty branżowe powinny posiadać warunki uzgodnienia, schematy ideowe 

i szczegółowe rozwiązań projektowych. 

5.12 Raport z audytu BRD 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie 

i stopniu szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego 

wejdzie zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, zgodnie z Zarządzeniem nr 29 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca 

powinien na bieżąco przekazywać zespołowi audytorów wszelkie niezbędne 

dokumenty oraz elementy dokumentacji projektowej umożliwiając w ten sposób 

wykonanie pełnej analizy wpływy rozwiązań projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do oceny wraz z informacją merytoryczną o BRD oraz 

podejmowanych czynnościach, odnośnie zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i 

szczegółowych. Zamawiający ma prawo odmówić wprowadzenia zaleceń 

audytora do projektu lub odrzucić argumenty Wykonawcy i zobowiązać 

Wykonawcę do wprowadzenia zaleceń do projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych 

w raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania. 

5.13 Materiały przetargowe 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu komplet zanonimizowanych 

materiałów przetargowych do ogłoszenia postepowania na roboty budowlane, w 

skład których wejdą m.in: PB, PW, decyzje, uzgodnienia, opinie oraz poniższe 

opracowania.  

5.13.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie 

najnowszej wersji i udostępnionych przez ZDW Wzorów STWiORB, Ogólnych 
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Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania 

(obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST 

oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być uzgodnione 

z Zamawiającym. 

5.13.2 Przedmiar robót 

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 

z dnia 2021.12.29). 

Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 

wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, 

ogrodzeń, budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian 

gruntów, wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar 

robót powinien być opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże 

składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych 

opracowań. 

5.13.3 Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz 

ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony 

na podstawie wykazu robót który należy również załączyć Zamawiającemu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinny być opracowane w jednej tabeli 

zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla tych opracowań. 

W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szacunkową wartość przedsięwzięcia. 
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Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacją 

projektową również usunie te nieścisłości. 

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonane zostaną 

metodą uproszczoną, zapisane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z „MS Excel” .xlsx, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże 

składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych 

opracowań. 

5.14 Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem (dla ok. 10 działek) 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek 

ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziały 

działek oraz przejęcia w całości, jeżeli takie wystąpią). Podziały nieruchomości są 

niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi 

rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali przebieg 

granic przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, 

wznowienie lub wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach związanych 

z ustaleniem granic, współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji 

należy traktować jako robocze i nie mogą one być podstawą do określenia 

położenia punktów granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek, 

wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych 

dla starych granic należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wskazanymi poniżej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczególności: 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 

t.j. z dnia 2024.07.31), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663), 

• Ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t. 
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• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział 

nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 

2024.03.05). 

UWAGA: Zespół geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych 

pomiarów) winien jest udzielić krótkiej informacji o inwestycji przekazując broszurę 

zawierającą podstawowe dane inwestycji, takie jak: 

• nazwa inwestycji, której dotyczą prace, 

• rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi służą,  

• nazwę Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt: mail, telefon, adres), 

• nazwę Wykonawcy dokumentacji oraz adres, 

• nazwę Inwestora oraz adres. 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) 

na obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych 

ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie 

geodezyjnej i niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o 

ewidencji gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane 

do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 4 egzemplarzach zatwierdzonych 

i przyjętych do zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem 

do Starostwa należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu 

weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych podziałów nieruchomości. 

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi 

w formie kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną 

częścią przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z 

klauzulą potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg 

wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty 

własności (AZW, postanowienia sądów, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich 

nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, 

potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych 

właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty 

z badania ksiąg wieczystych należy wykonać i przekazać w 2 egzemplarzach. 

Wykonawca określi rzeczywistą liczbę działek wymagających procedury 

podziałowej.  

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem 

do zatwierdzenia należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 
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egzemplarze projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca winien ściśle 

współpracować z Wydziałem ds. Komunikacji Rowerowej ZDW Gdańsk. 

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

1) wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie 

z zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg 

innej kategorii oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z 

tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 

2) przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiałów 

archiwalnych, 

3) wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości 

pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej 

dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

4) aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień 

przekazania dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla 

wszystkich nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map 

ewidencyjnych dotyczyć ma naniesienia zmian wynikających z projektów 

podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta 

o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomości wynikłych na etapie jej 

opracowywania względem posiadanej mapy do celów projektowych. 

5.15 Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U.2019.2310 j.t.) wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 j.t.), 

c) Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 j.t.). 
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Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów 

drogowych wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały 

określone w „Wytycznych technicznych projektowania i realizacji inwestycji na 

drogach wojewódzkich w województwie pomorskim.” 

Przekazany projekt, oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez 

organ dokumentacji. 

5.16 Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej 

Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami tj.: 

a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. 

z dnia 2024.05.14), 

b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 

2024.05.14), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 

z dnia 2020.09.18), 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29). 

W razie konieczności korekty wniosku, Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej złoży w 2 egzemplarzach 

pozostałe materiały zgodnie z przepisami. 

Wykonawca złoży wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia w procedurze ZRID 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może skrócić czas na 

uzupełnienie, który wynika z treści wezwania organu. Wszystkie uzupełnienia do 

wniosku zostaną udostępnione Zamawiającemu do wiadomości przed ich 

złożeniem. Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na 

wezwania organu w trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w 

imieniu Zamawiającego decyzje kompletne dla całego przedsięwzięcia. 

5.17 Uzyskanie uzgodnień końcowych przebudowy infrastruktury energetycznej 

(w ramach rękojmi) 

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatorów sieci. 

5.18 Udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie 

procedur administracyjnych (w ramach rękojmi) 

Realizacja zgodnie z Umową. 
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5.19 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych  

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje 

odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych 

tym zamówieniem. Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia 

wykonawcy we wszystkich postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o 

przedmiotową dokumentację projektową. 

6. Realizacja Umowy  

6.1. Harmonogram realizacji umowy 

Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu 

realizacji zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy 

harmonogram, który powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie 

z poniższymi warunkami (Załącznik nr 2 do OPZ). 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w 

dniu podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał 

niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, 

własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 

kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od 

daty: 

– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac 

przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie 

zgodny z harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami 

brutto, z planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym 

okresie realizacji projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie 

opinii/zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 30 dni na zrealizowanie 

płatności po odbiorze i przekazaniu faktury zgodnie z umową, 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne 

elementy opracowań projektowych, 
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– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, 

zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 

projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może 

racjonalnie zażądać Zamawiający. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on 

zgodny z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 

dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag 

Zamawiającego (możliwa jest tu obustronna korespondencja za 

pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biura projektów i 

sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia 

harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od uruchomienia 

procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami za brak 

harmonogramu zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy 

na swój koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 

8. Harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 

1) posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo 

programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 

sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, 

legenda, pozycje oraz ich wartości brutto zgodne z formularzem cenowym 

oraz niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy 

rozpoczęcia i zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie 

elementy, o których mowa w OPZ włącznie z radami projektu, spotkaniami 

informacyjnymi itd.), 

2) harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm, 

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, inwentaryzacja istniejącej 

zieleni, koncepcja: przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie 

później niż 1,5 miesiąca od podpisania umowy, 

5) opinia do geometrii zarządzającego ruchem: po koncepcji i nie później niż 

połowa okresu opracowania PB, 
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6) złożenie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (DŚ): nie później niż 

połowa okresu opracowania PB; czas na wydanie DŚ: min. 5 miesięcy, 

7) okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia 

wniosku: min. 3 miesiące, 

8) opracowanie projektu wycinki i nasadzeń drzew: przed zakończeniem PB, 

9) szacunkowa wartość inwestycji: po uzyskaniu wszystkich warunków nie 

później niż połowa okresu PB, 

10) wydanie warunków technicznych: 2 miesiące, 

11) wydanie uzgodnień: 2 miesiące, 

12) opinia geotechniczna: nie później niż połowa okresu opracowania PB, 

13) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów 

dokumentacji przed momentem przekazania ich do odbioru we 

wskazanym w harmonogramie okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od 

Zamawiającego zatwierdzenie następujących elementów 

dokumentacji: 

• inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 

inwestycją, 

• kompletny wniosek o wydanie DŚ (KIP oraz Raport OOŚ wraz z 

załącznikami), 

• wniosek o pozwolenie wodnoprawne, 

• dokumentacja geotechniczna, 

• linie rozgraniczające proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z 

ustawą ZRID wraz z analizą własności, 

• projekt budowlany, 

• kompletny wniosek o wydanie dec. ZRID wraz z załącznikami (na 

podstawie którego Zamawiający uzyska decyzję ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności), 

• projekt Wykonawczy. 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 21 dni od przekazania 

kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu 

cenowym Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia 

wykonawcy ze spełnienia warunku zgodności dokumentacji z OPZ, 

wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla opinii należy przewidzieć czas 

min. 14 dni od przekazania kompletnego opracowania. 

14) Studium Wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski: na zakończenie projektu. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu. 
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9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie 

ponownej analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji 

m.in. np.: MDCP, inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzenie OOŚ itd. 

UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 

poszczególne elementy dokumentacji do opinii / zatwierdzenia Zamawiającemu w 

terminie nie później niż wskazuje na to harmonogram. Brak wiedzy do sporządzenia 

kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyższej 

czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w zakresie, 

w którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków koniecznych, 

by Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy za opóźnienie w realizacji 

danego elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie m.in. 

zawierał informację w jakim zakresie Wykonawca nie mógł wykonać opracowania 

i z czego to wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu 

umowy. 

6.2. Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji 

lub jej zatwierdzenia. 

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć za pismem co najmniej 1 egz. wersji papierowej oraz elektronicznej 

dokumentacji na CD/pen drive w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej 

m.in.: stronę tytułową, spis treści, część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, 

oraz wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, 

decyzji. W treści wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający 

nie przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. 

Dwukrotna ocena Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 

6.1 ust. 10. Opinia odnosić się będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować 

weryfikacji zgodności z OPZ co jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 6.1. ust. 

8 pkt 13) a., jeżeli będą kompletne oraz spełnią przepisy oraz wymagania 

przedstawione w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres 

wydania zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

6.3. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji 

związanej z realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała 

wymagane przez OPZ loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, 

będzie podpisana w oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę umocowaną w umowie, lub pełnomocnika. W korespondencji z 

Zamawiającym (i innymi organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, 

Wykonawca każdorazowo wskaże podstawę prawną, paragraf umowy, punkt OPZ 

lub harmonogramu, który zobowiązuje go do wydania stanowiska w sprawie. 
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Korespondencja będzie zgodna z przepisami, zawierała wszystkie ważne dla 

wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie zgodna ze standardami organizacji, do 

której zwraca się Wykonawca, będzie zawierała znane Wykonawcy okoliczności, 

świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać będzie również załączniki: 

dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz z analizą 

i wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał 

pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy będzie prowadzona 

wyłącznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca 

będzie przechowywał dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom 

na wezwanie. 

W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, 

należy wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa 

pomorskiego i jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi może mieć 

negatywny wpływ na jego realizację.” 

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku 

będzie kierował korespondencje do stron w sprawie wydania 

warunków/uzgodnienia wpisując informację, że „oczekuje odpowiedzi w 

terminie nie później niż 30 dni od jej otrzymania tj. do dnia …….”  oraz zamieści 

dopisek "Jeżeli wydanie dokumentu nie będzie możliwe we wskazanym w 

piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do kiedy 

odpowiedź zostanie udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci 

do przedstawienia dokumentu, na podstawie którego została wybudowana 

sieć w pasie drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również, że 

przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych 

z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 

pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz 

poinformuje, że „…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania 

warunków/uzgodnienia, prześle projekt budowlany opracowany zgodnie ze 

standardowymi warunkami technicznymi operatora z żądaniem jego 

uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po 

upływie 3. miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie 
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warunków. Projekt powinien być zgodny z przepisami, standardem operatora 

oraz kompletny pod względem formalnym. 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 

„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio 

do przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak 

uwag do przedłożonych dokumentów”. 

W sprawach niedotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie 

kontaktował się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie 

za pośrednictwem koordynatora na zasadach opisanych w „Wytyczne techniczne 

projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie 

pomorskim” 

7. Skład dokumentacji projektowej  

7.1. Projekt budowlany (PB) 

1)  etap 1: do odbioru końcowego zgodnie z umową 

a) PZT i PAB – 1 egz. w wersji papierowej 

b) PZT i PAB – 3 egz. złożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej 

- dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku na uzyskanie decyzji realizacyjnej, 

c) Projekt techniczny (PT) – 4 egzemplarze, 

d) CD/pen drive z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji 

realizacyjnej,  

e) Inwentaryzacja stanu istniejącego - 1 egzemplarz, 

f) Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze. 

2)  etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rękojmi) 

a) oryginał PB (PZT, PAB) opieczętowany przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wraz z załącznikami – 1 egz. 

b) kopię oryginału PB opieczętowany przez organ – 3 egz. 

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletną 

korespondencją ws. dec. administracyjnej do czasu ostateczności oraz 

ostateczny wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzją ostateczną 

administracyjną (jeśli wystąpi taka konieczność). 

 

Uwaga: Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD/pen drive 

w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/ opieczętowane) w 

PDF i dodatkowa kompletna dokumentacja z przeznaczeniem ogłoszenia na stronie 

internetowej.  

7.2. Projekt wykonawczy, wykaz robót, STWIORB - po 4 egzemplarze. 
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7.3. Opracowania związane wchodzące w skład projektu PB lub PW zgodnie z liczbą tych 

opracowań. Opracowania nie wchodzące do PB i PW opracować w 1 egzemplarzu. 

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót - po 1 egzemplarzu + 

CD/pen drive. 

7.5. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów 

z pkt. 5: projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary, wykazy na 

płycie CD/DVD/pen drive w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji 

edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xlsx, *.docx) w 1 egzemplarzu (komplet).  

7.6. Komplet zanonimizowanych materiałów przetargowych do ogłoszenia postępowania 

na roboty budowlane, w skład których wejdą m.in: PB, PW, decyzje, uzgodnienia, 

opinie oraz poniższe opracowania na nośniku CD/pen drive w wersji PDF 

w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.7. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz 

z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne 

na nośniku CD/pen drive w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.8. Komplet oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne postępowania 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach włącznie z procedurą oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz 

ich wersje edytowalne na nośniku CD/pen drive w 1 egzemplarzu (komplet). 

7.9. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami oraz 

ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne na nośniku 

CD/pen drive w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 

odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. 

powinny być opatrzone nazwą Zadania oraz tabelą identyfikacyjną zawierającą m.in. 

dane z tabeli projektu oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, datę 

opracowania. 

8. Terminy realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w ramach 

zakresu podstawowego w terminie, o którym mowa w § 1. ust. 1. Umowy tj.  w terminie 

23 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany 

posiadający wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie 

i uzgodnienia wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej 

nie później niż 2 tygodnie przed jego złożeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

9. Odbiór dokumentacji 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 

przekazania powołując się na właściwe zapisy umowy. Zamawiający po pozytywnej 

weryfikacji odbierze dokumentację protokołem odbioru. Warunki i zasady przekazania 

i odbioru dokumentacji określa umowa. 

10. Informacje dodatkowe 

Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego 

procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunków jego realizacji. 

11. Załączniki: 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim” wraz załącznikami 1, 2 oraz 3. 

2. Wzór Harmonogramu. 

3. Mapa do celów projektowych – fragment. 

4. Wzór Zestawienia uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 

 

Magdalena Włodarska 

...................................................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


