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                                                         Projektowane postanowienia umowy    

 

Załącznik Nr 7 do SWZ 

 

UMOWA Nr  

W dniu .......................... w Oleśnicy pomiędzy: 

Gminą Miasto Oleśnica z siedzibą Rynek 1, 56-400 Oleśnica o nadanym NIP 911-17-83-004 

reprezentowaną na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnica pełnomocnictwa, 

przez 

Pana Krzysztofa Finka – Dyrektora jednostki budżetowej Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, z 

siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

przy kontrasygnacie Gł. Księgowej Elżbiety Boczar, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta 

Oleśnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021 

zwaną dalej Zamawiającym 

*a  

........................................................................................ z siedzibą: ………………………………………. 

zarejestrowanym w ............................................................................, NIP: …………………...., 

BDO……………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

.......................... 

 

………………………………………..………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………… adres do korespondencji ………………………………, NIP: ………………………. , 

BDO……………………… zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§1  

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 

progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 

ze zm.)  zwaną dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie fragmentu 

drogi gminnej 102351D od ul. Jana Stapińskiego do ul. Mokrej w Oleśnicy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje budowę fragmentu drogi gminnej 102351D od ul. Jana 

Stapińskiego do ul. Mokrej w Oleśnicy w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, 

na terenie Gminy Miasta Oleśnica. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

II. Obowiązki stron 

§2  

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 
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1) wykonania pełnego zakresu robót objętych przedmiotem umowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, 

3) zakupu i prowadzenia dziennika budowy,  

4) przejęcia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy, 

5) przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym 

przekazaniu placu budowy jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora Nadzoru, 

6) przed przystąpieniem do prac budowlanych – wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie 

sytuacyjno-wysokościowym; w przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również 

rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci, 

7) zainstalowania reperów kontrolnych i prowadzenia geodezyjnego monitoringu 

wykonywania robót,  

8) dokonania szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury technicznej w rejonie robót łącznie z 

wykonaniem ręcznych przekopów kontrolnych w celu uniknięcia uszkodzenia sieci i 

urządzeń, 

9) w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 

określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w celu umożliwienia ewentualnej korekty 

rozwiązań projektowych przez nadzór autorski, 

10) rozwiązania ewentualnych kolizji prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia, 

11) po zakończeniu prac należy dokonać technicznego i geodezyjnego odbioru w tym z 

właścicielami poszczególnych sieci, a Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej, 

12) powiadomienia właścicieli sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót o 

planowanym terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót – zgodnie z wymaganiami 

poszczególnych właścicieli sieci, 

13) załatwienia wszelkich formalności związanych z wejściem w pas drogowy drogi powiatowej 

oraz formalnym zakończeniem inwestycji z zarządem tej drogi – zgodnie z wydanymi 

warunkami; w przypadku konieczności wystąpienia przez Zamawiającego z pisemnymi 

wnioskami do odpowiednich instytucji Wykonawca przygotuje taki wniosek, przekaże do 

podpisu Zamawiającemu i podpisany przekaże do odpowiedniej instytucji, 

14) powiadomienia odpowiedniego organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi, komendanta 

Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem jej 

wprowadzenia,  

15) powiadomienia wszystkich właścicieli, użytkowników i mieszkańców posesji posiadających 

obsługę komunikacyjną z przebudowywanej drogi na 7 dni przed planowanym 

zamknięciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,  

16) zapewnienia na koszt własny obsługi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia głównych 

punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także wykonania pomiaru 
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powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej – w 3 egz.; następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

17) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

18) ścisłej współpracy z archeologiem wskazanym w decyzji DWKZ na warunkach w niej 

wydanych, a w przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające 

wartość archeologiczną, Wykonawca obowiązany jest: 

a. niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz właściwego 

konserwatora zabytków, 

b. zabezpieczyć odkryty przedmiot przed dostępem ludzi i zwierząt i wstrzymać wszelkie 

roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze 

konserwatorskie odpowiednich decyzji. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne 

stanowią własność Skarbu Państwa.  

19) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami 

wykonawczymi do ustawy, 

20) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym, 

21) brania udziału w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego, 

22) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie,  

23) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

24) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, 

utrzymania ogólnego porządku na terenie, 

25) urządzenia placu budowy własnym kosztem i staraniem, a po zakończeniu prac teren 

przyległy do wykonanego obiektu przywróci do stanu pierwotnego,  

26) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

a w szczególności: 

a) Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej 

przez organ zarządzający ruchem organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 

oznakowanie wykonywanych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). 

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca, 

c) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, 

odpowiada Wykonawca; 

27) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem 

zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 

28) sporządzenia i przekazania  dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt  29) ppkt. 

g), 
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29) opracowania i przekazania Zamawiającemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej 

budowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, 

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót, inspektora robót i 

projektanta, 

d) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację i zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania terenu, 

e) dziennik budowy, 

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodetę obmiar (zawierający m.in. 

długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni), 

g) dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu umowy (na 

nośniku danych, np. płycie CD),  

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, 

oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z 

załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian, 

i) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

teren budowy a także w razie korzystania – teren przyległy; 

30) zawarcia umów  ubezpieczeniowych, zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie 

później niż od daty podpisania niniejszej  umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem,  zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej wartości przedmiotu 

umowy, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości przedmiotu 

umowy, 

c) w przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólną tj. dla wszystkich prowadzonych 

przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 150 % 

wartości przedmiotu umowy wskazanego w § 7 ust. 1. 

31) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy kopii 

polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 30; 
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W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni 

ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia 

opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy lub 

przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami 

bezpośrednio lub przez potrącenie z wynagrodzenia, lub przez wypłatę z gwarancji 

należytego wykonania umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania 

obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych; 

32) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

kosztorysu szczegółowego (w formie elektronicznej z rozwinięciem xls lub innej 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym) na podstawie, 

którego wyliczył cenę wskazaną w ofercie, sporządzony metodą szczegółową zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w układzie udostępnionych 

przedmiarów robót wraz z możliwością dopisania brakujących pozycji oraz z określeniem 

poszczególnych czynników cenotwórczych, nakładów i cen odrębnie dla każdej pozycji 

kosztorysowej. Kosztorys winien zawierać tabelę elementów scalonych. 

Niedopuszczalne jest pominięcie którejkolwiek z wymienionych w przedmiarze robót 

pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego względu, że ceny 

jednostkowe określone w pozycjach stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami 

w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane będą zapisy § 13 ust 2 pkt. 6 umowy. 

Nakłady finansowe, których nie można przypisać do kosztów bezpośrednich związanych 

z wykonywaniem konkretnych robót (wykraczające poza katalog robót i usług), a które 

są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty należy ująć w narzutach kosztorysu 

(np. koszty pośrednie). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem 

w/w dokumentu ponosi Wykonawca.  

33) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii uprawnień 

kierownika budowy i kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby 

Inżynierów Budownictwa o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego 

nad przebiegiem prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót w jednym egzemplarzu w 

dniu zawarcia umowy, 

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 

4) dokonania odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 4, 

5) dokonania zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

III. Zasady realizacji robót 

§3 

1. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie.  
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2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w 

budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom 

projektu. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie.  

3. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia i to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca zobowiązany 

będzie do wywozu materiału z rozbiórek oraz robót ziemnych na wysypisko zlokalizowane we 

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do kalkulacji należy doliczyć 

ewentualne koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.  

4. Wykonawca wykona niezbędne próby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbędne do 

odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości ryczałtowej określonej 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane. 

 

IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami 

§4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………..........Nr uprawnień 

budowlanych ..................................... w specjalności ................................................., członek 

............................................................... e-mail: ……………………………@..., tel. …. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:…………………………………. Nr 

uprawnień……………. w specjalności …………………………….., członek ……………………………, e-mail: 

……………………………@..., tel. …, 

3. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Wykonawcy jest:   

- …………………………. tel. …………………………., e-mail.: …………………… 

5. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest: 

­ ……………………… – Inspektor ds. Dróg, e-mail: ……………………………@sdm.olesnica.pl, tel. 71 

788 94 16   

­ Krzysztof Fink – Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, e-mail: 

krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl, tel. 71 788 94 16 

6. Nadzór autorski nad dokumentacja projektową sprawuje…………………, e-mail: 

……………………………@..., tel. … 

7. Nadzór inwestorski sprawują:   

 ……………………. e-mail: ……………………………@..., tel. … 

 ……………………. e-mail: ……………………………@..., tel. … 

8. Oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy, o ile nie wymagają zawarcia 

aneksu do umowy, będą składane na adresy e-mail wskazane w ust 1 - 7. 

mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl
mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
mailto:weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
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V. Podwykonawstwo 

§5 

1.* Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu umowy będzie wykonywał przy 

udziale podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

1.* Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonana bez udziału podwykonawców.  

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie 

wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego 

będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie.  

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiającego powierzenia części przedmiotu umowy do 

wykonania na zasadach określonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 

umowy. 

4. Wprowadzenie nowego* podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy 

określonego w ust. 1* oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej 

ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, nie wymaga pisemnej zmiany umowy. 

 

§6 

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 

to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z 

którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 

wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia 

lub z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 umowy, w celu dokonania zapłaty należności na 

rzecz podwykonawców, dostawców lub usługodawców. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z 

podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o 

których mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać 

Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż było to wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 
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5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części dokumentacji projektowej 

objętej umową o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego 

na zmianę jej zakresu, 

2) wartość sumy umów/projektów umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami 

dotyczących danego elementu jest wyższa niż wartość tegoż elementu wynikająca z 

kosztorysu ofertowego uproszczonego stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) wartość sumy umów/projektów umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest 

wyższa od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą, 

4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej jej 

projektu do akceptacji, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie lub 

zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany na budowie, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  

8) umowa o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w pkt 7, w 

formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,  

9) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających z 

tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego, 

10) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy,  

11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, 

12) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 

zrealizowane przez Podwykonawcę, 

13) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami, 

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp, 

15) umowa zawiera uprawnienie Wykonawcy do dokonywania potrąceń kar umownych lub innych 

zobowiązań z wynagrodzenia podwykonawcy. 
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7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w 

terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, 

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7 

dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w zakresie mediów, w 

szczególności: prądu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem podmiot 

przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być 

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

 

Płatności 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
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Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów: 

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów), 

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu 

bankowego płatności tej faktury, 

c) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy 

robót.  

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa 

powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

19. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

wyłącznie gdy:  

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane,  

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 22, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  
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24. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów 

i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu 

płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

25. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

26. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą należnego wynagrodzenia.  

27. Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 

29. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

Podwykonawcą. 

30. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot 

umowy udziela Wykonawca. 

 

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto…………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

plus podatek VAT w wysokości ……….%  tj. ……………….. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

brutto  ....................................... zł  

(słownie: …………………………………………………..),  

którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 

i 3.  

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie materiały, 

urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia w 

całości zakres prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy 

następujących czynnikach cenotwórczych: 

R -stawka roboczogodziny - ….. zł  
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Kp -koszty pośrednie - …. %  

Kz -koszty zakupu - …. %  

Z -zysk - ….% 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej 

umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza 

okolicznościami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamówień publicznych.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowej zmiany 

podatku VAT. Zmiana zostanie dokonana tylko co do płatności na przyszłość, po złożeniu 

uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie również zmienione w przypadkach przewidzianych 

w §13 ust.2 pkt 6.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną 

po wykonaniu przedmiotu umowy tj. po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej.  

7. Zamawiający będzie realizował płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004. 

9. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem VAT czynnym i 

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku rozliczeniowego 

jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (*w 

przypadku czynnego podatnika VAT). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie 

wszelkich  zmian dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy 

zmiany rachunku do rozliczeń. 

12. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w 

przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z 

weryfikacją na Białej Liście Podatników. 

13. Fakturę należy przekazywać Zamawiającemu według wyboru Wykonawcy: 

1) osobiście lub korespondencyjnie na adres do korespondencji: Sekcja Dróg Miejskich, ul. 

Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, lub  

2) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111905594), lub 

3) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl. 

4) za pośrednictwem platformy do e-Doręczeń na nr AE:PL-67473-91245-IFHVE-29 

14. W przypadku wystawiania faktur VAT w postaci ustrukturyzowanej (w rozumieniu art. 2 pkt 

32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) dane nabywcy na fakturze 

powinny zostać wskazane w sposób następujący: 

mailto:biuro@sdm.olesnica.pl
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 Nabywca (Podmiot nr 2): 

 Gmina Miasto Oleśnica 

ul. Rynek 1,  

56-400 Oleśnica 

       NIP: 9111783004 

Podmiot inny (Podmiot nr 3) 

w roli jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca 

Sekcja Dróg Miejskich 

 ul. Bolesława Krzywoustego 31C,  

 56-400 Oleśnica 

 NIP jednostki wewnętrznej JST: 9111905594 

15. W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur, faktury powinny zostać przesłane drogą 

elektroniczną na adres: biuro@sdm.olesnica.pl. 

16. Ewentualny załącznik do faktury ustrukturyzowanej, powinien zostać przesłany drogą 

elektroniczną na adres: biuro@sdm.olesnica.pl wraz z podaniem numeru faktury, do której 

załącznik został wystawiony.  

17. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy.  

 

VII. Terminy realizacji zadania, odbiór końcowy 

 §8 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 90 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do 

dnia …….  

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy  najpóźniej w dniu upływu końcowego terminu ich wykonania, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację 

powykonawczą, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 29). 

4. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 

dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu 

robót objętych przedmiotem umowy  lub w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji 

złożonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, której brak uniemożliwia 

użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający odmawia odbioru. W takim przypadku nie 

zwalnia to Wykonawcy od zachowania terminu wykonania przedmiotu umowy o którym 

mowa w ust. 1.  

 

 

mailto:biuro@sdm.olesnica.pl


 
 

 
 

14 
 

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

formie ................................. w wysokości  5 % wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1, co 

stanowi ...........................zł, słownie: ……………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę robót budowlanych tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, które skończy się 

później. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie 

kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu 

stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które 

miało być wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

4. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w 

zależności które z uprawnień kończy się później) wskazanego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 14 9584 0008 2001 0011 

6538 0008 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 
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8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia, 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

IX. Gwarancja i rękojmia za wady 

§10 

1. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela …….. <60-84> -miesięcznej gwarancji, licząc od 

dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, 

na które Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy. Zamawiający 

może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed 

jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.   

2. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne. 

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

-   żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej i technicznej;  

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

b.1. w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej estetycznej i technicznej; 

b.2. w przypadku, gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem: 

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji, 

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawy szkody wynikłej ze zwłoki; 

c. żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

5. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie 

wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie 

wad. 

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w 

przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których przedmiot 

umowy ma służyć.  
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8. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikających 

z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

 

X. Kary umowne 

§11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% ceny ofertowej netto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy, łącznie nie więcej niż 5% ceny 

ofertowej netto.  

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny 

ofertowej netto, łącznie nie więcej niż 5%, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% ceny 

ofertowej netto, łącznie nie więcej niż 2%, 

3) w przypadku odstąpienia przez Stronę od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony, 

w wysokości 15% ceny ofertowej netto, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia 

terminu zapłaty, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, za każdy przypadek, 

5) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % ceny 

ofertowej netto,  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub 

projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % ceny ofertowej netto,  

7) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemne zastrzeżenia, w wysokości w wysokości 0,1 % ceny ofertowej netto,  

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny 

sprzeciw,  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie o 

podwykonawstwo,  

9) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniana osób wykonujących 

czynności przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę określonego w § 12 w 

wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, łącznie nie 

więcej niż 10 000 zł brutto, 

10) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych 

w §12 ust. 5 i 6 w wysokości 100 zł brutto, łącznie nie więcej niż 2 000 zł brutto. 

11) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu kosztorysu szczegółowego, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 32) w wysokości 500 zł brutto, łącznie nie więcej niż 7 000 zł brutto.  

3. Kary umowne podlegają sumowaniu.  
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4. Kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust. 

1 pkt 1 pzp. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekraczać 15 % wynagrodzenia ofertowego netto. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrącenia strony ustalają, że wymagalność kar 

umownych powstaje z chwilą ich naliczenia. 

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, bądź szkoda dotyczy sytuacji dla których 

kara umowna nie została określona. 

 

§12 

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2025r. poz. 277 ze zm.) osób, które 

będą wykonywać czynności polegające na: 

1) wykonywaniu prac fizycznych – obejmujących:  

­ roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe,  

­ roboty ziemne,  

­ roboty związane z wykonaniem elementów drogowych (krawężniki i obrzeża),  

­ prace związane z wykonaniem warstw technologicznych,  

­ roboty związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie,  

­ roboty związane z wykonaniem nawierzchni,  

­ wykonanie oznakowania,  

­ roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej (roboty pomiarowe, 

rozbiórkowe, ziemne, studzienki rewizyjne i wpusty uliczne, kanały deszczowe i 

przykanaliki, odwonienia liniowe),  

­ roboty związane z budową oświetlenia drogowego,  

­ roboty związane z budową kanału technologicznego,  

­ prace związane z zabezpieczeniem sieci NETIA,  

­ prace związane z wykonaniem zieleni,  

­ wywóz i utylizacja urobku,  

­ sprzątanie terenu budowy,  

2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym – m.in. operatorów koparek, 

spycharek, ciągników, samochodów, walców, zagęszczarek, walców, ubijaków.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania tych robót 

budowlanych. 

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty budowlane na rzecz 

Wykonawcy lub podwykonawcy. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, 
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które nie wykonują pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy.  

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy z określeniem 

stanowisk, na których zostali zatrudnieni. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że osoby wykonujące wskazane w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w tym 

zakresie placu budowy.  

 Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  i w przypadku, gdy zawiera również inne 

dane, które podlegają anonimizacji, dostosowana przez składającego zakresem 

anonimizacji do zgodności z przepisami ww. ustawy. 
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• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

• oświadczenie pracownika o zatrudnieniu. 

6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z 

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach 

określonych w ust. 5 i 6, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę  (ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do 

naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 11 ust. 2 pkt 9. 

9. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i 2 

Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób 

wskazanych w ust. 1, może: 

a) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, 

b) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

XI. Zmiana postanowień umowy 

§13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w  pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy – w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 
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c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: 

pozwoleń konserwatorskich), itp., 

d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w 

przypadku zarządzających mediami w terminie 1 miesiąca,  

e) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., 

f)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,  

g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, 

h) natrafienia przez Wykonawcę na niewypały i niewybuchy,  

i) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagające przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

j) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 

k) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji; 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia robót. 

1.1) Wniosek o zmianę terminu winien spełniać poniższe wymagania: 

− zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej 

wykonanie robót w terminie celem jego akceptacji, 

− zawierać będzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn 

uniemożliwiających realizację robót oraz dowody uzasadniające okoliczności 

uniemożliwiające wykonywanie robót w terminie,  

1.2) Zamiast wniosku dopuszcza się powiadomienie Zamawiającego wpisem do dziennika 

budowy pod warunkiem potwierdzenia wskazanych przyczyn przez Inspektora nadzoru, 

1.3) Wykonawca niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie robót 

przystąpi do dalszego wykonywania robót, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia 

terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, o ile obliczenie dokładnego 

okresu przerwy będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe 

przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

2) Zmian osobowych w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod 

warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

3) Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 6.  

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 4, 

5) Zmian technologicznych, w szczególności: 
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a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz 

dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych 

materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski, Inspektor Nadzoru oraz 

Zamawiający.  

b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji 

technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest 

uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub 

ekonomicznie; 

5.1) Obliczenie wartości robót na skutek zmian technologicznych, nastąpi na podstawie  

kosztorysu szczegółowego, a w przypadku konieczności wyceny robót innych niż 

wymienione w kosztorysie szczegółowym (m.in. robót ujętych w pozycjach 

stanowiących kalkulację własną), na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o składniki 

cenotwórcze, o których mowa w § 7 ust. 2, a w zakresie dotyczącym materiałów i pracy 

sprzętu zastosowanie będą miały ceny średnie określone w informacji SEKOCENDBUD 

obowiązującego w danym kwartale roku (dotyczy kwartału, w którym nastąpi wykonanie 

robót). W przypadku braku ceny w cenniku „SEKOCENBUD” należy użyć innej 

powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartału, a w następnej kolejności 

możliwe jest użycie ceny producenta materiału.  

6) Zmian wynagrodzenia w przypadku realizacji robót zamiennych, o których mowa ust. 4 

lub robót zaniechanych, o których mowa w ust. 5, lub zamówień dodatkowych, o których 

mowa w ust. 6. Obliczenie wartości tych robót, nastąpi na podstawie  kosztorysu 

szczegółowego, a w przypadku konieczności wyceny robót innych niż wymienione w 

kosztorysie szczegółowym (m.in. robót ujętych w pozycjach stanowiących kalkulację 

własną), na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 

odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o składniki cenotwórcze, o których mowa 

w § 7 ust. 2, a w zakresie dotyczącym materiałów i pracy sprzętu zastosowanie będą miały 

ceny średnie określone w informacji SEKOCENDBUD obowiązującego w danym kwartale 

roku (dotyczy kwartału, w którym nastąpi wykonanie robót). W przypadku braku ceny w 

cenniku „SEKOCENBUD” należy użyć innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z 

danego kwartału, a w następnej kolejności możliwe jest użycie ceny producenta 

materiału.  

7) Pozostałych zmian: 

a) w każdym przypadku, gdy zmiana powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, 

zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy, 
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b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z 

konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów, skutkującej 

zmianą zakresu robót, 

c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na realizacje zawartej umowy i termin realizacji, 

d) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych. 

8) Zmiany terminu na wniosek Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wpływających na wykonywania robót z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy. 

3. Jeśli jakakolwiek zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 będzie miała wpływ na 

wysokość wynagrodzenia, zostanie ono wyliczone w oparciu o postanowienia, o których mowa 

w ust. 2 pkt 6. 

 

Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane 

4. Jeśli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o każe się, iż zakres, sposób wykonania i/lub 

ilość robót (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu 

wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne aniżeli 

wskazane w ust. 7) to takie roboty są  Robotami Zamiennymi.  

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są Robotami 

Zaniechanymi.  

6. Zamówienia Dodatkowe są to wszelkie zamówienia nieobjęte niniejszą umową i/lub 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej (poza robotami 

wskazanymi w ust. 4). 

7. Strony umowy zobowiązane są do pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu 

okoliczności uprawniających do zastosowania robót, o których mowa w ust. 4-6 przed 

przystąpieniem do realizacji / rezygnacji z tych robót, na co Strona powiadamiana 

zobowiązana jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawić na piśmie, swoje stanowisko, a 

w przypadku konieczności uzyskania opinii Inspektora Nadzoru lub Projektanta w najkrótszym 

możliwym terminie uzgodnionym przez strony. 

8. Wykonawca przystępuje do wykonania lub zaniechania robót, o których mowa w ust. 4-7, po 

uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji i ich wyceny oraz po podpisaniu aneksu zmieniającego 

treść niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 Pzp).  

9. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 4-7 określa ust. 2 pkt. 6. 

10. Zamówienia Dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez 

Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie 

złożonej w postępowaniu w trybie podstawowym, przedstawiając Zamawiającemu do 

akceptacji kosztorys ich wykonania przed przystąpieniem do realizacji Zamówień 

Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
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11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia 

awarii. 

XII. Odstąpienie od umowy 

§14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu (art. 456 pzp). 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień 

publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 

umowy w terminie wskazanym w §8 ust. 1 umowy po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy, nie krótszego niż 7 dni roboczych, 

2) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą Umową w ciągu 7 

dni roboczych od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do 

zaprzestania naruszeń w terminie 5 dni roboczych; 

3) wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy 

administracji z winy Wykonawcy, trwającego dłużej niż 7 dni roboczych, 

4) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w 

sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej 

w wykonywaniu zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę 

posiadającą takie uprawnienia, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

przedłożenia odpowiednich dokumentów ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych, 

5) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy 

niż 7 dni roboczych mimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia terminu 

nie krótszego niż 7 dni roboczych na podjęcie prac, 

6) jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, mimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do należytego wykonywania robót i wyznaczenia terminu nie krótszego 

niż 7 dni roboczych na zmianę, 

7) wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu nieprzestrzegania 

przez Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów ppoż i bhp, mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania robót i wyznaczenia terminu nie 

krótszego niż 3 dni robocze na zmianę, 

8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentów do 

sporządzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy, mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do podjęcia prawidłowych czynności i wyznaczenia terminu 

nie krótszego niż 7 dni roboczych, 



 
 

 
 

24 
 

9) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy netto określonej w 

§ 7 ust. 1, 

10) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom innym niż wskazanym w umowie, mimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do należytego realizowania przedmiotu umowy i wyznaczenia terminu 

nie krótszego niż 7 dni roboczych na dokonanie zmiany, 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym w ust. 1 ) może 

nastąpić w terminie do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający mimo 

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

należności mimo upływu dodatkowego 2-tygodniowego terminu od upływu terminu zapłaty 

faktury. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 1 miesięcy 

od chwili powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę i 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót w toku 

na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych spowodowanego odstąpieniem 

od umowy, który będzie podstawą do określenia zakresu wykonanych robót 

budowlanych podlegających zapłacie, o ile odstąpienie nastąpi ze skutkiem ex nunc (na 

przyszłość), 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego 

wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) plac budowy oraz wszelką dokumentację 

projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, świadectwa dopuszczenia, 

certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w jego posiadaniu, niezbędne do należytej 

oceny wykonanych robót oraz niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót i zabezpieczających robót, a 

najpóźniej  w terminie 7 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wybudowane. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 Zamawiający 

skorzysta z uprawnienia do wykonania zastępczego. 

8. Odstąpienie, na etapie robót budowlanych, będzie wywoływało skutki ex nunc (na przyszłość) 

lub ex tunc (od początku), w zależności od wyboru Zamawiającego podyktowanego jakością 

robót i możliwością ich dokończenia, a także może dotyczyć części przedmiotu umowy, w 
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szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji, rękojmi, zabezpieczenia należytego 

wykonania i usunięcia wad oraz kar umownych. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

§15 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1/ Oferta Wykonawcy                     załącznik nr 1 

2/ Specyfikacja warunków zamówienia        załącznik nr 2 

3/ Dokumentacja projektowa                   załącznik nr 3 

4/ Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych    załącznik nr 4 

5/ Przedmiar robót           załącznik nr 5 

6/ Kosztorys szczegółowy                                                        załącznik nr 6 

 

§16 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający i Wykonawca (w dalszej części Strony) są administratorami danych osobowych 

przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. W związku z realizacją umowy Strony będą przetwarzały następujące dane osobowe: 

2.1 ze strony Zamawiającego: 

­ osoby odpowiedzialne za realizację/koordynację umowy - imię i nazwisko, telefon., 

adres e-mail,  

­ dane biura projektowego – nazwa, adres, imię i nazwisko,  telefon,  adres e-mail, 

­ dane nadzoru inwestorskiego – imię i nazwisko, adres, telefon, adres -email, 

2.2 ze strony Wykonawcy: 

­ imiona i nazwiska kierownika budowy, kierowników robót, numery ich uprawnień 

budowlanych, kopie zaświadczenie o przynależności do Izby Budownictwa, 

­ osoby odpowiedzialne za realizację/koordynację umowy - imię i nazwisko, telefon, 

adres e-mail  

­ wykaz pracowników na umowę o pracę - imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu,  

­ dane inspektorów nadzoru - nazwa wykonawcy/imię nazwisko, adres, telefon, adres e-

mail, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w 

art. 13 i lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy zgodnie z pkt 4. 

4. Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Dróg Miejskich z siedzibą w 

Oleśnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 31c. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w 

następujący sposób - listownie na adres: ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

lub na adres mailowy: biuro@sdm.olesnica.pl;  

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres siedziby  lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: meksoft@vp.pl;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i jego archiwizacji;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa  

• Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie 

z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem 

Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień 

publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 

10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, 

niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres 

przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 

Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu 

zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w obowiązujących przepisach 

ustawy , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje z niepodaniem danych wynikają z ustawy Pzp.   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pan/Pani: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

mailto:biuro@sdm.olesnica.pl
mailto:meksoft@vp.pl
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skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 § 17 

1. Wszelkie spory poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony 

dopuszczają także drogę elektroniczną (e-mail, ePuap, eDoręczenia), za wyjątkiem zmian 

umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku gdy umowa została zawarta w formie elektronicznej za datę zawarcia Umowy 

Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób, 

która składa podpis w imieniu ostatniej ze Stron. 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


