TP.15.2026.MOSiR Zalacznik nr 4 do SWz
UMOWA PROJEKT

Sporzadzona/zawarta W dniu .........cccceeviiieiiiiie e, w Mikotowie, pomiedzy:

Gmina Mikotow
43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347
reprezentowanym przez:
mgr Wojciech Tkacz — Dyrektor Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Mikotowie
z siedzibg w Mikotowie (43-190) ul. Konstytucji 3 Maja 31, dziatajgcego
z upowaznienia Burmistrza Mikotowa, na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza
Mikotowa z dnia 15 pazdziernika 2014 roku nr 238/14

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz. 1320 z. pdzn. zm.) — dalej:
ustawa Pzp.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa boiska poliuretanowego do siatkowki w
Bujakowie”.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona roboty budowlane wg opracowanej przez projektowanie
architektoniczne Krzysztof Petrus dokumentacji projektowej z roku 2026r.
i zgtoszenia robdt dokonanego w Starostwie Powiatowym w Mikotowie w dniu
29.04.2026 r.
2) wykona dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robét
3) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktdérej mowa ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu
4) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 umowy
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na warunkach okreslonych w § 11 umowy
3. Zaméwienie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego  obejmujgcego
kompleksowe wykonanie budowy boiska poliuretanowego do siatkéwki wg
dokumentacji projektowej opracowanej przez Projektowanie architektoniczne
Krzysztof Petrus w tym. m.in. projektem technicznym, STWIOR i przedmiarem
roboét oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
W ramach realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1-5.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
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dalej harmonogramem, w ktorym bedg uszczegdtowione etapy realizacji
przedmiotu umowy (tzw. elementy scalone) oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapdw. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu  szczegdtowosci, aby zamawiajagcy miat mozliwoS¢ wyodrebnienia
z harmonogramu rodzaju i wartosci robdt, ktére zostang powierzone
podwykonawcy. Harmonogram winien zosta¢ przygotowany na podstawie
sktadowych okresSlonych wg kosztorysu realizacyjnego i traktowany bedzie jako
integralng cze$¢ umowy.

5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego
paragrafu obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatdw budowlanych, elementow
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot

6. Wszystkie materialy wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje witasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) umowy, powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntbw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu -  zgodnie
Z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

8. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, dotyczg
zamierzenia budowlanego, w sktad ktérego wchodza:

1) _Branza budowlana

e Rozbidrka istniejgcych obrzezy i kraweznikdw istniejgcej nawierzchni oraz
fragmentaryczna rozbidrka istniejgcej niecki betonowej wraz z wywozem i
utylizacjg elementéw porozbidrkowych

e Wykonanie podbudowy z ttucznia o gr. 40 cm wg warstw projektowanych
wraz z zabudowaniem geowtokniny drenarsko separacyjnej

e Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na pow. 360 m2 dla boiska do
siatkdwki wraz z oznaczeniem linii boisk i zabudowaniem stupkéw do gry

e Zabudowanie obrzezy oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z ttucznia stanowigcych opaske obwodowg boiska

e Humusowanie terenu wraz z wywozem nadmiaru ziemi

2) Branza instalacyjna

e Rozbidrka istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej
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e Wykonanie drenazu z rur fi 110 mm w otulinie wraz z wykonaniem studni
drenarskich fi. 325 w ilosci 8 szt.

e Naprawa istniejgcych studni betonowych

e Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi. 160 na odcinku ok. 31,9 mb

3) Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, trescig specyfikacji warunkdw zamowienia (dalej: SWZ), a takze
STWIOR i pozostatg dokumentacjg w tym projektowq, stanowigcg integralng
czeS¢ niniejszej umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej
umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5) Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany
w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu,
w okolicznosciach, o ktérych mowa § 13 ust. 1 pkt 2 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.
§3
Obowigzki stron umowy

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktdrym mowa § 5 ust.
3 umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz za pomocg sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne
wykonane przez odpowiednie wiadze dopuszczajgce go do uzytku,

2) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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3) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego,

4) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robot,

5) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania
protokotu przekazania placu budowy, atakze po zakonczeniu robdt
(dokumentacje fotograficzng wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej),

6) uzyskanie wszelkich opinii i zgdd niezbednych do nalezytego wykonania robét
i uzytkowania obiektu przez zamawiajgcego

7) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

8) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

9) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

10)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy — naprawienie
jej lub wymiane na nowa (przynajmniej doprowadzenie do stanu
poprzedniego, sprzed uszkodzenia),

11)wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo osdéb
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

12)jezeli w toku realizacji zadania wystgpig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne
organdw panstwowych, wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen pokontrolnych,

13)wykonanie robdt z materiatdw wiasnych, ktére powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakoSci materiatéw uzytych do
wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakoS¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

14)biezagce przedkfadanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy jak rdéwniez
przedtozenie na kazde zadanie zamawiajgcego w terminie przez niego
wskazanym, atestow, certyfikatbw, aprobat i innych dokumentéw
potwierdzajagcych, ze stosowane wyroby, materiaty posiadajg odpowiednie
dopuszczenie do stosowania,
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;
zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu
podstawe do Zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

wykonanie wszelkich rob6t towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

umozliwienie przedstawicielom zamawiajgcego wgladu w roboty w kazdym
czasie realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosSci wstepu na plac
budowy,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobe uprawniong po
stronie zamawiajgcego w trakcie trwania robot w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z
Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego, w tym mapa geodezyjna
powykonawcza,

przygotowanie  kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza,
dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na uzyte materiaty oraz
zamontowane urzadzenia, protokoty odbioru robot budowlanych czesSciowych i
koncowych) operat kolaudacyjny dot. zakonczenia budowy

zabezpieczenie Srodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych,
zapobieganie skazeniu terenu w wyniku potencjalnych wyciekdw i awarii
wykorzystywanego sprzetu i Srodkéw transportu,

zapewnienie i pokrycie  kosztdw  petnej obstugi  geodezyjnej
i geotechnicznej tacznie z okreSleniem wspdtrzednych oraz sporzadzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;
zamawiajacy zastrzega, ze moze zadac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej
na kazdym etapie realizacji robot,

umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajgcy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Iub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do
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29)
30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)

utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

zapewnienie dozoru terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na
nim mienia,

prowadzenie na biezgco dziennika budowy (na potrzeby realizacji i odbioru
robdt) np. zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

zorganizowanie zaplecza budowy wraz z instalacjg elektryczng i sanitarna,

\a takze dokonanie rozliczenia z dostawcami medidw kosztéw powyzszych
ustug we wiasnym zakresie,

w przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody na dojazd
ciezkim sprzetem od zarzadcy drogi, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég dojazdowych do placu budowy, ponadto, gdy
Wykonawca uszkodzi droge dojazdowg na plac budowy bedzie zobowigzany
do niezwtocznej jej naprawy oraz utrzymywanie placu budowy i terendw
sgsiadujgcych w nalezytym porzadku, bez sktadowania zbednych materiatow,
odpadow i Smieci,

zapewnienie nadzoru technicznego wtascicieli lub dysponentdw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w trakcie prac prowadzonych w jego poblizu,
wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i préb
umozliwiajgcych  nalezyte  wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu
/Przedmiotu zamdwienia;

wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz jego prawidtowego funkcjonowania,

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot,

jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu,

a takze urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY:

str. 6



TP.15.2026.MOSiR Zalacznik nr 4 do SWz

2. Zamawiajacy oprocz inspektora nadzoru inwestorskiego - petnigcego funkcje
koordynatora o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, do sprawowania kontroli
realizacji przedmiotu umowy moze wyznaczy¢ dodatkowo branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

3. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajagcym w trakcie
realizacji zamdwienia.

4, Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania, do
odbiorow robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamowienia i SWZ oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy
Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla wykonawcy.

6. W przypadku zmiany o0sOb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzagdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sg
upowaznieni do podpisania protokotdw odbioru, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego jest upowazniany réwniez do zgtaszania zastrzezen
do protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 12 umowy, oraz do zgtaszania
roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1niniejszego paragrafu
w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia
warunkdéw oraz kryteridw w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych
w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr czesciowy robot (dla zakonczonych etapéw) — na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego;
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;.
3) odbiodr koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
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2.

Pozytywny odbior o ktdbrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 zostanie potwierdzony
protokotem  odbioru  czeSciowego, podpisanym  przez = upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowosS¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz
skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktorych mowa § 5 ust. 11 umowy.

Pozytywny odbior koncowy obejmujacy m.in. wykonanie wszystkich robot
i wykonanie zagospodarowania terenu zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem.
Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru robo6t zanikowych.

10.Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, o ktorych mowa w ust. 1

11.

niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do

zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okresSlonymi

w SWZ, dokumentacji projektowej oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego

prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, zostang wykonane niezgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i zgtoszeniem robot, wymogami technicznymi lub
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaty
atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

3) wyposazenie obiektu oraz infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;
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12.

13.

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej
Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po
uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
0 wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowaC poprawki, uzupetnienia oraz
usungc usterki na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w niniejszym paragrafie,
o ile protokdt odbioru kofcowego zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwazal sie bedzie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi .........c..cccceueeueennee. zt brutto
(stownie: .....cocovevciieiieeeenn ) Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych miec
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: ..........cccceeeueeee

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych

zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 5 ust. 1
umowy, wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreSlona zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5
umowy, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbioréw czesci robdt budowlanych, nie moze przekroczy¢ 75 % kwoty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem pkt 3;

2) po wykonaniu wszystkich robot, przedtozeniu dokumentacji powykonawczej
i dokonaniu skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy wykonawcy
przystuguje pozostata cze$¢ tj. 25% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu;

. Pfatnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na

podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze podstawg do wystawienia faktur, sg protokoty: odbioru czesciowego i odbioru
koncowego o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzajgce pozytywny
odbidr wszystkich robdt budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez
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upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Pfatnosci, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazanego na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy
zleci bankowi wykonanie przelewu.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania i przesytania faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zgodnie
z przepisami Ustawy o VAT i rozporzadzen wykonawczych od dnia
obowigzywania przepisow u wykonawcy.

W schemacie faktury ustrukturyzowanej, w przypadku faktur
zakupowych, Wykonawca podaje:

dane Wykonawcy w elemencie Podmiot 1

dane nabywcy — JST, w elemencie Podmiot2 (wraz z identyfikatorem
podatkowym

NIP JST nadanym na cele VAT), w tym wartos¢ ,1” w polu
znacznikowym JST

GMINA MIKOLOW, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotéw NIP 6351805347
dodatkowo - dane jednostki podrzednej JST (np. samorzadowej
jednostki budzetowej)

w elemencie Podmiot3 (wraz z jej identyfikatorem podatkowym NIP
oraz wypeinionym polem Rola — ,,8” — JST odbiorca) Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Mikotowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190
Mikotéw NIP 6351774954

8. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany
jest dofgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca nie zalega z pfatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw
i wystawionych faktur. Os$Swiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

10.Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych
z optacenia za wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, koszty za
zuzycie medidw oraz kosztdw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajgcego z faktury kofncowe;j.
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12.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie

niektdrych innych ustaw.

13.Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamowienia o ktorym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy —
w wysokosci 0,25% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1
umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktdérych mowa w § 11 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okresSlonego
w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy — w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
b) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
c) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
d) z tytulu nie przediozenia harmonogramu lub innych dokumentéw
wskazanych w §1 ust. 4 niniejszej umowy,
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;
w wysokosci 2 500,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100/,
kazdorazowo i za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia (a—e).

5) z tytutu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci
4 500,00 zt brutto /stownie: cztery tysigce piecset ztotych 00/100/

2. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-5 niniejszego paragrafu ustalone za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkdéw
wynikajacych z umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego

str. 11



TP.15.2026.MOSiR Zalacznik nr 4 do SWz

— w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych jesli wysokos¢ zaptaconych kar umownych nie pokryje szkody w catosci.

§8
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, Zze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badz z udziatem podwykonawcdw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza na dzien podpisania umowy, ze:

1) nie zamierza powierzy¢ realizacji zamowienia podwykonawcom.

2) zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujgcym
podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ...........cccceeeeennn

Opis powierzonej czesci zamowienia: ...........ccccveenee.e

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktoérego zasoby wykonawca powotuje sie

na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp ..................... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czeSci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe 0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

11.

12.

13.

14.

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieral
w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie
jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta
z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania
niniejszej umowy; oraz harmonogramem rzeczowo finansowym

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze
nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego
Z niniejszej umowy);

6) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 9 ust. 1 umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu  umowy dotgczy zgode wykonawcy ha zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc
z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni
od daty jej zawarcia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgfaszania pisemnych zastrzezen do projektu

umowy o0 podwykonawstwo Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegodlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zapfaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci  zapisow
warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacii
zamawiajgcego;

5) bedzie zawieral postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw

uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej
w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

str. 14



TP.15.2026.MOSiR Zalacznik nr 4 do SWz

21.

22.

23.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez
do wszystkich zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.

§9

Klauzula spoteczna

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposdb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, tj. pracownika wykonujgcego nastepujgce czynnoSci prace
zwigzane z wykonaniem konstrukcji podbudowy przez caly okres
wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1 umowy, zamawiajgcy moze wymagac

udokumentowania przez wykonawce, umowy, faktur zatrudniania na podstawie

umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania

czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od
dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
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czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie
obowigzywania umowy.
5. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktdérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na
budowe, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto,
o ktdrej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢
nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na zgdanie zamawiajgcego oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ..... lat ,
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 5 umowy

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi ........
lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 5 umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577° Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktoére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdérej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego
paragrafu. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.
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7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych
przeglgdach gwarancyjnych. O terminach przeglagdéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie oraz drogg elektroniczng poprzez adres
e-mail ...

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wygrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego

w§ 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw objetych
przedmiotem zamdwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do
korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za
granica, na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych,
dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng
znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich
zaleznych praw autorskich do utwordw, w tym zmian, aktualizacji
i uzupetnien utworéw, wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do
Opracowan) przystugiwaé bedg zamawiajgcemu a wykonawca wyraza
zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw i Opracowan,
o ktérych stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiajgcego wytgcznego
prawa do zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich
do Utwordw i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany
decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym
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podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu

umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentacji
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca o$wiadcza, Zze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich o0sob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych
przepisOw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do
wytgcznej kompetencji zamawiajacego.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych  zwigzanych z istnieniem  niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

2. Podstawg dokonania zmian, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okreSleniem okresu
wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
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ul

nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robdét..
Zmiany umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiany umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych wykonania robdt nie

przewidzianych (dodatkowych), ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych
obmiarow wg KNR, na bazie przyjetych srednich cen z biuletynu ,,SEKOCENBUD’
w obowigzujgcym kwartale wykonania robot (dot. m.in. wskaznikdw narzutow
kosztorysu, stawek R. M. S itp.) Podstawg realizacji ww. prac bedzie spisany
z udziatem Inspektorow Nadzoru i Kierownika budowy oraz Projektanta
sprawujgcego nadzoér autorski protokdt koniecznosci okreslajacy zakres rzeczowy
prac oraz ich szacowang wartosc.

. Ostateczny poziom kosztow dotyczacych koniecznosci rozliczenia robot

nieprzewidzianych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, uprawniajgcy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia zostanie okreSlony po
zatwierdzeniu ww. protokotu koniecznosci oraz zabezpieczeniu przez
Zamawiajgcego $rodkdéw finansowych na ten cel.

§14

RODO

. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych

w zakresie realizacji niniejszej umowy.

. Strony o$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa 0s6b, ktdrych dane dotycza.

. Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej

szczegbtowej lub ogodlnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajgcych, dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

Podmiot przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe wylgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje
administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych

osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy Ilub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmujg wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.

. Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkdéw korzystania z ustug

innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
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8. Strony oswiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne by
wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktérej dane dotyczg,
w zakresie wykonywania jej praw okresSlonych w rozdziale III RODO.

. Strony uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,

pomagajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wiasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wiasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreSlonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji.
Podmiot przetwarzajacy niezwiocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowag przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 15
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez

Sad wilasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone

o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

. Integralng czeScig umowy jest SWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy

z zalgcznikami.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.
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