
       Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy    

                                         

UMOWA NR ……../26/TBS 

 

Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą 

zlokalizowanych przy ul. Miłej w Gliwicach, na działkach nr 222 i 221, obręb Łabędy wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego (dalej: „Umowa” lub „umowa”) 

 

 

zawarta dnia ……….2026 r, pomiędzy: 

 

Zamawiającym: Miastem Gliwice, w imieniu którego działa Menadżer Projektu: Zarząd 

Budynków Miejskich  II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,   

ul. Warszawska 35b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061651, posiadająca kapitał zakładowy w 

wysokości 125 473 000,00 zł, której został nadany NIP 6312245832 oraz numer REGON 276590157 

 

reprezentowany  przez:  

Prezes - mgr inż. Krzysztof Kopania 

zwany dalej „Menadżer Projektu” lub „Zamawiający” 

 

a firmą: 

 

1. firma spółki, jej siedziba i adres brzmi: 

…………………………………………………………………………………. 

2. oznaczenie sądu/organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana: 

…………………………………………………………………………………. 

3. posiadająca Zarząd w osobie: …………………………. 

4. REGON - ………………..                     NIP – ………………….  

reprezentowaną przez:  

………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda odrębnie „Stroną”. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy     

z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

zwana dalej Ustawą Pzp pn. „Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz 

infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych przy ul. Miłej w Gliwicach, na działkach nr 222 

i 221, obręb Łabędy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” 

Nr sprawy: 066/2026/TR 
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I. Przedmiot umowy: 

§ 1 

1. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje: 

a) opracowanie wstępnej koncepcji stanowiącej załącznik do oferty – zakres i forma 

określone w SWZ, 

b) opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uzasadniającej rozwiązania 

funkcjonalno – przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru 

zabudowy miejscowości i okolicy. W ramach projektu koncepcyjnego należy wykonać 

również opracowanie preliminarzu kosztów zamierzenia budowlanego, wizualizacje 

budynków z lotu ptaka na wykonanych przez Menadżera Projektu zdjęciach z terenu (min. 3 

ujęcia, w pdf i jpg o wysokiej rozdzielczości min 200 dpi) i z perspektywy człowieka (min. 3 

ujęcia, w pdf i jpg o wysokiej rozdzielczości min 200 dpi) oraz wszelkie opracowania i analizy 

konieczne do złożenia projektu budowlanego w UM Gliwice Wydział Architektury i 

Budownictwa np. analizę zacienienia, przesłaniania, oddziaływania budynków 

projektowanych w tym uzyskanie opinii z Wydziału Planowania Przestrzennego UM Gliwice 

w zakresie planowanej wycinki drzew przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę 

oraz konsultowanie i uzyskanie akceptacji dla wykonanej koncepcji przez BUR Gliwice, 

c) opracowanie projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

architektoniczno – budowlany, Projekt Techniczny) na bazie zaakceptowanej koncepcji oraz 

uwzględniającego uwagi, sugestie i opinie Menadżera Projektu, a także umożliwiającego 

realizację zamierzonej inwestycji wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę 

istniejących zabudowań, pozwolenia na wycinkę wraz z projektem nasadzeń, projektami sieci i 

przyłączy oraz projektami z usunięcia ewentualnych kolizji, projektem zjazdu, wykonanie 

inwentaryzacji zieleni wraz z oznaczeniem drzew na wycinkę, opracowanie zbiorczego 

zestawienia kosztów dla realizacji budowy na podstawie wykonanych kosztorysów 

szacunkowych wg bazy danych BCD, BCA oraz wszelkimi innymi niezbędnymi opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami itp., 

d) opracowanie projektów wykonawczych służących przyszłym wykonawcom do prawidłowej 

realizacji robót, a Menadżerowi Projektu do wyegzekwowania realizacji robót zgodnie z 

projektem wraz z kartami mieszkań, projektem docelowej organizacji ruchu oraz projektem 

organizacji ruchu drogowego dla dojazdu do budowy, 

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

g) inne opracowania tj. projekt mieszkania dla osoby nsp, obliczenie sezonowego zapotrzebowania 

na ciepło, system ochrony drzew i krzewów na terenie inwestycyjnym, 

h) graficzna dokumentacja powykonawcza – po zakończeniu budowy, 

i) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu oraz inwestycji.  

W cenie zamówienia jest wliczona wartość usługi opisanej w niniejszym punkcie oraz 

wszelkie pozostałe prace projektowe nie uwzględnione powyżej, a niezbędne do      

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, a także prawidłowej i wolnej od wad realizacji 

przedmiotu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych wybranego przez Menadżera 

Projektu. 

2. Wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym koszty związane prawidłowym przygotowaniem 

podkładów, map i innych dokumentów, w tym z prawidłowym wykonaniem mapy do celów 

projektowych oraz ewentualnycm wznowieniem granic będzie ponosił Wykonawca.  



3 

 

3. Harmonogram rzeczowy określający terminy i okresy wykonania poszczególnych części dla 

opracowania dokumentacji stanowią załączniki nr 2 

4. Wartości netto poszczególnych części dokumentacji stanowi załącznik nr 3 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy merytorycznej z Menadżerem Projektu w zakresie 

uzupełnienia wniosków o dofinansowanie, o które będzie występował Menadżer Projektu w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, po jej zakończeniu oraz w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia treści wniosku przesłanego przez 

Menadżera Projektu pocztą elektroniczną w terminie umożliwiającym złożenie go do 

odpowiedniej instytucji w trakcie trwania procedury naborowej. Brak wywiązania się 

Wykonawcy z powyższych obowiązków w terminach wyznaczonych przez Menadżera Projektu 

będzie traktowany jako nienależyta realizacja obowiązków umownych. 

6. Menadżer Projektu dopuszcza uzasadnione odstępstwa od zapisów zawartych w „Wymaganiach 

Zamawiającego”, wprowadzone na etapie projektu budowlanego dotyczące określonych 

powierzchni użytkowych danych pomieszczeń, w granicach +/- 5% przy jednoczesnym 

zachowaniu obowiązujących przepisów oraz wymagań/wytycznych.  

7. Wykonawca uzgodni założenia do PB po zatwierdzeniu i przyjęciu przez Menadżera Projektu 

 koncepcji (§1 ust. 1 pkt b Umowy). 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, zasoby kadrowe, potencjał techniczny 

do wykonania przedmiotu kontraktu,   

b) wykona przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami, w tym m.in. 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, przepisami Prawa Budowlanego, odpowiednimi 

rozporządzeniami technicznymi i wykonawczymi, normami technicznymi projektowania 

i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy 

organizacyjno - techniczno - prawnej, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

racjonalnej gospodarki, 

c) sytuacja finansowa zezwala mu na wywiązanie się z zobowiązań objętych niniejszą 

Umową, nie znajduje się: w upadłości, w likwidacji, ani też nie przygotowuje się do 

otwarcia takich postępowań, nie grozi mu rozwiązanie firmy, ani też jego mienie nie jest 

zajęte przez osoby trzecie i przez komorników. 

9. Dokumentację należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w:  

- Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 w sprawie standardów 

dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania 

i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z 

wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. 2019 poz. 457 z póź. zm), 

-  Ustawie z dnia 08 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 

mieszkaniowych (Dz. U. 2006, nr 251, poz. 1844), oraz w przewodniku DNSH, znajdującym 

się na stronie www.bgk.pl  

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z póź.zm); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454 z póź. zm), 

http://www.bgk.pl/
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- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz 1126 z póź. zm), 

- Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XX/381/2020 z dnia 22 

październik 2020 r), 

- zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami 

prawa 

Dane wyjściowe do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji 

projektowej przedstawiono w „Wymaganiach Zamawiającego” stanowiących załącznik nr 

1 do Umowy 

10. Dokumentację techniczną, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, 

które będą realizowane na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji zgodnie 

z niniejszą Umową, należy dostosować do wymogów art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, szczególnie w zakresie art. 99. ust. 3 i 4 Ustawy pzp:  

    - ust.3.: „Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym  

    Słowniku Zamówień” 

    - ust. 4: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać        

    uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub  

    pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

    dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów” oraz     

art. 101, 102 i 103 Ustawy pzp. 

11. Jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, wskazuje się znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie itp. muszą zostać spełnione przez Wykonawcę łącznie poniższe warunki: 

   - Wykonawca / Projektant musi pisemnie uzasadnić specyfikę przedmiotu zamówienia 

   - Wykonawca / Projektant musi określić, dlaczego w inny sposób nie można określić przedmiotu  

Zamówienia 

   - jeżeli wprowadza słowa „równoważny”, musi podać zasady oceny rozwiązań równoważnych, 

tj. np. przygotować tabelę równoważności 

12. W trakcie opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót Wykonawca dokona 

rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

13. W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej Umowy, zmianie ulegną akty prawne będące 

podstawą sporządzenia dokumentacji, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zgodność 

dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej odbioru. 

 

§ 2 

 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest również: 

a) współpracować z Menadżerem Projektu podczas udzielania wyjaśnień dotyczących projektu 

(jak i całej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę i zastosowanych w nim rozwiązań 

na etapie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych (zabrania się Projektantowi 

bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami) - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu 

zwrócenia się przez Menadżera Projektu o wyjaśnienie, 

b) przygotowania materiałów oraz złożenia w imieniu Menadżera Projektu kompletnego wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, poniesienie wszelkich kosztów związanych z 
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uzgodnieniami projektów i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) uczestniczenia – na pisemne lub telefoniczne zaproszenie Menadżera Projektu we wszystkich 

spotkaniach koordynacyjnych w trakcie projektowania w celu bieżącego rozwiązywania 

wyłonionych problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień projektowych 

d) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań – na każde 

wezwanie Menadżera Projektu,  

e) niezwłoczne informowanie Menadżera Projektu o wszelkich istotnych okolicznościach 

mogących mieć wpływ na termin wykonania Umowy lub koszty wykonania przedmiotu 

Umowy albo przyszłe koszty realizacji inwestycji,  

f) stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Menadżera Projektu rozwiązań z punktu 

widzenia ergonomicznego i technicznego oraz ekonomicznego, 

g) sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji na warunkach określonych w 

Umowie, 

h) nie dokonywać cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy osobom 

trzecim, 

i) uczestniczyć w odbiorach w czasie realizacji inwestycji, a także w odbiorach w okresie 

rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych zrealizowanych na 

podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy.    

 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot Umowy zgodnie   z  zakresem 

określonym  wg  poniższych  załączników: 

1) załącznik nr 1 - Wymagania Zamawiającego 

2) załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy określający terminy i okresy wykonania 

                    poszczególnych części dla opracowania dokumentacji 

3) załącznik nr 3 - Wartości netto poszczególnych części dokumentacji projektowo-  

                    kosztorysowej 

4) załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy 

5) załącznik nr 5 - Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami 

6) załącznik nr 6-  Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

 

Powyższe dokumenty wzajemnie się uzupełniają. W przypadku sprzeczności, rozbieżności czy 

niespójności w ww. dokumentach, obowiązuje rozwiązanie najbardziej korzystne dla 

Zamawiającego/ Menadżera Projektu. 

 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana 

technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym                  

z przepisów. Zawierać będzie wymagane opinie, pozytywne uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 

zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także spis opracowań                     

i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu Umowy. Posiadać będzie oświadczenie 
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Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

2. Wykonawca oświadcza, że w rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane 

(materiały, urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm technicznych oraz przepisów prawa w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Ponadto Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia w przygotowanej przez niego dokumentacji tabeli równoważności dla 

proponowanych materiałów i rozwiązań, jeśli zajdzie taka konieczność. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Menadżerowi Projektu ewentualnych propozycji 

zmian w stosunku do zawartej Umowy i załączników do Umowy, w każdym przypadku, gdy 

mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji lub eksploatacji projektowanej inwestycji. 

4. Projekt (dokumentacja projektowa) powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz że znajduje się w stanie kompletnym, pozwalającym na realizację zadania. Projekt 

powinien być sprawdzony zgodnie z wymogami art. 20 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany i podlegający przekazaniu, jeżeli spełnia warunki 

określone w niniejszej Umowie i zostanie odebrany przez Menadżera Projektu bez uwag. 

 

II. Terminy realizacji 

§ 4 

 

1. Strony wspólnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi 8 

m-cy od daty podpisania niniejszej Umowy. Ustala się następujące terminy pośrednie dla 

poszczególnych zadań przedmiotu Umowy:   

a) opracowanie wstępnej koncepcji – złożone wraz z ofertą; 

 

b) opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uzasadniającej rozwiązania 

funkcjonalno – przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru 

zabudowy miejscowości i okolicy  - 1,5 miesiąca od daty podpisania Umowy; 

 

c)  opracowanie projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

architektoniczno – budowlany, Projekt Techniczny) 

 

1. wykonanie dokumentacji (PZT, PAB) w zakresie umożliwiającym prawidłowe 

złożenie wniosków o pozwolenia na: budowę, rozbiórkę istniejących zabudowań, 

wycinkę drzew oraz wszelkich innych niezbędnych opinii i uzgodnień wraz ze 

złożeniem wniosków do UM Gliwice – 3 miesiące od daty podpisania Umowy; 

 

2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z 

prawomocnymi decyzjami pozwoleń na rozbiórkę istniejących zabudowań i  

wycinkę drzew – 2,5 miesiąca od daty złożenia wniosków (patrz pkt. 1);    

 

3. wykonanie Projektów Technicznych – 5 miesięcy od daty podpisania Umowy 

 

d) opracowanie projektów wykonawczych – 8 miesięcy od daty podpisania Umowy; 

 



7 

 

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –       

8 miesięcy od daty podpisania Umowy; 

 

f) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 8 miesięcy od daty 

podpisania Umowy 

 

g) inne opracowania tj. projekt mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, obliczenie sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło, system ochrony drzew i krzewów na terenie inwestycyjnym -      

8 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

 

h) graficzna dokumentacja powykonawcza – po zakończeniu budowy, w terminie ustalonym 

z Menadżerem Projektu. Szczegółowy termin zostanie podany przez Menadżera Projektu 

      drogą e-mail na 7 dni przed wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

 

i) pełnienie nadzoru inwestorskiego – przez cały okres realizacji projektu i inwestycji. 

 

2. Wykonawca uzgodni wszelkie założenia do PB na 30 dni roboczych przed wymaganym 

terminem złożenia PB do UM Gliwice dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz przekaże do 

wglądu Menadżerowi Projektu 1 egz. projektu budowlanego wszystkich branż w celu ostatecznej 

weryfikacji. 

3.  Projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne Wykonawca  

 złoży do zaakceptowania Menadżerowi Projektu w terminie 14 dni roboczych przed ustalonym   

terminem odbioru, zawartym w harmonogramie. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o  

    zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania  

    przedmiotu Umowy. 

 

 

III. Obowiązki Stron 

§ 5 

 

1. Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu całą zweryfikowaną dokumentację projektową o 

której mowa w §1 w następującym zestawieniu: 

• Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (poofertowa) - 4 egzemplarze w wersji 

papierowej wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf i dwg na płycie CD 

lub na innym nośniku pamięci. 

• Projekt Budowalny (PAB, PZT) – 4 egzemplarze w wersji papierowej, wszystkie 

egzemplarze opieczętowane zarówno przez organ wydający decyzję pozwolenia na 

budowę jak i przez projektantów wraz z jednym egzemplarzem w wersji elektronicznej 

zapisanym w formacie pdf i dwg oraz skan opieczętowanego przez organ wydający 

decyzję PB stanowiący załącznik do uzyskanej decyzji na budowę na płycie CD lub na 

innym nośniku pamięci. Menadżer Projektu dopuszcza przekazanie 1 egzemplarza 

opieczętowanego projektu budowlanego w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem wraz z opracowanym zestawieniem kosztów wykonanym na podstawie 

kosztorysów szacunkowych wg bazy danych BCO, BCA 
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• Projekty Techniczne– 3 egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym egzemplarzem 

w wersji elektronicznej pdf i dwg na płycie CD lub na innym nośniku pamięci. 

• Projekty Wykonawcze – 3 egzemplarze w wersji papierowej wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf i dwg na płycie CD lub na innym nośniku 

pamięci. 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD lub na innym nośniku pamięci. 

• Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie –2 egzemplarze wraz z jednym egzemplarzem w 

wersji elektronicznej pdf i ath na płycie CD lub na innym nośniku pamięci. 

• Opracowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej - 2 egzemplarze wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD lub na innym nośniku pamięci. 

• Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło – 2 egzemplarze w wersji 

papierowej wraz z jednym w egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD lub 

na innym nośniku pamięci. 

• System Ochrony drzew i krzewów na terenie inwestycji - – 2 egzemplarze w wersji 

papierowej wraz z jednym w egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD lub 

na innym nośniku pamięci. 

• Graficzna dokumentacja powykonawcza - 2 egzemplarze wraz z jednym 

egzemplarzem w wersji elektronicznej pdf na płycie CD lub na innym nośniku pamięci. 

 

2. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową, jak również jej części stanowiące przedmiot 

odbioru w pisemne oświadczenia, o których mowa w § 3 tj., że dostarczona dokumentacja jest 

wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o 

którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. Braki w 

powyższym zakresie upoważniają Menadżera Projektu do odmowy dokonania odbioru. 

3. Menadżer Projektu po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części przystąpi do czynności 

odbioru przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 30 dni roboczych albo 

podpisaniem protokołu odbioru, albo zwrotem dokumentacji z podaniem w piśmie przyczyn 

odmowy odbioru. 

4. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Menadżer Projektu nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej. Pełną odpowiedzialność za jakość i 

prawidłowość dokumentacji ponosi wyłącznie Wykonawca. 

5. Dokumentem potwierdzającym złożenie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej jest 

protokół zdawczo - odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony Umowy.  

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony Umowy, który stanowi 

podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot Umowy lub jego część, z 

tym zastrzeżeniem, że w zakresie §7 ust. 2 lit. b) Wykonawca nabywa prawo do wystawienia 

faktury za ten etap dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po 

uzyskaniu decyzji na rozbiórkę oraz decyzji na wycinkę drzew. 
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§ 6 

 

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy 

Wykonawca wyznacza: 

1) ……………………       tel. ……………………., e-mail: ………………… 

 

Projektanci branżowi: 

 

2) branża architektoniczna:  

………………….…       tel. ……………………, e-mail: ………………… 

 

3) branża konstrukcyjna:  

   ………………………….    tel. ……………………, e-mail: ………………  

 

4) branża sanitarna:  

   …………………….……    tel. ……………………, e-mail: ………………… 

 

5) branża elektryczna i teletechniczna:  

…………………………    tel. ……………………, e-mail: ………………… 

 

6) branża drogowa: 

…………………………    tel. ……………………, e-mail: …………………. 

 

7) tereny zielone: 

   …………………………    tel. ……………………, e-mail: ………………… 

    

 

2. Koordynatorem ze strony Menadżera Projektu będzie:  

• Piotr Słotwiński,  tel. 661 937 352,  e-mail: piotr.slotwinski@tbs2.pl   

  dla branż: 

• architektoniczna i konstrukcyjna: 

Michał Boborowski,  tel. 607 081 741,  e-mail: michal.boborowski@tbs2.pl 

• branża sanitarna: 

     Stanisław Kwaśniak,  tel. 605 591 100,  e-mail: stanislaw.kwasniak@tbs2.pl 

• branża elektryczna i teletechniczna: 

Sławomir Pach,     tel. 605 591 099,  e-mail: slawomir.pach@tbs2.pl  

• tereny zielone: 

     Anna Podstawek,    tel. 605 238 773,   e-mail: anna.podstawek@tbs2.pl 

 

3. Menadżer Projektu dopuszcza zmianę osób reprezentujących Wykonawcę na podstawie 

pisemnego powiadomienia Menadżera Projektu i dołączenia dokumentów ten fakt 

potwierdzających. 
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IV. Wynagrodzenie: 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu Umowy wraz z przeniesieniem wszelkich 

autorskich praw majątkowych do całości opracowania oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego 

ustala się ryczałtowo na kwotę :  

 

Netto: …………………..  zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

VAT 23% : ………….....  zł  

Brutto: ………………..   zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

w tym: 

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA  - kwota nie więcej niż 8% 

wartości całego przedmiotu Umowy:     

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

PROJEKT BUDOWLANY (PAB, PZT, PT wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę 

oraz decyzjami na rozbiórkę istniejących zabudowań i wycinkę drzew) - kwota nie więcej niż 

35% wartości całego przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

PROJEKTY WYKONAWCZE - kwota nie więcej niż 45% wartości całego przedmiotu 

Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY- kwota nie więcej niż 5% wartości 

całego przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- kwota nie więcej 

niż 3% wartości całego przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 
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(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

INNE OPRACOWANIA (mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, system ochrony drzew i  

krzewów na terenie inwestycji obliczenie sezonowego zapotrzebowania na 

ciepło ,inwentaryzację i ekspertyzę stanu istniejących  budynków zlokalizowanych na 

działkach przy ul Toszeckiej nr 660/1 i 656, aktualizację geotechnicznych warunków 

posadowienia dla projektowanego budynku w razie niewystarczających głębokości 

odwiertów w przekazanej dokumentacji) - kwota nie więcej niż 2% wartości całego 

przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

GRAFICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA- kwota nie więcej niż 1% wartości 

całego przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

NADZORY AUTORSKIE- kwota nie więcej niż 1% wartości całego przedmiotu Umowy: 

kwota netto: ……………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

kwota brutto: …………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

Wysokość stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 niniejszej 

Umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie 

zmianie. 

 

2.  Części wynagrodzenia przedmiotu Umowy płatne będę odpowiednio: 

a) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA  – 100% 

 

    b) PROJEKT BUDOWLANY (PAB, PZT, PT wraz z prawomocnym pozwoleniem na 

budowę oraz decyzjami na rozbiórkę istniejących zabudowań i wycinkę drzew - 100% 

(Wykonawca nabywa prawo do wystawienia faktury za ten etap dopiero po 

uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po uzyskaniu decyzji na 

rozbiórkę oraz decyzji na wycinke drzew) 

  

    c) PROJEKTY WYKONAWCZE - 80% 
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    d) KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY - 80% 

 

    e) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 80%  

 

    f) INNE OPRACOWANIA (mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, system ochrony drzew i  

     krzewów na terenie inwestycji obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło) - 100% 
 

g) GRAFICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - 100% 
 

h) NADZORY AUTORSKIE - 100% płatne po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
 

20 % z poz. c), d), e) zostanie wypłacone po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie 
  

3. Fakturę/y należy wystawić na Nabywcę:  

  Gliwice-Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 631-10-06-640 

Dodatkowo na fakturze należy umieścić: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów 

Wojennych 12, 44-100 Gliwice, NIP 631-240-89-84 oraz numer Umowy. 

Informacje te należy umieścić w polu „odbiorca” lub „adresat” lub w dowolnym innym miejscu 

na fakturze. 

4. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. KseF wraz z 

obowiązkiem przesłania kopii wystawionej faktury Menadżerowi Projektu na adres e-mail: 

dominika.lech@tbs2.pl, karolina.pyryt@tbs2.pl  

5. Zapłata za wykonane etapy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy) nastąpi w terminie 30 dni 

od daty wpływu do Menadżera Projektu kopii wystawionej w KseF faktury VAT wraz z 

zatwierdzonym przez Strony protokołem  zdawczo - odbiorczym w formie przelewu bankowego 

z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

nr …………………………………………………………. Wykonawca oświadcza, że wskazany 

w Umowie numer konta jest kontem firmowym. 

6. W razie nie zakończenia realizacji inwestycji do 31.12.2030 r. z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, kwoty 20% z poz. c), d), e) w ust. 2 zostaną wypłacone po złożeniu faktury. 

Uprawnienie do wystawienia faktury wg zdania wcześniejszego Wykonawca nabywa w 

następnym dniu po upływie daty tam wskazanej. 

7. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8.  Kwota wynagrodzenia o której mowa w § 7 ust. 1 podlega waloryzacji na podstawie: 

1) art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp: Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 7 

niniejszej Umowy we wskazanych niżej przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

mailto:dominika.lech@tbs2.pl
mailto:karolina.pyryt@tbs2.pl
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ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342) 

- jeśli zmiany określone w ppkt 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 ppkt. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Menadżerowi Projektu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 

od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po zmianie Umowy; 

3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 ppkt. 1) lit. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Menadżerowi Projektu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej. Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego oświadcza, że nie 

będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 

4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 ppkt. 1) lit. c) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Menadżerowi Projektu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.8 ppkt. 1 lit. c) niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust.8 ppkt. 1 lit. c) niniejszego paragrafu; 

5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.8 ppkt. 1) lit. d) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Menadżerowi Projektu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 



14 

 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.8 ppkt. 1 lit. d) niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust.8 ppkt. 1 lit. d) niniejszego paragrafu. 

6) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 ppkt. 1) 

lit a)-d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu 

zmiany Umowy jeszcze nie wykonano. 

9. Ponadto Menadżer Projektu działajacy w imieniu Zamawiającego przewiduje waloryzację kwoty 

wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1, na podstawie art. 439 ustawy Pzp - wzrost cen 

materiałów i kosztów: 

1) Menadżer Projektu działajacy w imieniu Zamawiającego przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) waloryzacji w sposób określony w ust. 9 nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy 

na podstawie aneksu; 

b) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(wskazujący na zmianę cen w procentach (%) za miesiąc względem miesiąca 

poprzedzającego) publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (zwany dalej „Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie 

internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej „Wskaźnikiem”); 

c) w przypadku likwidacji wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony, a w przypadku braku 

dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika przed upływem 1 

miesiąca od daty likwidacji wskaźnika, o wyborze odpowiedniego wskaźnika zdecyduje 

samodzielnie Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego; 

d) waloryzacja następuje na wniosek Wykonawcy lub Menadżera Projektu działającego w 

imieniu Zamawiającego; 

e) pierwszy wniosek o waloryzację może być wystosowany do Wykonawcy lub Menadżera 

Projektu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy w momencie 

gdy suma wskaźników miesięcznych zmian cen lub kosztów przekroczy 10% (in plus lub 

in minus) licząc od dnia podpisania Umowy (minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub 

kosztów);  

f) obliczenia wartości mnożnika waloryzacyjnego przyjmuje się różnicę pomiędzy sumą 

wskaźników miesięcznych a wartością 10%; 

g) limit waloryzacji wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto; 

h) każdy kolejny wniosek o waloryzację może być wystosowany do Wykonawcy lub Menadżera 

Projektu nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy do dnia złożenia poprzedniego 

wniosku o waloryzację; 

i) waloryzacja działa na przyszłość i będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty 

wynagrodzenie, tj. część wynagrodzenia pozostałą do zapłaty według stanu na dzień złożenia 

danego wniosku o waloryzację, z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlegać będzie wyłącznie 

wynagrodzenie za usługi wykonane w okresie jego realizacji; 

j) wniosek o waloryzację musi zawierać wskazanie wartości prac, którego dotyczy wniosek oraz 
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dokładne wyliczenie kwoty waloryzacji wynagrodzenia. Wniosek o waloryzację składany jest 

odpowiednio do Menadżera Projektu lub Wykonawcy. Strona, do której złożony został 

wniosek, zobowiązana jest do jego weryfikacji w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W 

przypadku niezłożenia drugiej Stronie wniosku o waloryzację, pomimo publikacji aktualnego 

wskaźnika przez GUS, Strony zrzekają się prawa do waloryzacji z bieżącego okresu 

rozliczeniowego; 

k) akceptacja wniosku o waloryzację uprawnia Strony do zawarcia pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy i następnie uprawnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury VAT uwzględniającej zmianę wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie może 

podlegać odpowiedniemu powiększeniu lub pomniejszeniu, w zależności od wartości 

waloryzacji. Tak określona wartość będzie uwzględniona w bieżącej płatności Wykonawcy, 

czyli odpowiednio doliczona lub odliczona od wartości faktury VAT; 

l) w przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego płatnością 

częściową; 

m) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z powyższymi 

zasadami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

• przedmiotem umowy są dostawy lub roboty budowlane lub usługi; 

• okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

10. Wykonawca niniejszym oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez 

Menadżera Projektu działającego w imieniu Zamawiającego potrąceń wierzytelności 

Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy (w tym z każdej części wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającej z faktur częściowych oraz faktury końcowej) bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń o potrąceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiający 

lub Menadżer Projektu powiadomi Wykonawcę o dokonanym potrąceniu wskazując 

wierzytelność, która zostaje potrącona. 

 

 

V. Rękojmia i Gwarancja jakości   

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela Menadżerowi Projektu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i 

prawne opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, zmniejszające 

wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji budowy, w tym za wady fizyczne 

istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

2. Uprawnienia Zamawiającego i Menadżera Projektu z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady 

dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych z upływem   

4 lat od daty odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej Umowy, nie później jednak niż do końca roku 2035 r. 

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Menadżer Projektu zawiadamia Wykonawcę 

w terminie 10 dni od wykrycia wady. 
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4. Menadżer Projektu, który otrzyma wadliwą dokumentację projektową lub jej część podlegającą 

odrębnemu odbiorowi, wykonując uprawnienie z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości względem 

Wykonawcy może: 

a) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu 

nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, bądź odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie mają charakteru istotnego i nie dadzą się 

usunąć, bądź 

b) jeżeli wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć lub uniemożliwiają realizację 

inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, odstąpić od Umowy z winy 

Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, z zachowaniem praw 

odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy 

Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w 

całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. 

5. Ukryte wady projektowe, które ujawnione zostaną w trakcie realizacji robót, wykonywanych na 

podstawie dokumentacji (również w trakcie przetargu na wybór wykonawcy) Wykonawca usunie 

bez dodatkowego wynagrodzenia jednocześnie pokrywając koszty robót wynikające z wadliwej 

dokumentacji w terminie wskazanym przez Menadżera Projektu. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w ramach udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości w 

wyznaczonym terminie Menadżer Projektu może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy. Koszt 

usunięcia wady przez podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionych przez Wykonawcę 

zabezpieczeń. 

7. Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy stanowi zał. nr 6 do niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania ważności w/w polisy do czasu trwania  rękojmi i 

gwarancji jakości. Nie przedłożenie Menadżerowi Projektu do wglądu aktualnej polisy pomimo 

wezwania, uprawnia Menadżera Projektu działającego w imieniu Zamawiającego do 

ewentualnego odstąpienia od Umowy i/lub do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego. 

8. Beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jest Zamawiający - Miasto Gliwice wraz z 

Menadżerem Projektu. 

 

 

VI. Odpowiedzialność: 

§ 9 

 

1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w Projekcie Wykonawczym, tj. opisach                        

i rysunkach służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za  ich zgodność z projektem  

budowlanym, koncepcją i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz parametrami inwestycji 

uzgodnionymi przez  lub podanymi w przepisach techniczno – budowlanych i normach. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi 

– gwarancji – do daty odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na 
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podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej Umowy. Menadżer Projektu powiadomi 

pismem o występującej wadzie, Wykonawca odpowie i usunie wady własnym staraniem i na 

własny koszt we wskazanym przez Menadżera Projektu terminie, a w razie nie usunięcia 

Menadżer Projektu zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez orzeczenia 

Sądu. 

4. Koszty związane z usunięciem wady projektowej w trakcie realizacji jak i po zakończeniu zadania 

inwestycyjnego ponosi Wykonawca. 

5. Za wystąpienie szkód budowlanych w trakcie użytkowania z przyczyny wad projektowych, 

odpowiada Wykonawca. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, odstępnego,  

  odszkodowań: 

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu Umowy, określonych w § 1 i 7 

ust. 2 oraz załącznikach nr 2 i 3 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 

netto za każdy dzień zwłoki,  

- za zwłokę w usunięciu wad poszczególnych części przedmiotu Umowy, określonych w  § 1 

i 7 ust. 2 oraz załącznikach nr 2 i 3 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 

netto za każdy dzień zwłoki, 

-  za niewywiązanie się z pełnienia nadzoru autorskiego 2 000,00 zł za każdą wizytę. 

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 15 % wynagrodzenia              

      umownego netto, określonego w § 7 ust. 1. 

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, odstępnego, odszkodowań z     

      wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty  

      księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany  

      w Umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy:…………………………………………  

      Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za  

      skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o  

      każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia  

      powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu  

      przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego  

      doręczenia 

- jeżeli kary umowne, odstępne, odszkodowanie nie pokrywają szkody - Zamawiający może     

   żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony Umowy nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 pkt. 1 niniejszej 

Umowy. 

3. Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego ma prawo do odstąpienia z Umowy 

jeżeli stwierdzony postęp prac nie gwarantuje wykonania dzieła w terminie, lub części 

dokumentacji posiadają istotne wady w terminie do 30 dni od daty ujawnienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca może żądać zmiany Umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej w 

przypadku, gdy Menadżer Projektu spóźni się z dostarczeniem lub zmieni dane niezbędne do jej 

wykonania lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy dokumentacji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Menadżera Projektu o każdej przeszkodzie 
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uniemożliwiającej kontynuowanie prac objętych przedmiotem Umowy. 

 

 

§ 11 

 

1. Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego może odstąpić od Umowy: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Menadżer Projektu działający w imieniu Zamawiającego, może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy, potwierdzonej protokołem odbioru, lecz nie może żądać kar 

umownych, odstępnego lub odszkodowań. 

b. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

• dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

• Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) tiret pierwszy, Menadżer Projektu działający w 

imieniu Zamawiającego odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy zawinionych przez Wykonawcę, 

co do których Menadżer Projektu trzykrotnie wzywał Wykonawcę do terminowej realizacji 

Umowy, Menadżerowi Projektu działającemu w imieniu Zamawiającego przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia, za 7 dniowym pisemnym uprzedzeniem. 
 

§ 12 

 

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania  Umowy  w  wysokości 5%  

kwoty  umownej  brutto, to  jest ………………zł, (słownie: …………………………złotych) 

w  formie:………………………..  

2. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z  

art. 453 Prawa zamówień publicznych. 

3. Informacje dotyczące sposobów wniesienia zabezpieczenia: 

a) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej jest wpłacane na konto Menadżera Projektu: 

Bank Millenium, nr: 02 1160 2202 0000 0005 6164 5221 

b) zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należytego wykonania umowy lub w innej 

formie niż pieniężna musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze 

żądanie Menadżera Projektu.  

Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający – Miasto 

Gliwice. Wymagane jest również określenie danych Menadżera Projektu w dokumentach 

gwaracyjnych. 
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4. Określa  się  szczegółowe  warunki  uruchomienia  powyższego  zabezpieczenia: 

a) 70%  kwoty  zabezpieczenia  to  jest  …………………………….. zł. 

    słownie: ………………………………………………………złotych  

    zwrócone/ zwolnione zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia     

    uznania należytego wykonania przedmiotu Umowy tj. od dnia odbioru końcowego robót 

budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem niniejszej Umowy,  
     

b) 30% kwoty  zabezpieczenia  to  jest ……………………..  zł. 

      słownie: ………………………………………………………złotych  

          zwrócone/zwolnione zostanie na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 14 dni po     

          upływie okresu rękojmi. 
 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w pełnej wysokości jeżeli  nie 

rozpocznie robót budowlanych w ciągu 24 miesięcy od wykonania przedmiotu Umowy. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 20 Umowy, wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 

z aneksu do Umowy. W przeciwnym razie Menadżer Projektu ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z płatności za wykonanie przedmiotu Umowy 

i/lub odstąpić od Umowy. 
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać 

przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. 

 

 

 

VII. Postanowienia dodatkowe – Prawa autorskie 

 

§ 13 

 

1. Projekt nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak                   

i majątkowych. 

2. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Menadżera 

Projektu działającego w imieniu Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Projektu, 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy i rozporządzania nią na wszelkich polach eksploatacji. 

W szczególności Zamawiający/Menadżer Projektu będzie miał prawo do: 

a) Zwielokrotniania i utrwalania projektu dowolną techniką, 

b) Wprowadzania Projektu do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń 

c) Wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz 
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innych sieciach komputerowych 

d) Wystawiania i publikowania Projektu dowolną techniką 

e) Wykorzystania Projektu w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na 

wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją 

f) Wykorzystanie Projektu przy wykonywaniu innych opracowań.  

g) Dokonania zmian w dokumentacji projektowej gdy będzie konieczna zmiana ze względu na 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii  

h) Wprowadzania do obrotu oraz oddawania projektu do korzystania innym podmiotom na 

podstawie umów prawa cywilnego 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi również na 

Menadżera Projektu działającego w imieniu Zamawiającego, wyłączne prawo do zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu będącego przedmiotem niniejszej Umowy 

4. Przejście na Menadżera Projektu działającego w imieniu Zamawiającego, praw o których mowa 

w niniejszym paragrafie następuje na mocy niniejszej Umowy z chwilą podpisania przez 

Menadżera Projektu protokołu odbioru poszczególnej dokumentacji 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca oświadcza, że przenosi na 

Menadżera Projektu działającego w imieniu Zamawiającego, własność wszystkich nośników, na 

których dokumentacja, stanowiąca przedmiot Umowy, została utrwalona i przekazana 

Menadżerowi Projektu. 

6. Przeniesienie na Menadżera Projektu działajacego w imieniu Zamawiającego, autorskich praw 

majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie , następuje bez ograniczeń, co do czasu, 

ilości i terytorium. 

7. Publikacja i ekspozycja Projektu w całości lub części, jak i zagospodarowania terenu po 

zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu, po zakończeniu niniejszej 

Umowy będzie możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Menadżera Projektu. 

8. Menadżer Projektu zapewni pełnomocnictwa dla uzyskania potrzebnych uzgodnień i warunków 

technicznych. 

9. Wykonawca dokona zapewnień dostawy mediów i warunków technicznych w zakresie 

niezbędnej infrastruktury między innymi: 

- zasilania energetycznego, PEC 

-  zasilania w wodę 

- podłączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach  

- dla zasilania placu budowy 

- zasilanie docelowe i teletechniczne. 

10. Wykonawca wykona lub zleci na swój koszt niezbędne ekspertyzy techniczne zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §206 ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r – z 

późniejszymi zmianami). 

11. W celu prawidłowej koordynacji realizacji dokumentacji projektowej Menadżer Projektu 

wymaga a Wykonawca wyraża zgodę na cykliczne, obowiązkowe spotkania robocze w siedzibie 

Spółki w terminach wyznaczonych przez Menadżera Projektu. 
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VIII. Nadzór autorski 

§ 14 

 

1. Menadżer Projektu działajacy w imieniu Zamawiającego powierza, a Wykonawca (wraz z 

zespołem projektantów poszczególnych branż) przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad realizacją  przedmiotu Umowy – przez Wykonawcę/Generalnego Wykonawcę 

robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy. 

2. Zakres przedmiotu Umowy określony został w § 1 niniejszej Umowy i obejmuje również koszt 

przejazdów, noclegów i diet oraz uwzględnia wszystkie koszty związane z prowadzeniem 

nadzoru autorskiego t.j. opiniowanie, wpisy do Dziennika Budowy, dostarczanie rysunków 

uzupełniających, wykonanie korekt w dokumentacji itp.) 

3. Wykonawca (wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż) zobowiązany jest do 

sprawowania nadzorów w branży wiodącej oraz w pozostałych branżach. 

4. Na podstawie niniejszej Umowy, wykonanie powyższych czynności Wykonawca nie może 

powierzyć innym osobom bez pisemnej zgody Menadżera Projektu. 

5. Ustala się nadzór inwestorski przez cały okres realizacji inwestycji. 

6. Pobyt Wykonawcy na budowie (wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż) zostanie 

poprzedzony pisemnym lub telefonicznym wezwaniem Menadżera Projektu i potwierdzony 

każdorazowo przez upoważnionego przedstawiciela Menadżera Projektu na odpowiednim druku. 

7. Każdy nadzór dotyczący rozwiązań projektowych będzie odnotowany w dzienniku budowy 

bezpośrednim wpisem, w tym krótkie rozwiązania wykonawcze, a dłuższe, szczegółowe zostaną  

objęte oddzielnymi rozwiązaniami technicznymi stanowiącymi załączniki do dziennika budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać zgłaszany problem w ciągu trzech dni roboczych od 

otrzymania od Menadżera Projektu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailem, a w 

przypadku bardzo skomplikowanych ( np. wielobranżowych ), w terminie niepowodującym 

zakłóceń w realizacji inwestycji nie dłużej niż 5 dni.  

9. Wykonawca na wezwanie Menadżera Projektu lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych 

w celu rozwiązania problemów wynikających z błędów projektowych ma obowiązek w ciągu 

trzech dni rozwiązać problem . 

10. W przypadku braku terminowości w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędów  

Projektowych jak i sprawowania nadzoru autorskiego, po dodatkowym pisemnym wezwaniu do 

ich rozwiązania Menadżer Projektu zleci ich opracowanie innemu Wykonawcy, bez orzeczenia 

Sądu a wynikłymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§15 

 

Do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznacza 

następujących projektantów branżowych: 

- architekt               …………………….   tel.  

- konstruktor    ……………………   tel.  

- instalator sanitarny       …………………….   tel.  

- instalator – elektryk       …………………….  tel.  
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- drogowiec     …………………….  tel.  

 

 

§16 

 

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski do dnia protokolarnego oddania budynku 

do użytku przez Wykonawcę/ Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. 

§ 17 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru autorskiego –Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w § 10 ust. 1 tiret 3 za każdy 

niewykonany lub nienależycie wykonany nadzór autorski (każdy pobyt) 

 

2. Wykonawca nie może odstąpić od wykonania nadzoru autorskiego poza przypadkami siły 

wyższej jak poważna choroba, zgon, wojny itp. 

 

 

IX. Podwykonawstwo: 

§ 18 

 

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców –zobowiązany 

jest zawrzeć pisemną Umowę o podwykonawstwie i przekazać ją Menadżerowi Projektu w terminie 

7 dni od jej zawarcia. 

2. Umowa o podwykonawstwie, zgodnie z art. 7 pkt 27 Ustawy Prawo zamówień publicznych to 

Umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta między wykonawcą i podwykonawcą, 

na mocy której podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

 

 

X. Postanowienia końcowe: 

§ 19 

 

1. Zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wskazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Menadżerowi Projektu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. Menadżer Projektu zastrzega sobie prawo do odebrania od wszystkich osób fizycznych, 

zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Umowy, oświadczeń o wyrażeniu 

zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

3. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji lub podczas realizacji robót budowlanych według tej 
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dokumentacji wystąpi potrzeba rozstrzygnięcia spraw lub problemów – Strony będą je 

przyjmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 

4. Menadżer Projektu nie wyraża zgody na obrót przez Wykonawcę jakimikolwiek 

wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Menadżera Projektu . 

Każdy stwierdzony przypadek obrotu wierzytelnościami przez Wykonawcę bez wymaganej 

zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, skutkować będzie odstąpieniem przez Menadżera 

Projektu działającego w imieniu Zamawiającego od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, przy 

jednoczesnym naliczeniu z tego tytułu kary umownej przewidzianej w Umowie. 

 
 

XI. Zmiany w umowie: 

§ 20 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na uzgodnienia inne niż 

pisemne.  

2. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Prawo 

zamówień publicznych stanowiącego że „zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została 

dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne 

w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą” 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następującym zakresie: 
 

a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy jest ono spowodowane: 

-  następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z  

przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień 

-  następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

-  obiektywnie uzasadnionymi przyczynami w związku, z którymi Menadżer Projektu działający 

w imieniu Zamawiającego zawiesza wykonanie przedmiotu Umowy, 

-  uzasadnionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi na wniosek Menadżera 

Projektu, 

b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, w związku z nadzwyczajnymi 

okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych, 

c. rozszerzenia zakresu prac objętych niniejszą Umową ze względu na okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy, 

d. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Menadżera 

Projektu, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały nie niższe kwalifikacje 

niż osoby wskazane w Umowie. 
 

4. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian 

leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 
 

§ 21 
 

Każda ze stron, w razie jej przekształcenia organizacyjno - prawnego przekaże prawa i obowiązki 
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wynikające z niniejszej Umowy swemu następcy prawnemu. 

  

 

§ 22 
 

1. Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego i Menadżera Projektu , jako miejsca wykonania inwestycji. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy. 

 

§ 23 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie kolejno przepisy: 

1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2. Kodeksu Cywilnego 

3. Ustawy Prawo Budowlane 

4. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego 
 

§ 24 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dla Wykonawcy jeden egzemplarz, 

dla Menadżera Projektu trzy egzemplarze. 

 

§ 25 
 

Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 - Wymagania Zamawiającego 

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy określający terminy i okresy wykonania 

                        poszczególnych części dla opracowania dokumentacji 

Załącznik nr 3 - Wartości netto poszczególnych części dokumentacji projektowo-  

                        kosztorysowej 

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami 

Załącznik nr 6     -      Polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

Załącznik nr 7     -      Szczegółowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

  MENADŻER PROJEKTU:                             WYKONAWCA: 


