Zatgcznik nr 7
UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ...........ceeeeeeeeeeeereeeveensnenns pomiedzy:

Gming Nowy Zmigréd, z siedziba : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwana dalej ,Zamawiajgcym",
reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd

przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej , Wykonawcg",
tacznie zwanymi ,Stronami", a odrebnie ,Strong".

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. -

Prawo zamoéwien publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana pokrycia

dachowego Domu Ludowego Nienaszéw So$niny w ramach zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa i
rozbudowa Domu Ludowego w Nienaszowie So$ninach
2. Zakres zamdwienia obejmuje w szczego6lnosci:

1/ Kompleksowy remont dachu wraz z cze$ciowa przebudowg konstrukcji dachowej i wykonaniem
nowych elementéw wykorniczeniowych oraz izolacyjnych budynku. Przewidziano zabezpieczenie
terenu budowy, wykonanie robét rozbiérkowych istniejacego pokrycia dachowego, obrébek
blacharskich, rynien, rur spustowych oraz elementéw instalacji odgromowe;.

2/ W ramach prac konstrukcyjnych przewidziano cze$ciowg wymiane i wzmocnienie elementéow
wiezby dachowej, w tym: murtat, krokwi, stupéw oraz deskowania potaci dachowych.
Zaplanowano rdéwniez wykonanie nowych otworéw Kkonstrukcyjnych, montaz wytazu
dachowego i schodow strychowych oraz lokalne roboty murowe i betonowe.

3/ Zakres obejmuje wykonanie nowej konstrukcji dachu nad schodami wej$ciowymi, pokrycia
dachowego z blachy powlekanej wraz z membrang dachowg, obrébkami blacharskimi,
gasiorami, ptotkami przeciw$niegowymi, systemem rynnowym oraz montazem instalacji
odgromowej i nasad wentylacyjnych.

4/ Dodatkowo przewidziano wykonanie docieplenia wybranych fragmentéw $cian i catego
poddasza, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, naprawe podidg strychowych oraz
odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe;j.

5/ Cato$¢ robot obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu budowy oraz wywoéz i utylizacje
odpadéw powstatych podczas realizacji prac.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera SWZ oraz dokumentacja projektowa
i STWIiORB. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku
rozstrzygania sporéw co do rozbieznosci w ich tresci.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Wykonawca wykona caty przedmiot umowy w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
tj. do dnia: ...........

2. Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na piSmie zakonczenia robdt z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez pracownika
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merytorycznego Zamawiajgcego. Strony uzgadniajg, iz termin zgloszenia staje sie terminem
wykonania umowy jezeli koncowy protokot odbioru robot bedzie pozytywny.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili jego protokolarnego
oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym -
graniczacym z prowadzonymi robotami.
2. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym wlasnego znajdujacego sie na przekazanym mu
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska.
Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w cato$ci oraz zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oso6b trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do
niego przyleglym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajgcego,

3) prowadzi¢ prace w sposo6b niezaktdcajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, Ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

5) w ramach realizacji zamdwienia polegajagcego na budowie rekreacyjnego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej, na dziatce nr ewid. 929/2,
wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy zgodnosé¢ z zasadg
»hie czyn znaczacej szkody” srodowisku (DNSH), okreslong w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Zakres robdt obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem sportowym,
ogrodzeniem, pracami ziemnymi, podbudowg mineralng, systemem odwodnienia, utwardzeniami z
kostki brukowej oraz infrastrukturg towarzyszacy. Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ rozwigzania
sprzyjajace ochronie Srodowiska, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie nawierzchni syntetycznej
przepuszczalnej dla wéd opadowych, umozliwiajgcej naturalng retencje i ograniczenie odptywu
powierzchniowego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujgcy ingerencje w $rodowisko gruntowo-
wodne, z zachowaniem istniejgcych spadkdw terenu oraz ponownym wykorzystaniem zdjetej
warstwy humusu do rekultywacji terenu po zakorczeniu prac. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatéw budowlanych i wyrobdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty,
charakteryzujacych sie trwatoscig, odpornosciag na warunki atmosferyczne oraz dtugim okresem
uzytkowania.

Realizacja zamdwienia musi uwzglednia¢ odpornos¢ obiektu na skutki zmian klimatu, w tym

intensywne opady, wahania temperatur, mréz, upaty oraz obcigzenia uzytkowe. Prowadzenie robdt

nie moze powodowac istotnych i trwatych zanieczyszczen $rodowiska, a ucigzliwosci takie jak hatas,
zapylenie i emisja spalin powinny byé ograniczane do minimum poprzez stosowanie nowoczesnych
maszyn i urzgdzen spetniajgcych obowigzujgce normy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami budowlanymi

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz hierarchig postepowania z odpadami, obejmujacg w
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szczegolnosci ponowne uzycie, recykling i odzysk materiatowy. Odpady nalezy segregowac i
przekazywaé wytacznie podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia, przy dazeniu do
maksymalizacji poziomu odzysku odpaddw innych niz niebezpieczne.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujgcy oddziatywanie na flore i faune, a w przypadku
stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych — wdrozy¢ odpowiednie $rodki ochronne, w tym
dostosowa¢ harmonogram prac. Po zakonczeniu robdét teren budowy nalezy uporzadkowad i
przywréci¢ do stanu umozliwiajgcego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie, z
zachowaniem i odtworzeniem powierzchni biologicznie czynnych.

Zastosowane rozwigzania techniczne i materialowe zapewniajg realizacje inwestycji zgodnie z
zasadami zréwnowazonego rozwoju, Europejskiego Zielonego tadu oraz zasadg DNSH.

Potwierdza sie ponadto, ze zgodnie z art. 65 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/1060 w sprawie ustanowienia wspolnych przepisow dotyczacych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spéjnosci, Funduszu na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i
Akwakultury, okres trwatosci projektu wynosi 5 lat od dnia dokonania pfatnosci koricowej na rzecz
Beneficjenta.

6 ) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawag wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwiazane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) po zakoniczeniu rob6t budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywraécié teren przylegty
do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy
odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, Zamawiajacy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajacego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8) sporzadzi¢ dokumentacje odbiorows;

Wykonawca - przed przystapieniem do robdt budowlanych kolidujacych z siecig uzbrojenia terenu

- zobowigzany jest do uzgodnienia z gestorami sieci sposobu prowadzenia prac. Po zakonficzeniu

prac w poblizu istniejgcej infrastruktury, jej zabezpieczeniu badzZ przebudowie nalezy sporzadzi¢

protokoty odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez w szczegélnosci:

1) protokolarne  przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w  terminie
wskazanym w §3 ust. 1 umowy;

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robét i kierownika budowy
posiadajacych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

3) obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy;

4) przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony $rodowiska, a takze odpowiedzialnos$¢
za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robot;

5) biezace porzadkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadéw z terenu budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla
Zamawiajgcego;

7) szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu i urzadzen;

8) odbudowanie nawierzchni uszkodzonych w trakcie wykonania robét;

9) utrzymywanie w czysto$ci kot pojazdow wyjezdzajacych z  terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest do uprzatniecia tych droég;

10) stosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajacych odpowiednie deklaracje zgodnosci lub atesty. Dokumenty
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10.

wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy
i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde Zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
oddane w komplecie Zamawiajgcemu;

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot oraz likwidacja zaplecza wtasnego
Wykonawcy niezwtocznie po zakoniczeniu robot;

13) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w petnej wysokosci;

14) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi;

15) niezwtloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdt;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego ;

17) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane zgodnie
z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu
maja stuzy¢;

18) ponoszenie kosztéw platnych przegladéw gwarancyjnych urzadzen oraz prob
i sprawdzen przedmiotu umowy;

19) zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdt do odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego;

20) zgtaszanie Zamawiajacemu o terminie zakonczenia robo6t ulegajacych zakryciu oraz o
terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt i ryzyko.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej

jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualne dokumenty potwierdzajace ich zgodnosé z wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajacego. Nieprzedtozenie tych dokumentéw Zamawiajagcemu spowoduje brak mozliwosci

ich wbudowania i moze skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku wbudowania materialu bez wczesniejszego przedtozenia wymaganych
dokumentéw, wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na
wyrdb spelniajacy okre$lone przez Zamawiajacego wymagania, przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych robét lub
materiatéw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowiagzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie
robot jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan
wykazg, ze materialy bagdZ wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego.

Materialy, urzadzenia i sprzet w ramach zadania moga by¢ wyprodukowane lub zakupione
zarowno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest aby zakupione
urzadzenia, materialy i sprzet posiadaly wiasciwosci i cechy techniczne i jako$ciowe
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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10.

11.

12.

13.

14.

PODWYKONAWCY
§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.
Strony ustalajg, Ze nastepujace zakresy robot bedg wykonywane za pomoca podwykonawcéow:

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca nie moze zleci¢é wykonania przedmiotu umowy
podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Kksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej,- pod rygorem niewaznosci -
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6
Niezgltoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu
jej zmian, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zgtasza w formie pisemnej - pod rygorem niewazno$ci - w terminie 14 dni od dnia

otrzymania sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie

za akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego

w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmiany réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
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okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zZmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

KOSZTORYSY

§6
W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kosztorys szczegdétowy, sporzadzony metoda kalkulacji szczegb6towej polegajacej na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio Kkosztow
materiatdbw pomocniczych nieobjetych naktadami rzeczowymi, kosztéw posrednich i zysku, z
uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug. Kosztorys ten bedzie stuzy¢ do ewentualnych
rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

WYNAGRODZENIE
§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowa ustala sie na kwote netto: ............. zl (stownie: ) powiekszong o podatek VAT
w stawce .......% kwota: .......... zt (stownie: ............ ), co daje kwote brutto: ......... zl (stownie: ).

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i o$wiadczaja, ze
wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty
niezbedne do jej wykonania.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w wust. 1, obejmuje wszelkie Kkoszty zwigzane
z realizacja wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy i obowigzujacych
przepiséw. Obejmuje rowniez koszty materiatéw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym Koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidw do dnia odbioru przedmiotu
umowy, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajacych lub ograniczajacych
wykonanie robot objetych przedmiotem umowy, takze tych znajdujacych sie w ziemi, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z umowy, a takze uwzglednia
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty
przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejacej infrastruktury (istniejacych sieci
przytaczy, obiektow, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zar6wno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujacej z zadaniem.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszej Umowy,
z zastrzezeniem zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych
regulacjach prawnych.

PELATNOSCI

§8
. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, nastapi na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury koncowe;.
. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajagcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 1
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
. Na fakturze powinny figurowa¢ dane: Zamawiajgcego tj.. Gmina Nowy Zmigréd ,
ul. Mickiewicz 2, 38-230 Nowy Zmigréd, NIP: 685-16-51-551
. Faktura Wykonawcy, o ktdrj mowa w ust. 1, bedzie ptatna przez Zamawiajacego w
terminie do 30 dni liczac o dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.
. W przypadku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca zaakceptowanych
lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami umoéw
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1

Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uplywem terminu ptatnosci faktury
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10.

Wykonawcy dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, a to: protokotéw odbioru rob6t od podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw oraz
dowodow ich zaplaty, w szczeg6lnosci oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz wszelkie naleznos$ci podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, z tytutu wykonania robét
zrealizowanych w ramach umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zostaly przez
Wykonawce uregulowane. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy
dokonuje zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie do
30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

11.

12.

13.

jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje nalezno$ci wynikajacych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Platno$¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastapi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia
11.03.2004 r.

ZABEZPIECZENIE
§9
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny
ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi Kwote ... zlotych

(stownie..........coeeue. ).
Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ........ccoceeeiiiiiiceisiininen

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone lub zwolnione
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w nastepujacy sposéb:

1) 70% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po upltywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w
§2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo - jezeli nie jest to mozliwe - do wniesienia

nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuZenia terminu
waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

GWARANCJA I REKOJMIA
§10

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela .......- miesiecznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajace z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyZej mowa,
Zamawiajgcy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.
Koszty przegladéw dotyczace urzadzen wymagane przez producenta w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania
napraw.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres............... miesiecy od daty odbioru koficowego robét. Okres rekojmi
zréwnuje sie z okresem gwarancji.
. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania,
badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke
okreslonych w § 12.

ODBIORY
§11
Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioréw cze$ciowych beda roboty
budowlane objete fakturg cze$ciowa, a przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos$ci do dokonania odbioru
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10.

11.

1.

robét czesciowych oraz odbioru koficowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioréw cze$ciowych i koncowego w ciagu
7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru rob6t budowlanych.

W ramach odbioru konicowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty,
odbiorowe .

Z czynnosci odbioréw cze$ciowych robdét budowlanych i koncowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robét budowlanych stwierdzone zostang wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej
lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru wyznaczajac wykonawcy
odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie powroéci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 6 miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji,

— nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 7 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérego gotowo$¢ Wykonawca
zgtasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajac o tym Zamawiajacego.

0dbioér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od dnia zgtoszenia
o gotowo$ci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajgcemu i
potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wraz z wpisem do
Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§12
Obowigzujagca forme odszkodowania stanowig kary umowne, Kktére bedg naliczane
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) zazwloke w terminie zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

ust. 1, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 pkt 2i 6

w terminach wskazanych w umowie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, odrebnie za kazdy dokument;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

za zwltoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 7
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koficowego
oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy,

za brak doreczenia faktury w terminie okre$lonym w § 8 ust. 2 Umowy, w wysokosci
10.000,00 zt,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacjag w § 5 ust. 14, w wysokosSci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,

za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

za niewypelnienie obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 3 - w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres
od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oso6b, o ktéorych mowa
w §14 ust. 1 - w wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2 - w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie odrebnych przepisow obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosSci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien nieterminowej zaptaty

za nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
umowy, w wysokosci 1000,00 ztotych (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

za nieterminowe przedlozenie kosztorysu szczegétowego, w wysokosci 1000,00 ztotych
(stownie: jeden tysiac ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron niniejszej
umowy wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy.
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. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.

. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okre$lonego
w § 7 ust. 1 umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw
wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Ponadto, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych
w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca ze swojej winy nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét
w terminach okre$§lonych w umowie, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu rozpoczecia robot nie dtuzszego niz 5 dni roboczych,
z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentami zamoéwienia, wskazaniami
i poleceniami Zamawiajacego lub trescia zawartej umowy, pomimo wcze$niejszego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy, w razie watpliwosci decydujaca jest ostatnia tres¢ wezwania pochodzaca od
Zamawiajgcego;

3) bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

4) ilo$¢ pracownikéw, maszyn, przyrzadow lub materiatéw zapewnianych przez Wykonawce
jest na tyle niewystarczajaca, ze terminy realizacji robét nie beda mogty by¢ dotrzymane,
i nie ma mozliwosci uzupethienia tego braku w terminie pozwalajagcym na ukonczenie robot
zgodnie z Harmonogramem;

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

6) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie
zamOwienia zgodnie z umowa.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawece, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
okreslonych w ust. 1 -3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
Przedmiotu Umowy. Podstawa rozliczen pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym w przypadku
odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
wykonanych robét przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pézniej, niz w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajacego

urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonaweca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpéZniej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie p6Zniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) najp6zniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialty i urzadzenia niestanowigce wtasnoSci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku/mienia Zamawiajgcemu. Niezastosowanie sie przez Wykonawce
do czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, skutkowato bedzie zleceniem tych
czynnoS$ci przez Zamawiajgcego, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) zastosowania sie do zawartych w oS$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét,

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokdét inwentaryzacji robot w toku i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdét przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze;

3) przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swéj nadz6r w terminie 10 dni roboczych od
daty odstapienia od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét,
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynno$ci, polegajacych na wykonywaniu robdét budowlanych. Osobami
objetymi tym obowigzkiem sa pracownicy fizyczni wykonujacy prace budowlane w zakresie robot
z branzy budowlanej, zgodnie z definicja robét budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie zagospodarowania terenu, w szczeg6lnosci
operatorzy sprzetu budowlanego, instalatorzy oraz pracownicy fizyczni bezposrednio
wykonujacy roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia  spelnienia wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamo6wienia:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

— innych dokumentdw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
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pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli os6b wykonujacych roboty budowlane
na placu budowy.
Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana iloSci pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.
Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodno$¢ kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane objete niniejsza umowg,
zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§ 15
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian tre$ci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych:
1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t Wykonawca zgtasza
pisemnie Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku mozliwosci
powotania sie na ta przestanke zmiany terminu. Op6Znienia winny by¢ udokumentowane
stosownymi  protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystapienia op6znien strony
ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

b) wystapienia sity wyzszej, w okolicznosci zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity
wyzszej, przez ktéra, na potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie
zewnetrzne wobec t3czacej strony wiezi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie zdarzenie badz potgczenie
zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktére zasadniczo i

istotnie utrudniajg wykonanie cze$ci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy,
ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec,
ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta staranno$cig
ogoélnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych (np.
powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.).
Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia
o tym fakcie drugiej strony w ciggu 5 dni roboczych, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na klauzule sity wyzszej. Op6znienia winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz
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<)
d)

2) zm

zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przypadku wystapienia opdZnien strony ustalg
nowe terminy, z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie,
zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt 2,
iana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robo6t zamiennych (rozwigzan optymalizujacych tj.: zmniejszajacych cene
przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia
i ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona
wlasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie moga wptynaé¢ na
wydtuzenie terminu okre$lonego w SWZ oraz nie moga powodowaé wzrostu ceny za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane beda na
podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
umowsy. Brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete ze Srednich cen rynkowych
za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SECOCENBUD),
rezygnacji z wykonania czes$ci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru przepisami, ktére pojawily sie w dokumentacji projektowej na skutek tzw.
btedéw projektowych lub ktére zostang wykonane na podstawie odrebnej umowy badz
porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od
catlego elementu robo6t nastapi odliczenie wartosci tego elementu, od ogo6lnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementuy,
obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastagpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce, na podstawie kosztorysu, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4. Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku:

a)

b)

wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty
w oparciu o warunki okreSlone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub
zmniejszenie kosztow wykonania zaméwienia, ktore nie jest spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegdtowego
zestawienia rzeczowo - finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajgcego,

zmiany (obnizenie lub podwyzZszenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
dotyczacego przedmiotu Umowy, Strony wprowadza zmiany do Umowy w zakresie
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujacej stawki
podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla zakresu robdt wykonywanych po dniu
wejScia w zycie zmiany tej stawki,

zmiany catkowitego Kkosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen
pracownikéw Wykonawcy bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich
obciagzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca

winien przedstawié¢ rozliczenie faktycznie wyplaconego wynagrodzenia pracownikéw
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d)

Wykonawcy bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy z uwzglednieniem ich
zaangazowania w realizacje robét. Zmiane wynagrodzenia ustala sie jako réznice pomiedzy
nowym minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne pracownikéw wykonawcy
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy. Wykonawca winien przedstawic
rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutéw. Zmiana obcigzenia
ustala sie jako r6znice pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajacymi z wylacznie z
ustawowej zmiany tych obcigzen a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy,

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad

gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te

beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. Wykonawca
winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutow.

Zmiana obcigzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi

wylacznie z ustawowego wzrostu tych obcigzen, a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy,
zmiany cen materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia w calym okresie
obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem, Ze:

- przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
rozumie sie odpowiednio wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 4 umowy,

- miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w
kwartalnym komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca
i Zamawiajacy jest uprawniony do zgadania zmiany wysokoSci wynagrodzenia, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtoszony
w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajacego
wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy - wzro$nie/spadnie o ponad 10%
w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy,

- okreSla sie poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, ktére zostato
zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za roboty wykonane i odebrane
protokolarnie, ale nie zaptacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem
(tj. w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres
o zmiane wynagrodzenia nie moze rozpocza¢ sie wczesniej niz po uptywie kolejnych
6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajagcego wynagrodzenie Wykonawcy,

- zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o $rednioroczny
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za kwartat poprzedzajacy kwartal,
w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia
z zastrzezeniem tiretu 5, o wzrost cen kazdego z materiatéw w ilo$ci niewbudowanej
na dzien zlozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,

- podstawa zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajagcego poparty uzasadnieniem
zawierajgcym doktadny opis podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczeg6towg
kalkulacja,

- wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, Ze zmiana cen, przez
ktérg rozumie sie zaréwno wzrost jak i spadek cen materiatéw lub kosztéw, o ponad
10 % w stosunku do cen lub kosztéow okreslonych w kosztorysie, o ktéorym mowa w
§ 6 ust. 4 umowy, wptyneta na koszty wykonania przedmiotu umowy,
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10.

11.

- strona umowy, ktérej przedloZzono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,
moze zwrdécic sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych
wyjasnieni, informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

- wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wplywuy,
aw przypadku wezwania, o ktdrym mowa powyzej, termin ten liczy sie od dnia wplywu
pisma uzupetniajgcego, a jezeli Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do
uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktérym mowa
powyzej,

- stwierdzenie, ze zmiana cen materialow lub Kkosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wplyneta na wysokos$¢ kosztow wykonania umowy, uzasadnia
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do
dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajagcym z
dowiedzionego wplywu zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia na
wysokos$¢ kosztoéw wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy, nie moze
przekroczy¢ tacznie 4% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1
obowiazujacego w dniu zawarcia Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY 0 PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB

SPRZECIWU

§16

Umowa musi zawiera¢ okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetienia tego wymogu.
Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Zakres robot wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robét
wynikajacych z umowy miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wysokos$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze przekraczac

wynagrodzenia wynikajacego z umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin wykonania robdét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ zgodny z

terminem wynikajacym z umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny

z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy zamawiajacym a wykonawca.

0dbioér robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odbyc¢ sie

przed odbiorem tych robot przez Zamawiajacego od wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 15 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej roboty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi

zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa musi przewidywa¢ kare umowng w wysokos$ci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
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wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia
odbioru robdt od podwykonawcy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f)
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom zgodnie
z art. 439 ust 5 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamdéwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygac¢ bedzie Sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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