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UMOWA NR SU.253……..2026.IV 

 

zawarta w dniu ………………. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 

 

1. Powiatem Kołobrzeskim, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-17-26-929 – Starostwem  

Powiatowym w Kołobrzegu, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1/ Mirosława Tessikowskiego – Starostę Kołobrzeskiego, 

2/ Jacka Kusia – Wicestarostę Kołobrzeskiego, 

     przy kontrasygnacie 

3/ Marty Chorchos – Skarbnika Powiatu,  a firmą 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………………………….. 

 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 

3324Z Sianożęty - Dygowo - Pobłocie Wlk. na odc. od skrzyżowania z DW165 (dawna DK11) 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3327Z Kukinia - Dobrzyca - etap I”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Dokumentacji Projektowej,                              

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz SWZ  

z załącznikami. 

3. Integralną część umowy stanowią: dokumenty wymienione w ust. 2, SWZ wraz  

z załącznikami, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w pomocniczym przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentami określonymi w ust. 3. 

 

§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213) oraz wymaganiom określonym w SWZ, Dokumentacji Projektowej oraz Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                     

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4. Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót stanowią własność Zamawiającego i nadają się do użytku, 

Wykonawca przetransportuje oraz złoży na bazie Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kołobrzegu. Pozostałe materiały z rozbiórki powinny być zutylizowane przez Wykonawcę  

z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1587 ze zm.). Załadunek, rozładunek, transport i utylizacja materiałów z rozbiórki obciąża 

Wykonawcę. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrygq4da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrygq4da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3tq
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§3 

1. Termin wykonania umowy wynosi ……….. dni od dnia zawarcia umowy. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić zakończenie robót i zgłoszenie 

Zamawiającemu odbioru końcowego robót. 

3. Jeżeli Zamawiający odmówi dokonania odbioru robót, Wykonawca po usunięciu 

wskazanych przez Zamawiającego przyczyn odmowy odbioru, zobowiązany jest do 

ponownego zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W takim przypadku poprzednie 

zgłoszenie zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru końcowego robót uważa się za 

bezskuteczne.  

 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Wykonawcy teren, na którym 

wykonywane będą roboty; 

2) na bieżąco przekazywać dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego                      

z umową wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek; 

3) dokonać odbioru wykonanych robót. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

§5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) kompletne, terminowe i staranne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami 

umowy, obowiązującymi normami, Aprobatami Technicznymi IBDiM, obowiązującymi 

przepisami prawa, Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2, 

3) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia spełniającego warunki określone  

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126), 

4) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres 

wykonywania robót budowlanych,  

5) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami przewidzianymi 

umową, 

6) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywane będą roboty przed wyrządzeniem szkody 

osobom trzecim – zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robót, 

7) utrzymanie porządku i ładu na terenie, na którym wykonywane będą roboty, 

przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy i transportu, a po zakończeniu robót 

usunięcie wszelkich urządzeń zaplecza i przekazanie terenu robót w stanie czystym                       

i nadającym się do użytkowania, 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót, ich zakres lub termin ich zakończenia, 

9) przedstawienie certyfikatów na wbudowane materiały zgodnie z normami i aprobatami 

technicznymi IBDiM, 

10) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających; jeżeli  Wykonawca nie 

poinformuje o  terminach w/w robót inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego 

zobowiązany będzie, na żądanie inspektora/Zamawiającego, do dokonania odkrycia 

tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót a następnie 

przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt, 

11) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego o terminach odbioru 

robót. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
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czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji protokołem odbioru końcowego 

robót. 

3. Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego 

przedmiotem umowy starannie przeanalizował dokumenty wymienione w §1 ust. 2 umowy 

oraz otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, które mogą mieć wpływ na 

ryzyko  i okoliczności wykonania umowy, w tym na jakość robót, ich zakres, wartość lub termin 

ich zakończenia i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że miał 

możliwość dokonania wizji lokalnej i oceny zakresu wykonania robót. 

4. Załącznik do umowy stanowić będzie harmonogram rzeczowo terminowo – finansowy, 

zwany dalej „Harmonogramem” (harmonogram prac winien być szczegółowy w takim 

samym stopniu jak przedmiary robót), opracowany zgodnie z załącznikiem do SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania raz w miesiącu do ostatniego dnia miesiąca 

(od dnia przekazania placu budowy oraz na prośbę Zamawiającego) aktualizacji 

Harmonogramu polegającej na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminów 

wykonywania poszczególnych prac i przekazywania go niezwłocznie Zamawiającemu. 

Wykonawca  załączy do faktury końcowej zaktualizowany Harmonogram sporządzony po 

zakończeniu inwestycji. Harmonogram musi być sporządzony rzetelnie, uwzględniać postęp 

robót i termin zakończenia robót oraz podlega akceptacji Zamawiającego. Przedłożenie 

harmonogramu nierealnego do wykonania lub wykraczającego poza zakres przedmiotu 

umowy stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. 

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód materialnych, które mogą powstać w związku z określonymi 

zdarzeniami (losowymi i deliktami) oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 

objętych niniejszą umową, przy czym suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej nie może być mniejsza niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), która 

jest jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu szkód materialnych powinna obejmować min. roboty               

w toku, sprzęt, koszty usunięcia wad, szkody powstałe na skutek wad dokumentacji 

projektowej. 

3. Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu, na którym będą 

wykonywane roboty, do chwili przekazania Zamawiającemu protokołem końcowym tego 

terenu, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 

terenie. 

4. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu, na którym wykonywane będą 

roboty, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia/polisy, o których mowa 

w ust.1, co stanowi warunek przekazania terenu.  

5. Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia, przedłożona wraz z ofertą, 

kończy się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca winien bez wezwania 

Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną umowę ubezpieczenia w terminie najpóźniej na 3 

dni przed datą ustania poprzedniej umowy.  

6. W przypadku, gdy najpóźniej w terminie 3 dni przed datą ustania poprzedniej umowy 

ubezpieczenia, Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu umowy ubezpieczenia wraz                       

z dowodem zapłaty składki, Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty, zaś opóźnienie                     

z tego tytułu traktowane będzie jako zawinione przez Wykonawcę i nie będzie stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.  
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§7 

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, 

którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy                         

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa 

zawarta z podwykonawcą powinna zawierać termin wykonania robót wraz  

z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, przy czym harmonogram rzeczowo 

– terminowo – finansowy podwykonawcy musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo – 

terminowo – finansowym wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację 

zakresu zleconego podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany 

przez Wykonawcę w złożonym przez niego harmonogramie. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie  14 dni od przedłożenia projektu, o którym mowa w ust. 3 zgłasza  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) zawierającej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust.5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni  zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w ust. 8 do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust.8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
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Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek 

przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

12. W przypadku o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

§8 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych                              

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa                    

w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  

o podwykonawstwo.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywana jest w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę uwag  lub upływu terminu na ich 

zgłoszenie.  

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
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9. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

 

§9 

1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy                    

o pracę operatorów sprzętu oraz osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu 

umowy, związane z robotami brukarskimi, ziemnymi, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 2025 r., poz. 277) 

2. Obowiązek określony w ust.1 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.                     

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 

postanowienie zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                             

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                     

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zmawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                     

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. 
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5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                           

w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji 

Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

 

§10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa 

w art. 632 kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie wyraża się kwotą ryczałtową w wysokości:  

- kwota brutto: ………………….…. zł (słownie złotych: …………………………….………………..), 

w tym podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy.  

4. Faktury wystawiane będą z następującym oznaczeniem Zamawiającego:  

Nabywca: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671 17 26 929 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,  

NIP 671 15 67 359. 

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

§11 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za elementy robót wykonane zgodnie                        

z Harmonogramem oraz płatność końcową po wykonaniu całości prac objętych umową. 

2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę w następujących okresach 

czasowych: 

1) pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona do …………….…… r. 

2) druga faktura przejściowa zostanie wykonana do ……….……….…….. r. 

3. Faktury przejściowe wystawione będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 

odbioru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i obejmować będą 

roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Harmonogramem.  

4. Faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu całości prac i dokonaniu odbioru 

końcowego robót. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego 

protokół  końcowego odbioru robót potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy. 

6. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego,  

z tym, że faktury wystawione w grudniu mogą zostać opłacone w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania faktur przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest załączyć                           

do faktur (przejściowych i końcowej) podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawców 

oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie wymagalne  należności za wykonane przez 

Podwykonawcę roboty ujęte w  protokole odbioru zostały w całości uregulowane. 

8. W przypadku niezałączenia oświadczeń, o których mowa w ust. 7, Zamawiający uprawniony 

jest wstrzymać się z zapłatą za wykonane roboty do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 
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oświadczeń, o których mowa w ust.7, bądź dokonać zapłaty zgodnie z §8 umowy. 

 

§12 

1. Strony przewidują dokonywanie odbiorów częściowych robót. Strony zgodnie potwierdzają,  

że protokoły częściowego odbioru robót stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu 

wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia 

odbioru ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań wykonawcy, w związku z czym ich 

zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego 

rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na 

podstawie protokołów częściowego odbioru robót. 

2. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na piśmie. Do powiadomienia  Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć dokumenty wymienione w STWiOR. 

3. W ciągu trzech dni od daty otrzymania kompletnego powiadomienia o gotowości                                   

do przeprowadzenia odbioru, strony uzgodnią termin dokonania odbioru, który przypadać 

będzie nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego powiadomienia.  

4. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu 

przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do 

czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,                            

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 

naprawy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub też gdy Wykonawca nie usunął wad                 

w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiający może: 

a) od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, 

 b) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne.                      

 

§13 

1. Po zakończeniu czynności odbioru przedmiotu umowy, spisany zostanie przez strony protokół 

końcowego odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w 

tym min. terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru. 

2. Jeżeli ze względu na okoliczności niezależne od stron, w szczególności warunki 

atmosferyczne, terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze będą 

dłuższe niż 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie odpowiadającej wartości prac, niezbędnych do 

wykonania w celu usunięcia wad.  

W takim przypadku, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

wystawi fakturę nieobejmującą kwoty wynagrodzenia, której wypłata została wstrzymana. 

3. Zatrzymana kwota wynagrodzenia: 

1) zostanie wypłacona Wykonawcy dopiero po usunięciu wad, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania protokołu  stwierdzającego usunięcie wad,  

a jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie - 

2) zostanie potrącona tytułem kary umownej za nieusunięcie wad. 

4. W przypadku potrącenia zatrzymanej kwoty wynagrodzenia tytułem kary umownej, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu §16 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

 

§14 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §10 
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ust. 2 umowy, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi  za wykonane roboty.  

2. Część zabezpieczenia, w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona 

Wykonawcy w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

 

§15 

1. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

2. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, a jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzono wady 

i ustalono termin ich usunięcia – od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych w 

protokole odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady i usterki jakie ujawnią się lub powstaną               

w okresie rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o wadzie bądź usterce.                    

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad                    

i usterek w terminie dłuższym niż 14 dni. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie  

z postanowieniami ust. 3, Zamawiający uprawniony będzie, bez utraty praw wynikających         

z rękojmi, wprost na podstawie niniejszej umowy do zlecenia wykonania usunięcia wad lub 

usterek wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia wad i usterek                  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz                       

z kopią faktury wystawionej przez podmiot, któremu Zamawiający zlecił wykonanie naprawy. 

Niedokonanie przez Wykonawcę zapłaty w wyznaczonym terminie, upoważnia 

Zamawiającego do potrącenia kosztu usunięcia wad i usterek z kwoty zabezpieczenia,                    

o którym mowa w §14 umowy. 

5. Strony ustalają, że w czasie trwania okresu rękojmi przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub 

częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę 

pierwszego przeglądu gwarancyjnego strony ustalą w protokole końcowego odbioru robót. 

O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą, 

Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym 

terminem przeglądu. 

6. Po zakończeniu okresu rękojmi w terminie 14 dni, strony dokonają ostatecznego odbioru 

robót, który będzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z umowy. 

 

§16 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy polegać będzie na zapłacie kary umownej.  

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty 

dzień po upływie terminu określonego w §3 ust.1 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi                  

– 0,2% wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad (usterek); 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 15% wynagrodzenia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 



 

10 

 

Zamawiającego – 15% wynagrodzenia; 

5) za dopuszczenie przez Wykonawcę do wykonywania robót objętych niniejszą umową 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego - 2% 

wynagrodzenia; 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  – 10% niezapłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy;  

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  – 0,2% niezapłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlanej lub projektu jej zmian – 0,5% wynagrodzenia; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                      

o podwykonawstwo lub jej zmian - 0,2% wynagrodzenia; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była 

wymagana) - 0,5% wynagrodzenia; 

11)  za  niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §9 ust.1 czynności                           

- 5.000,00 zł za każde naruszenie, 

12) za niestawienie się przez Wykonawcę na przeglądzie gwarancyjnym – 2.000,00 zł; 

13) za niewykonanie przedmiotu umowy lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli 

jego skutkiem będzie utrata dofinansowania - kwota utraconego dofinansowania. 

3. Przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt 1-5, 8-10 należy rozumieć wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto, określone w §10 ust. 2 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w §14 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej  kary umownej.  

7. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej także wówczas, gdy nie poniesie 

żadnej szkody. 

8. Kary umowne za poszczególne naruszenia ulegają sumowaniu. Łączna maksymalna 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 30% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§17 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,  

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy                                     

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§18 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego i w § 17 umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót o więcej niż 10 dni lub opóźnienie                          

w realizacji robót w stosunku do ustalonego w zatwierdzonym Harmonogramie przekracza 

10 dni; 

2) przerwa w wykonywaniu robót spowodowana naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 6 umowy, przekracza 10 dni; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                         

z Dokumentacją projektową, STWiOR lub niniejszą umową pomimo pisemnego 

upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) wystąpi konieczność: 

a) co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub  

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o przesłance uzasadniającej odstąpienie. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 stanowi 

podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w §16 ust. 2 pkt. 3 umowy. 

 

§ 19 

W przypadku odstąpienia od umowy, skutki odstąpienia od umowy następują od daty 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą postanowień umownych w zakresie  

rękojmi, kar umownych i odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

 

§20 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę                                           

i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru roboty przerwane                               

i zabezpieczające, 

3) Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, dokona odbioru 

robót i przejęcia terenu robót pod swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia, 

5) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

Zamawiający dokona przejęcia terenu robót w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od 

umowy; do tego czasu zabezpieczenie i dozór terenu robót obciąża Wykonawcę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień rozwiązania lub odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje też koszty za 

zakupione materiały nienadające się do wbudowania w inny obiekt, o ile odstąpienie 
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nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn której 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§21 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zmawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

polegających na wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu 

zakończenia przedmiotu umowy, zmianie wysokości wynagrodzenia, zmianie terminów 

płatności wynagrodzenia, zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy oraz zmianie 

terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w §18 ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie  będzie oddziaływało na wykonanie umowy z powodu 

utrudnień wywołanych stanem epidemii w kraju, wpływających na:  

1) dostęp do zakupu materiałów budowlanych, 

2) transport materiałów,  

3) ograniczony czas pracy pracowników,  

4) przemieszczanie się ludzi i sprzętu,  

5) wykonanie części robót przez podwykonawców. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian                       

w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  

1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą 

wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji 

materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach             

i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych 

albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta 

parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, 

jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,  

2) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego,                  

tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 

Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 

podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ,  

3) zmiana sposobu rozliczania umowy (inne terminy rozliczania lub za inne części 

wykonanych robót ) lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. 

zawarcia przez Zamawiającego dodatkowej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,  

4) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 

podwykonawców Wykonawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy:  

1) poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej 

w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu lepsze 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania nie wynika                    

z wad dokumentacji projektowej (roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone                 

z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych 

w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników 
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kalkulacyjnych określonych w tabeli elementów rozliczeniowych Wykonawcy,  

a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie 

stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego). Zakres robót zamiennych zostanie 

określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez 

Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie 

ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia 

zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich 

uzasadnienie w protokole konieczności , 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane  

w dokumentacji projektowej, a wnioskowane zostały przez Zamawiającego,  

c) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej; 

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane                      

z  wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie  

o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 

zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego 

zakresu rzeczowego;  

3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych    

w  dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,                              

a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;  

4) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych      

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót,  

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co 

spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). 

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące 

się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych 

występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich latach, 

2) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy                       

w dotychczas ustalonym terminie,  

3) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę,  

4) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

5) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie,  
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− termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy,  

6) jeżeli do opracowania dokumentacji projektowej będzie konieczne uzyskanie 

dodatkowych decyzji administracyjnych, których nie uwzględniono w opisie przedmiotu 

zamówienia, a które stały się niezbędne do zakończenia dokumentacji projektowej.  

7. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów 

i urządzeń lub kosztów, jakie są stosowane do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na realizację umowy, na poniżej określonych zasadach:  

1) Wykonawca może ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego                         

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać 

waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmiany cen usług lub towarów ustalany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 

w przypadku, gdy zmiana cen przekroczy 5 % w odniesieniu do miesiąca zawarcia umowy, 

2) pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty 

rozpoczęcia robót budowlanych. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy          

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

dotyczyć będzie robót niezrealizowanych i materiałów nie zakupionych do dnia złożenia 

wniosku, 

3) kolejna waloryzacja dokonana będzie po upływie 2 miesięcy od poprzedniej waloryzacji, 

4) każde wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Wykonawca będzie 

zobowiązany udokumentować konieczność zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do 

terminów i cen materiałów z dnia składania ofert,  

5) w przypadku złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia druga Strona jest zobowiązana w 

terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. 

Przede wszystkim druga Strona może:  

− zaakceptować wniosek o zmianę,  

− wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

− zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  

− odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie, 

6) z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzą notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia,  

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania powyższych postanowień, nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia:  

1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona 

na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych ( TER ) opracowanej przez Wykonawcę, 

2)  jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,                         

w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w TER lub z innych przyczyn 

ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na 

podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie    

z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5%,  

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów,  

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z 

cen rynku lokalnego lub ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.  
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3) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania 

uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony 

mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót                         

i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad 

przewidzianych w pkt 1 i 2. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony                           

w równych częściach. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie                  

w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla 

zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze wykonany                  

i rozliczony. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                    

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy                                 

w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1773), zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia                      i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

11. Zmiany przewidziane przepisami prawa, o których mowa w ust. 9 i 10 będą możliwe tylko                       

i wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wynagrodzenie należne Wykonawcy.  

12. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 

osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 

dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie i uprawnienia 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.  

13. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie 

umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli 

wykaże on, że zastępujący go podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu.  

14. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia :  

1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę :  

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

2) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, 

których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne                    

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług w ramach zamówienia podstawowego,  
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b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy,  

3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  

15. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania                 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 

niż 15% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany 

te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

16. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany                    

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

17. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany,  

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy,  

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  

18. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 

Strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

19. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  

20. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 

zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów                     

w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Koszt opinii eksperta lub 

zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać 

będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe 

– w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 

zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.  

21. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

22. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

§22 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw i obowiązków, w tym przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności. 
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§23 

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                        

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§24 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§25 

Strony zobowiązują się wzajemnie bezzwłocznie informować o wszelkich zmianach podanych 

adresów. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, wszelkie 

oświadczenia wysyłane na ostatni wskazany adres uważane będą za prawidłowo doręczone.  

W takim przypadku za datę doręczenia oświadczenia przyjmować się będzie dzień dokonania 

pierwszego awiza przesyłki poleconej nadanej w polskiej placówce operatora pocztowego 

Poczta Polska.      

 

§26 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§27 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 

- dokumentacja projektowa, 

- SWZ wraz z załącznikami 

- STWiOR 

- oferta wykonawcy z załącznikami, 

- harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy. 

 

 

           WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 


